INFORME DE EVALUACION
LLAMADO LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 013/2014.
"CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE TTE. IRALA FERNANDEZ ID: 279.038"

1. Introducción

En la ciudad de Villa Hayes, capital del XV Dpto. de Presidente Hayes, a los 10 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Gobernación, sito Avda. Laudo Hayes y Costanera, los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Gobernación del XV Dpto. de Presidente Hayes.

2. Antecedentes

A) Nº DE PAC: 279.038.-

B) Disponibilidad Presupuestaria: la cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 "Construcciones Fuente de Financiamiento 30-3 FONACIDE (FONDO NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO) del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio 2014.-

C) Publicación: en el SICP.-

D) Miembros del comité de Evaluación: han sido designados por Resolución Nº 46/13, el **Abog. Rubén Darío Núñez Jordán., Lic. Andrés Marín Aguiar, Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**

E) El sistema de adjudicación es por: Lote.-

3. Acto de Apertura

De conformidad al Art 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que se componen las ofertas, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el local de la Gobernación de Presidente Hayes, sito en Avda. Laudo Hayes y Costanera, en fecha 09 de Diciembre del corriente; siendo las 11:30 horas, presentándose las siguientes empresas:

- **SATAAC CONSULTORA.**
- **CICLOPE DE LAURO PENYO.**
- **ING. JUAN GONZALEZ ENCISO.**
- **CONSTRUCTORA ING. DERLIS MENCIA**

Lic. Andrés Marín Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

4. Criterios de Evaluación y Cuadro de Comparación:

4.1 Verificación de los documentos sustanciales y formales solicitados en el PBC: Conforme Anexo I.-

4.2 **CRITERIOS ECONÓMICOS:** Conforme Anexo II - Cuadro Comparativo de Precios – Anexo III Cuadro de Adjudicación – Anexo IV – Cuadro de Ratios.-

5. Conclusión:

5.1 En cuanto a la firma CICLOPE DE LAURO PENAYO., presenta un error aritmético en la suma total de los lotes 1 y 2, por lo que se precedió conforme a lo establecido en el Articulo 26 de la Ley 2.051/03 que expresa cuanto sigue: *Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios....Sic.-*

5.2 Conforme a las verificaciones realizadas, y no existiendo desviaciones, reservas u omisiones significativas y habiéndose acreditado de acuerdo a las mismas, las ofertas presentadas por las firmas: **SATAAC CONSULTORA, CICLOPE DE LAURO PENAYO, ING. JUAN GONZALEZ ENCISO, y CONSTRUCTORA ING. DERLIS MENCIA,** cumplen satisfactoriamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que resultan **OFERTAS EVALUABLES.-**

5.3 En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los artículos 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR el llamado de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2014 a la firma: **CICLOPE DE LAURO PENAYO.**, en el **Lote Nº 1** por un monto total de **Gs. 262.796.627** (Guaraníes doscientos sesenta y dos millones setecientos noventa y seis mil seiscientos veintisiete) IVA incluido, en el **Lote Nº 2** por un monto total de **Gs. 262.796.627** (Guaraníes doscientos sesenta y dos millones setecientos noventa y seis mil seiscientos veintisiete) IVA incluido por reunir todas las condiciones Técnicas y Económicas necesarias para la realización de los trabajos solicitados en el presente llamado.-

5.4 Comunicar oficialmente a quienes corresponda.

Se da por finalizada la Evaluación, siendo las 16:30 del mismo día, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar.

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 013/14
ID Llamado: 279.038
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN EL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ"
ANEXO I: DOCUMENTOS SUSTANCIALES Y FORMALES

DOCUMENTOS REQUERIDOS	SATAAC CONSULTORA	CICLOPE DE LAURO PENAYO	ING. JUAN GONZALEZ ENCISO	CONSTRUCTORA ING. DERLIS MENCIA
Formulario de Oferta *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cedula de identidad del firmante *	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE
Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC)	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento Tributario y/o IVA.	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE
En caso de ser persona jurídica, fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones, o el Acta de Constitución	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecida en el Art 40 y de integridad conforme al Art 20 inc. W, ambos de la Ley 2051/03, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual se encuentra dentro de los formularios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada por la cual garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentra involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50 % del total de la oferta presentada a la Gobernación de Presidente Hayes. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 4 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2011, 2012 y 2013 en las siguientes actividades clave: Construcciones de Obras civiles.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente con mínimo de 5 (cinco) año de experiencia en Dirección de Obras de naturaleza similar.Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Formulario Nº 9**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de Composición de Precios Unitarios. **Formulario Nº 2**	CUMPLE (presenta formulario 101)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2012 – 2013. **Conforme Formulario Nº 5**	CUMPLE (presenta formulario 101)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a *0.80*. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2012-2013). **Conforme Formulario Nº 5**	CUMPLE (presenta formulario 101)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será, como mínimo 20% del monto total de la oferta. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. **Conforme Formulario 5 y 6.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, como lo solicita el PBC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por concurso de Ofertas N° 013/14
ID Llamado: 279.038

Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN EL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ"
ANEXO II: CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE Nº 1: CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA Nº5878 - SAN JUAN BUTISTA

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° en PB						SATACC CONSULTORA		CICLOPE DE LAURO PENAYO		ING. JUAN GONZALEZ		ING. DERLIS MENCIA	
N°	RUBRO	Código de	Cantidad	U.M	CANT.	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT.	P.TOTAL IVA
	COLEGIO NACIONAL DE CERRITO Nº 9875												
1.	Preparación de la obra												
	b- Limpieza y preparación del terreno			M2	191,1	15.000	2.866.500	14.600	2.788.600	23.381	4.468.014	3.273	625.143
	c- Replanteo			M2	191,1	15.000	2.866.500	7.100	1.356.100	16.872	3.224.299	3.273	625.143
2	Movimiento de Suelo												
	Excavación y carga de cimiento con PBC.			M3	42	550.000	23.100.000	226.000	9.492.000	667.563	28.037.625	351.467	14.761.614
3	Estructura de H°A° :												
	b2- Vigas y dado de H°A°			M3	3,69	2.200.000	8.118.000	2.238.000	8.280.600	2.609.366	9.268.560	2.055.130	7.583.430
	d- Encadenados de H°A°			M3	6,51	2.200.000	14.322.000	1.670.000	10.855.000	2.638.472	17.176.451	2.055.130	13.378.896
4	Muros de nivelación :												
	a- De 0,45 m.			M2	21,45	130.000	2.788.500	235.900	5.060.055	351.229	7.533.853	214.676	4.604.800
	b- De 0,30 m.			M2	44,1	120.000	5.292.000	167.900	7.404.390	255.710	11.276.817	146.608	6.465.413
	c- De 0,60 m.			M2	3,3	145.000	478.500	432.000	1.425.600	425.805	1.405.158	287.980	950.334
5	Relleno y Compactación												
	Relleno y apisonado de interiores			M3	139,5	70.000	9.765.000	130.000	18.135.000	11.840	15.601.722	58.905	8.217.248
6	Aislación Asfáltica												
	a- De paredes			M2	19,2	55.000	1.056.000	19.800	382.140	31.556	605.867	29.322	562.982
7	Muros de elevación :												
	b- De 0,15 para revocar			M2	10,2	95.000	969.000	84.600	888.300	96.032	979.528	75.922	774.404
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			M2	103,5	130.000	13.455.000	176.000	176.104	120.663	12.488.671	156.556	16.203.546
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	40,5	130.000	5.265.000	165.000	165.041	108.079	4.377.209	151.844	6.149.682
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	105,9	95.000	10.060.500	85.600	9.030.800	73.728	7.807.783	84.823	8.948.827
8	Pilares :												
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			ML.	19,8	115.000	2.277.000	260.900	5.165.820	89.201	1.766.184	235.620	4.665.276
9	Techo :												
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina												
	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°			M2	271,5	260.000	70.590.000	160.000	43.440.000	236.021	64.079.750	181.951	49.399.697
10	Revoques :												
	a- De paredes interior y exterior a una capa			M2	192,9	35.000	6.751.500	64.800	17.586.720	26.672	5.145.124	25.656	4.949.042
	e- De viga cumbrera y galería de H°A°			M2	48	35.000	1.680.000	36.800	7.050.880	45.451	2.181.651	36.521	1.753.008
11	Contrapiso												
	Contrapiso de H° de cascotes			M2	174	55.000	9.570.000	36.800	1.472.000	39.269	6.832.874	37.045	6.445.830
12	Piso de baldosa granítico base gris			M2	174	95.000	16.530.000	51.500	8.961.000	8.332	14.499.852	99.746	17.355.804
13	Zocalógranítico base gris			ML	102	45.000	4.590.000	124.900	21.732.600	31.989	3.262.907	32.643	3.311.226
14	Aberturas metálicas												
	a- Ventanas tipo balancines			M2	20,52	400.000	8.208.000	21.800	2.223.600	250.975	5.150.017	395.973	8.125.366
	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10			UN.	3	1.500.000	4.500.000	760.900	15.613.668	928.668	2.786.004	1.767.150	5.301.450
15.	Alfeizar de ventanas												
	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)			ML	15	56.000	840.000	1.200.000	3.600.000	46.390	695.843	20.420	306.300
16	Pinturas :												
	a- De paredes a la cal			M2	192,9	30.000	5.781.000	42.300	42.493	10.682	2.060.534	7.854	1.515.037
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			M2	35,7	35.000	1.249.500	6.700	6.893	22.645	808.426	20.944	747.701
	e- De viga cumbrera y galería a la cal			M2	48	35.000	1.680.000	11.000	392.700	12.119	581.689	7.854	376.992
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética			M2	20,52	35.000	717.500	6.700	268.000	21.753	446.376	32.725	671.517
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			M2	336,9	35.000	11.791.500	14.200	291.384	21.087	7.104.329	20.944	7.056.034
	h- De techo con aceite de lino, De tirantes y listón de boca de H°A°			M2	271,5	35.000	9.502.500	12.000	4.042.800	21.707	5.893.526	36.390	9.879.885
	i- De puerta metálica con pintura sintética			M2	16,5	35.000	577.500	13.600	3.678.800	29.860	492.693	36.390	600.435
17	Vidrios dobles			M2	20,52	85.000	1.744.200	14.200	234.300	225.534	4.627.950	183.260	3.760.495
18	Instalación eléctrica			GL.	3	2.000.000	6.000.000	109.000	2.234.500	2.128.579	6.385.738	4.315.337	12.946.011
19	artefactos eléctricos			GL.	3	1.500.000	4.500.000	18.900.000	18.900.000	2.915.501	8.746.504	2.866.710	8.600.130
20	Canaletas y Bajadas												
	Canaleta de Chapa Nº 24. D: 33 cm			ML	252	129.000	32.508.000	89.900	22.708.740	149.312	37.626.690	73.304	18.472.608
21	Mobiliarios :												
	a- Pizarrones			UN.	3	180.000	5.400.000	980.000	2.940.000	659.769	1.979.308	1.047.200	3.141.600
22	Limpieza final			M2	180	20.300	3.654.000	26.500	4.770.000	12.135	2.184.308	23.562	4.241.160
PRECIO TOTAL LOTE 1 IVA Incluido							311.044.700		262.796.627		309.949.833		263.474.066

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

LOTE Nº 2: CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA Nº 1803 - SAN JUAN BUTISTA DE LA SALLE

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° en PB

N°	RUBRO	Código de	Cantidad	U.M	CANT.	SATACC CONSULTORA P. UNIT. IVA	SATACC CONSULTORA P.TOTAL IVA	CICLOPE DE LAURO PEÑAYO P. UNIT. IVA	CICLOPE DE LAURO PEÑAYO P.TOTAL IVA	ING. JUAN GONZALEZ P. UNIT. IVA	ING. JUAN GONZALEZ P.TOTAL IVA	ING. DERLIS MENCIA P. UNIT.	ING. DERLIS MENCIA P.TOTAL IVA
	COLEGIO NACIONAL DE CERRITO Nº 9875												
1.	Preparación de la obra												
	b- Limpieza y preparación del terreno			M2	191,1	15.000	2.866.500	14.600	2.788.600	23.381	4.468.014	3.273	625.143
	c- Replanteo			M2	191,1	15.000	2.866.500	7.100	1.356.100	16.872	3.224.299	3.273	625.143
2	Movimiento de Suelo												
	Excavación y carga de cimiento con PBC.			M3	42	550.000	23.100.000	226.000	9.492.000	667.563	28.037.625	351.467	14.761.614
3	Estructura de H°A° :												
	b2- Vigas y dado de H°A°			M3	3,69	2.200.000	8.118.000	2.238.000	8.280.600	2.609.366	9.268.560	2.055.130	7.583.430
	d- Encadenados de H°A°			M3	6,51	2.200.000	14.322.000	1.670.000	10.855.000	2.638.472	17.176.451	2.055.130	13.378.896
4	Muros de nivelación :												
	a- De 0,45 m.			M2	21,45	130.000	2.788.500	235.900	5.060.055	351.229	7.533.853	214.676	4.604.800
	b- De 0,30 m.			M2	44,1	120.000	5.292.000	167.900	7.404.390	255.710	11.276.817	146.608	6.465.413
	c- De 0,60 m.			M2	3,3	145.000	478.500	432.000	1.425.600	425.805	1.405.158	287.980	950.334
5	Relleno y Compactación												
	Relleno y apisonado de interiores			M3	139,5	70.000	9.765.000	130.000	18.135.000	11.840	15.601.722	58.905	8.217.248
6	Aislación Asfáltica												
	a- De paredes			M2	19,2	55.000	1.056.000	19.800	382.140	31.556	605.867	29.322	562.982
7	Muros de elevación :												
	b- De 0,15 para revocar			M2	10,2	95.000	969.000	84.600	888.300	96.032	979.528	75.922	774.404
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			M2	103,5	130.000	13.455.000	176.100	176.104	120.663	12.488.671	156.556	16.203.546
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	40,5	130.000	5.265.000	165.000	165.041	108.079	4.377.209	151.844	6.149.682
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	105,9	95.000	10.060.500	85.600	9.030.800	73.728	7.807.783	84.823	8.948.827
8	Pilares :												
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			ML	19,8	115.000	2.277.000	260.900	5.165.820	89.201	1.766.184	235.620	4.665.276
9	Techo :												
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina												
	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	72131601-9999	3	M2	271,5	260.000	70.590.000	160.000	43.440.000	236.021	64.079.750	181.951	49.399.697
10.	Revoques :												
	a- De paredes interior y exterior a una capa			M2	192,9	35.000	6.751.500	64.800	17.586.720	26.672	5.145.124	25.656	4.949.042
	e- De viga cumbrera y galería de H°A°			M2	48	35.000	1.680.000	36.800	7.050.880	45.451	2.181.651	36.521	1.753.008
11	Contrapiso												
	Contrapiso de H° de cascotes			M2	174	55.000	9.570.000	36.800	1.472.000	39.269	6.832.874	37.045	6.445.830
12	Piso de baldosa granítico base gris			M2	174	95.000	16.530.000	51.500	8.961.000	8.332	14.499.852	99.746	17.355.804
13	Zocalo granítico base gris			ML	102	45.000	4.590.000	124.900	21.732.600	31.989	3.262.907	32.643	3.311.226
14	Aberturas metálicas :												
	a- Ventanas tipo balancines			M2	20,52	400.000	8.208.000	21.800	2.223.600	250.975	5.150.017	395.973	8.125.366
	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10			UN.	3	1.500.000	4.500.000	760.900	15.613.668	928.668	2.786.004	1.767.150	5.301.450
15.	Alfeizar de ventanas :												
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			ML	15	56.000	840.000	1.200.000	3.600.000	46.390	695.843	20.420	306.300
16	Pinturas :												
	a- De paredes a la cal			M2	192,9	30.000	5.781.000	42.300	42.493	10.682	2.060.534	7.854	1.515.037
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			M2	35,7	35.000	1.249.500	6.700	6.893	22.645	808.426	20.944	747.701
	e- De viga cumbrera y galería a la cal			M2	48	35.000	1.680.000	11.000	392.700	12.119	581.689	7.854	376.992
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética			M2	20,52	35.000	717.500	6.700	268.000	21.753	446.376	32.725	671.517
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			M2	336,9	35.000	11.791.500	14.200	291.384	21.087	7.104.329	20.944	7.056.034
	h- De techo con aceite de lino, De tirantes y listón de boca de H°A°			M2	271,5	35.000	9.502.500	12.000	4.042.800	21.707	5.893.526	36.390	9.879.885
	i- De puerta metálica con pintura sintética			M2	16,5	35.000	577.500	13.600	3.678.800	29.860	492.693	36.390	600.435
17.	Vidrios dobles			M2	20,52	85.000	1.744.200	14.200	234.300	225.534	4.627.950	183.260	3.760.495
18	Instalación eléctrica			GL.	3	2.000.000	6.000.000	109.000	2.234.500	2.128.579	6.385.738	4.315.337	12.946.011
19	artefactos eléctricos			GL.	3	1.500.000	4.500.000	18.900.000	18.900.000	2.915.501	8.746.504	2.866.710	8.600.130
20	Canaletas y Bajadas												
	Canaleta de Chapa Nº 24. D: 33 cm			ML	252	129.000	32.508.000	89.900	22.708.740	149.312	37.626.690	73.304	18.472.608
21	Mobiliarios :												
	a- Pizarrones			UN.	3	180.000	5.400.000	980.000	2.940.000	659.769	1.979.308	1.047.200	3.141.600
22	Limpieza final			M2	180	20.300	3.654.000	26.500	4.770.000	12.135	2.184.308	23.562	4.241.160
PRECIO TOTAL LOTE 2 IVA Incluido							**311.044.700**		**262.796.627**		**309.949.833**		**263.474.066**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Brite Ayala.

ANEXO III: CUADRO DE ADJUDICACION

LOTE Nº 1: CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA Nº5878 - SAN JUAN BUTISTA

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° en PB						CICLOPE DE LAURO PENAYO	
N°	RUBRO	Código de catalogo	Cantidad de Aulas	U.M	CANT.	P. UNIT. IVA Incluido	P. TOTAL IVA incluido.
	COLEGIO NACIONAL DE CERRITO Nº 9875						
1.	Preparación de la obra						
	b- Limpieza y preparación del terreno			M2	191,1	14.600	2.788.600
	c- Replanteo			M2	191,1	7.100	1.356.100
2	Movimiento de Suelo						
	Excavación y carga de cimiento con PBC.			M3	42	226.000	9.492.000
3	Estructura de H°A° :						
	b2- Vigas y dado de H°A°			M3	3,69	2.238.000	8.280.600
	d- Encadenados de H°A°			M3	6,51	1.670.000	10.855.000
4.	Muros de nivelación :						
	a- De 0,45 m.			M2	21,45	235.900	5.060.055
	b- De 0,30 m.			M2	44,1	167.900	7.404.390
	c- De 0,60 m.			M2	3,3	432.000	1.425.600
5	Relleno y Compactación						
	Relleno y apisonado de interiores			M3	139,5	130.000	18.135.000
6	Aislación Asfáltica						
	a- De paredes			M2	19,2	19.800	382.140
7	Muros de elevación :						
	b- De 0,15 para revocar			M2	10,2	84.600	888.300
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			M2	103,5	176.000	176.104
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	40,5	165.000	165.041
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	105,9	85.600	9.030.800
8	Pilares :						
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			ML.	19,8	260.900	5.165.820
9	Techo :						
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina						
	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°			M2	271,5	160.000	43.440.000
10.	Revoques :						
	a- De paredes interior y exterior a una capa	721316019999	3	M2	192,9	64.800	17.586.720
	e- De viga cumbrera y galeria de H°A°			M2	48	36.800	7.050.880
11	Contrapiso						
	Contrapiso de H° de cascotes			M2	174	36.800	1.472.000
12	Piso de baldosa granitico base gris			M2	174	51.500	8.961.000
13	Zocalogranitico base gris			ML	102	124.900	21.732.600
14.	Aberturas metálicas :						
	a- Ventanas tipo balancines			M2	20,52	21.800	2.223.600
	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10			UN	3	760.900	15.613.668
15.	Alfeizar de ventanas						
	c- De revoque 1 : 3 (cemento : arena)			ML	15	1.200.000	3.600.000
16	Pinturas :						
	a- De paredes a la cal			M2	192,9	42.300	42.493
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			M2	35,7	6.700	6.893
	e- De viga cumbrera y galeria a la cal			M2	48	11.000	392.700
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética			M2	20,52	6.700	268.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			M2	336,9	14.200	291.384
	h- De techo con aceite de lino, De tirantes y listón de boca de H°A°			M2	271,5	12.000	4.042.800
	i- De puerta metálica con pintura sintética			M2	16,5	13.600	3.678.800
17.	Vidrios dobles			M2	20,52	14.200	234.300
18	Instalación eléctrica			GL	3	109.000	2.234.500
19	artefactos eléctricos			GL	3	18.900.000	18.900.000
20	Canaletas y Bajadas						
	Canaleta de Chapa Nº 24 D. 33 cm			ML	252	89.900	22.668.740
21	Mobiliarios						
	a- Pizarrones			UN	3	980.000	2.940.000
22	Limpieza final			M2	180	26.500	4.770.000
PRECIO TOTAL LOTE 1 IVA Incluido							262.796.627

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán — Lic. Andrés Marín Aguiar — Econ. Nery Osvaldo Ortiz Ayala.

LOTE Nº 2: CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA Nº 1803 - SAN JUAN BUTISTA DE LA SALLE

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° en PB						CICLOPE DE LAURO PENAYO	
N°	RUBRO	Código de catalogo	Cantidad de Aulas	U.M	CANT.	P. UNIT. IVA Incluido	P.TOTAL IVA Incluido.
	COLEGIO NACIONAL DE CERRITO Nº 9875						
1.	Preparación de la obra						
	b- Limpieza y preparación del terreno			M2	191,1	14.600	2.788.600
	c- Replanteo			M2	191,1	7.100	1.356.100
2	Movimiento de Suelo						
	Excavación y carga de cimiento con PBC.			M3	42	226.000	9.492.000
3	Estructura de H°A° :						
	b2- Vigas y dado de H°A°			M3	3,69	2.238.000	8.280.600
	d- Encadenados de H°A°			M3	6,51	1.670.000	10.855.000
4.	Muros de nivelación :						
	a- De 0,45 m.			M2	21,45	235.900	5.060.055
	b- De 0,30 m.			M2	44,1	167.900	7.404.390
	c- De 0,60 m.			M2	3,3	432.000	1.425.600
5	Relleno y Compactación						
	Relleno y apisonado de interiores			M3	139,5	130.000	18.135.000
6	Aislación Asfáltica						
	a- De paredes			M2	19,2	19.800	382.140
7	Muros de elevación :						
	b- De 0,15 para revocar			M2	10,2	84.600	888.300
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			M2	103,5	176.000	176.104
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	40,5	165.000	165.041
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	105,9	85.600	9.030.800
8	Pilares :						
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			ML	19,8	260.900	5.165.820
9	Techo :						
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina						
	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°			M2	271,5	160.000	43.440.000
10.	Revoques :						
	a- De paredes interior y exterior a una capa	72131601-9999	3	M2	192,9	64.800	17.586.720
	e- De viga cumbrera y galeria de H°A°			M2	48	36.800	7.050.880
11	Contrapiso						
	Contrapiso de H° de cascotes			M2	174	36.800	1.472.000
12	Piso de baldosa granitico base gris			M2	174	51.500	8.961.000
13	Zocalogranitico base gris			ML	102	124.900	21.732.600
14.	Aberturas metálicas :						
	a- Ventanas tipo balancines			M2	20,52	21.800	2.223.600
	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10			UN.	3	760.900	15.613.668
15.	Alfeizar de ventanas :						
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			ML	15	1.200.000	3.600.000
16	Pinturas :						
	a- De paredes a la cal			M2	192,9	42.300	42.493
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			M2	35,7	6.700	6.893
	e- De viga cumbrera y galeria a la cal			M2	48	11.000	392.700
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética			M2	20,52	6.700	268.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			M2	336,9	14.200	291.384
	h- De techo con aceite de lino, De tirantes y liston de boca de H°A°			M2	271,5	12.000	4.042.800
	i- De puerta metálica con pintura sintetica			M2	16,5	13.600	3.678.800
17.	Vidrios dobles			M2	20,52	14.200	234.300
18.	Instalación eléctrica			GL.	3	109.000	2.234.500
19	artefactos electricos			GL.	3	18.900.000	18.900.000
20	Canaletas y Bajadas						
	Canaleta de Chapa Nº 24. D: 33 cm			ML	252	89.900	22.708.740
21	Mobiliarios :						
	a- Pizarrones			UN	3	980.000	2.940.000
22	Limpieza final			M2	180	26.500	4.770.000
PRECIO TOTAL LOTE 2 IVA Incluido							262.796.627

Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2014
ID Llamado: 279.038
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN EL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ"

ANEXO IV: Cuadro de Ratios Principales

	CICLOPE DE LAURO PENAYO		
Ratios Principales	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO
Ratios de liquidez: activo corrientes/pasivo corriente	4,40	1,90	3,15
Endeudamiento: pasivo total/activo total	0,20	0,46	0,33
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán. Lic. Andrés Marín Aguiar Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala.