**RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**N° 1 Acta 88 Fecha 12-noviembre-2020**

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD N° 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

**VISTOS:** La Resolución N° 3 inserta en el Acta 16 de fecha 28 de febrero de 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por la cual se aprobó el Programa Anual de Contrataciones – Ejercicio 2020, en el cual se halla contemplada la convocatoria para la Refacción de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en San Pedro del Paraná; las ofertas presentadas por las firmas INGENIERÍA CBS de Claudia Beatriz Samaniego, D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP.EXP. S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA, DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martínez y JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 501/2020 de fecha 1 de julio de 2020; el informe CEO N° 84/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020 del Comité de Evaluación de Ofertas; la nota S.D.O.C. N° 1869/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020 de la Subgerencia Departamental Operativa de Contrataciones dependiente de la Gerencia General; la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; y,

**CONSIDERANDO:** Que el Comité de Evaluación de Ofertas en su informe CEO N° 84/2020 recomienda adjudicar a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martínez**, la Contratación Directa BNF CD N° 15/2020 para la Refacción de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en San Pedro del Paraná, por cumplir su oferta con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en la Carta de Invitación; lo establecido en los Artículos 17° y 28° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES COPIA

**EL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**R E S U E L V E:**

Art. 1°) Aprobar el resultado de la Contratación Directa BNF CD N° 15/2020 para la Refacción de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en San Pedro del Paraná, de conformidad con el informe CEO N° 84/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020 del Comité de Evaluación de Ofertas.————

Art. 2°) Adjudicar la Contratación Directa BNF CD N° 15/2020 para la Refacción de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en San Pedro del Paraná, a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martínez**, en la modalidad de Contrato Abierto por un Monto Mínimo de G. 80.000.000.- (guaraníes ochenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y por un Monto Máximo de G. 160.000.000.- (guaraníes ciento sesenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el término de 12 (doce) meses, en base a su oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria cuyo resultado se aprueba por el Artículo 1°) de la presente Resolución, y al Anexo que consta de 7 (siete) páginas, foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Directorio, ante el Encargado de Despacho de la Secretaría del Directorio del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.————

Art. 3°) Facultar al señor Presidente y al Gerente General del Banco Nacional de Fomento a suscribir el contrato con la firma adjudicada en el Artículo 2°) de la presente Resolución de acuerdo con la Pro forma del Contrato cuyos términos se transcriben en la Carta de Invitación.————

Art. 4°) Autorizar a la División Cobros y Pagos de la Gerencia Departamental de Finanzas dependiente de la Gerencia de Área de Administración y Finanzas, efectuar los pagos correspondientes por la

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARÍA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
PABLO MARTÍNEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD Nº 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ** (Cont. 2)

adjudicación resuelta en el Artículo 2º) de la presente Resolución, previa presentación de las facturas visadas por la dependencia afectada, en prueba de conformidad.

Art. 5º) Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4º) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.

Art. 6º) Encomendar a la Subgerencia Departamental Operativa de Contrataciones dependiente de la Gerencia General, comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y demás afectados lo dispuesto por la presente Resolución.

Art. 7º) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.

Fdo.: CARLOS MARÍA FLORENTIN BENÍTEZ - **PRESIDENTE**
Juan Manuel Gustale Cardoni - Santiago Jesús De Filippis Céspedes
Oscar Favián Lovera Chávez - Martha Cristina Zacarías de Sarubbi - **MIEMBROS**
Pablo Martínez Maldonado - Encargado de Despacho, Secretaría del Directorio

ro

COPIA
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARÍA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia,
PABLO MARTÍNEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 1 Acta 88 Fecha 12-noviembre-2020

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD N° 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

**ANEXO**

Oferente: DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martínez

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) G. | Precio total (IVA incluido) G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización) | Unidad | Unidad | 1 | 13.593 | 13.593 |
| 2 | 72131601-001 | Remoción de artefactos sanitarios | Unidad | Unidad | 1 | 23.781 | 23.781 |
| 3 | 72131601-001 | Desmonte de instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 23.305 | 23.305 |
| 4 | 72131601-001 | Desmonte de cielo raso existente (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 18.524 | 18.524 |
| 5 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.30 | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 17.147 | 17.147 |
| 6 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.20 | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 14.043 | 14.043 |
| 7 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.15 | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 11.765 | 11.765 |
| 8 | 72131601-001 | De revoque (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 12.141 | 12.141 |
| 9 | 72131601-001 | Desmonte de techo tejas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 20.464 | 20.464 |
| 10 | 72131601-001 | Desmonte de tejuelitas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 9.137 | 9.137 |
| 11 | 72131601-001 | Desmonte de techo de chapas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 14.169 | 14.169 |
| 12 | 72131601-001 | Desmonte de techo de fibrocemento (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 13.355 | 13.355 |
| 13 | 72131601-001 | Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 30.603 | 30.603 |
| 14 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 11.515 | 11.515 |
| 15 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta embutida | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 13.768 | 13.768 |
| 16 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 28.913 | 28.913 |
| 17 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 33.444 | 33.444 |
| 18 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 38.488 | 38.488 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARÍA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
PABLO MARTÍNEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD Nº 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 72131601-001 | Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 11.765 | 11.765 |
| 20 | 72131601-001 | Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 5.607 | 5.607 |
| 21 | 72131601-001 | Demolición de contrapiso (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 6.458 | 6.458 |
| 22 | 72131601-001 | Demolición de azulejos existentes (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 11.014 | 11.014 |
| 23 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de puerta de madera ( incluye acarreo y traslado de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 30.540 | 30.540 |
| 24 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de la puerta de la bóveda( incluye acarreo y traslado de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 103.262 | 103.262 |
| 25 | 72131601-001 | Alquiler de baño portátil por mes | Unidad | Unidad | 1 | 478.136 | 478.136 |
| 26 | 72131601-001 | Remoción de mueble mostrador en Salón de At. Al cliente y posterior traslado del mismo al último tinglado luego de terminar el techo del tinglado del depósito. | Unidad | Unidad | 1 | 505.673 | 505.673 |
| 27 | 72131601-001 | Provisión de Contenedor para escombros | Unidad | Unidad | 1 | 297.646 | 297.646 |
| 28 | 72131601-001 | Incluye retiro de escombros Obs: La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final. | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 7.760 | 7.760 |
| 29 | 72131601-001 | Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina | Unidad | Unidad | 1 | 46.186 | 46.186 |
| 30 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | Unidad | 1 | 118.908 | 118.908 |
| 31 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | Unidad | 1 | 163.968 | 163.968 |
| 32 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 41.680 | 41.680 |
| 33 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40 x40cm | Unidad | Unidad | 1 | 59.754 | 59.754 |
| 34 | 72131601-001 | Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario) | Unidad | Unidad | 1 | 102.136 | 102.136 |
| 35 | 72131601-001 | Reparación de aislación de pisos en baño | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 33.294 | 33.294 |
| 36 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación y colocación de codos y ramales de 100 mm) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 32.255 | 32.255 |
| 37 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 28.438 | 28.438 |

COPIA
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
PABLO MARTINEZ MALDONADO

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD N° 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 72131601-001 | Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC - inodoro con cisterna alta, migitorio, lavatorio y su conexión a la red existente) | Unidad | Unidad | 1 | 40.616 | 40.616 |
| 39 | 72131601-001 | Instalación de desague cloacal para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC -inodoro con cisterna alta, migitorio, lavatorio y su conexión a la red existente) | Unidad | Unidad | 1 | 50.191 | 50.191 |
| 40 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente para COCINA (incluye cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, codos, válvulas ramales y otros a la red existente) | Unidad | Unidad | 1 | 204.772 | 204.772 |
| 41 | 72131601-001 | Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos | Unidad | Unidad | 1 | 42.431 | 42.431 |
| 42 | 72131601-001 | Cambio de kit de Descarga de inodoro | Unidad | Unidad | 1 | 31.041 | 31.041 |
| 43 | 72131601-001 | Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro) | Unidad | Unidad | 1 | 100.634 | 100.634 |
| 44 | 72131601-001 | Colocación de lavatorio o mingitorio | Unidad | Unidad | 1 | 100.634 | 100.634 |
| 45 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 47.187 | 47.187 |
| 46 | 72131601-001 | Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarollo) | Unidad | Unidad | 1 | 24.732 | 24.732 |
| 47 | 72131601-001 | Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 127.670 | 127.670 |
| 48 | 72131601-001 | Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha) | Unidad | Unidad | 1 | 143.941 | 143.941 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m) | Unidad | Unidad | 1 | 1.126.500 | 1.126.500 |
| 50 | 72131601-001 | Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60 | Unidad | Unidad | 1 | 123.539 | 123.539 |
| 51 | 72131601-001 | Cambio o colocación de llave de paso 1/2", 3/4" o 1" en baños y cocina) | Unidad | Unidad | 1 | 59.579 | 59.579 |
| 52 | 72131601-001 | Colocación de plafón led de 24 W o 60W | Unidad | Unidad | 1 | 32.167 | 32.167 |
| 53 | 72131601-001 | Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo | Unidad | Unidad | 1 | 93.875 | 93.875 |
| 54 | 72131601-001 | Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts) | Unidad | Unidad | 1 | 59.704 | 59.704 |
| 55 | 72131601-001 | Colocación de bocas de toma(hasta 5 mts) | Unidad | Unidad | 1 | 61.582 | 61.582 |
| 56 | 72131601-001 | Cambio de llave de un punto y tomacorriente | Unidad | Unidad | 1 | 56.575 | 56.575 |

COPIA
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
PABLO MARTINEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD N° 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | Unidad | 1 | 307.910 | 307.910 |
| 58 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | Unidad | 1 | 331.691 | 331.691 |
| 59 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir | Unidad | Unidad | 1 | 211.531 | 211.531 |
| 60 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 179.614 | 179.614 |
| 61 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 153.955 | 153.955 |
| 62 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 153.955 | 153.955 |
| 63 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 32 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 55.448 | 55.448 |
| 64 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 25 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 55.448 | 55.448 |
| 65 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 20 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 55.448 | 55.448 |
| 66 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 15 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 55.448 | 55.448 |
| 67 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 10 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 55.448 | 55.448 |
| 68 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | Unidad | 1 | 5.632 | 5.632 |
| 69 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | Unidad | 1 | 5.632 | 5.632 |
| 70 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal | Unidad | Unidad | 1 | 5.632 | 5.632 |
| 71 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | Unidad | 1 | 5.632 | 5.632 |
| 72 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución | Unidad | Unidad | 1 | 5.131 | 5.131 |
| 73 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución | Unidad | Unidad | 1 | 5.131 | 5.131 |
| 74 | 72131601-001 | Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud | Unidad | Unidad | 1 | 181.541 | 181.541 |
| 75 | 72131601-001 | Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar | Unidad | Unidad | 1 | 27.787 | 27.787 |
| 76 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 7.332 | 7.332 |
| 77 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 7.234 | 7.234 |
| 78 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 5/8" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 6.909 | 6.909 |
| 79 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 6.909 | 6.909 |
| 80 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 6.909 | 6.909 |
| 81 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1/2" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 7.096 | 7.096 |

COPIA
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARÍA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
PABLO MARTÍNEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD N° 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 3/4" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 7.422 | 7.422 |
| 83 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1" embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 7.895 | 7.895 |
| 84 | 72131601-001 | Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables con perfilería de aluminio (incluye colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral) h: entre 3.5 y 4m | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 50.567 | 50.567 |
| 85 | 72131601-001 | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picada de pared, reparación, revoque, pintura) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 28.287 | 28.287 |
| 86 | 72131601-001 | Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30 | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 9.412 | 9.412 |
| 87 | 72131601-001 | Revoque exterior de pilares con hidrófugo | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 29.726 | 29.726 |
| 88 | 72131601-001 | Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 43.608 | 43.608 |
| 89 | 72131601-001 | Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 17.297 | 17.297 |
| 90 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 21.215 | 21.215 |
| 91 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa impermeable | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 24.532 | 24.532 |
| 92 | 72131601-001 | Revoque de mocheta | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 18.424 | 18.424 |
| 93 | 72131601-001 | Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 38.576 | 38.576 |
| 94 | 72131601-001 | Aislación hidrófuga para revoques | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 14.894 | 14.894 |
| 95 | 72131601-001 | Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 16.434 | 16.434 |
| 96 | 72131601-001 | Reparacion de contrapiso existente (incluye sectores con reparación de contrapiso) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 16.597 | 16.597 |
| 97 | 72131601-001 | Colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 31.667 | 31.667 |
| 98 | 72131601-001 | Colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 40.428 | 40.428 |
| 99 | 72131601-001 | Gradas (incluye excavación, cimiento o base, relleno, aislación asfáltica muro de ladrillos comunes y revestido con baldosas cerámicas) | Unidad | Unidad | 1 | 209.266 | 209.266 |
| 100 | 72131601-001 | Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 64.460 | 64.460 |
| 101 | 72131601-001 | Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 23.281 | 23.281 |
| 102 | 72131601-001 | Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 13.518 | 13.518 |

COPIA
SUBGERENCIA PARAMENTAL
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
PABLO MARTÍNEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD Nº 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 72131601-001 | Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 17.736 | 17.736 |
| 104 | 72131601-001 | Colocación de azulejos | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 28.162 | 28.162 |
| 105 | 72131601-001 | Reparación de alisado en piso de cemento | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 10.951 | 10.951 |
| 106 | 72131601-001 | Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 90.871 | 90.871 |
| 107 | 72131601-001 | Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes) | Unidad | Unidad | 1 | 74.849 | 74.849 |
| 108 | 72131601-001 | Colocación de vidrio fijo para mampara (con todos sus accesorios) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 46.937 | 46.937 |
| 109 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 27.811 | 27.811 |
| 110 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de fibrocemento (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.109 | 35.109 |
| 111 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de chapa (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 33.544 | 33.544 |
| 112 | 72131601-001 | Colocación de techo de chapa con membrana termoacústica doble aluminio de 10 mm | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 29.038 | 29.038 |
| 113 | 72131601-001 | Colocación de techo de policarbonate con estructura metálica (sin pilares) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 42.431 | 42.431 |
| 114 | 72131601-001 | Embutir cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 23.155 | 23.155 |
| 115 | 72131601-001 | Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 36.423 | 36.423 |
| 116 | 72131601-001 | Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes | Unidad | Unidad | 1 | 34.170 | 34.170 |
| 117 | 72131601-001 | Mantenimiento de canaletas de alero (Incluye desmonte y recolocación) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 38.864 | 38.864 |
| 118 | 72131601-001 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada | Unidad | Unidad | 1 | 14.519 | 14.519 |
| 119 | 72131601-001 | Colocación de canaletas de chapa galvanizada | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 32.317 | 32.317 |
| 120 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 43.445 | 43.445 |
| 121 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 32.167 | 32.167 |
| 122 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 26.598 | 26.598 |
| 123 | 72131601-001 | Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro , etc) | Metros cúbicos | Metros cúbicos | 1 | 709.695 | 709.695 |

COPIA
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
PABLO MARTINEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

**CONTRATACIÓN DIRECTA BNF CD N° 15/2020 PARA LA REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN PEDRO DEL PARANÁ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 72131601-001 | Techo de hormigón esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc.) | Metros cúbicos | Metros cúbicos | 1 | 709.695 | 709.695 |
| 125 | 72131601-001 | Piso de hormigón armado alisado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc.) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 494.909 | 494.909 |
| 126 | 72131601-001 | Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado) | Metros cúbicos | Metros cúbicos | 1 | 697.178 | 697.178 |
| 127 | 72131601-001 | Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 22.605 | 22.605 |
| 128 | 72131601-001 | Colocación de puerta simple de madera con marco (incluye los herrajes y, cerraduras) | Unidad | Unidad | 1 | 215.286 | 215.286 |
| 129 | 72131601-001 | Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado) | Unidad | Unidad | 1 | 26.285 | 26.285 |
| 130 | 72131601-001 | Colocación o cambio de cerraduras de puertas | Unidad | Unidad | 1 | 35.422 | 35.422 |
| 131 | 72131601-001 | Colocación de marco y puerta metálica para bóveda | Unidad | Unidad | 1 | 504.922 | 504.922 |
| 132 | 72131601-001 | Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros) | Unidad | Unidad | 1 | 166.722 | 166.722 |
| 133 | 72131601-001 | Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 423.063 | 423.063 |
| 134 | 72131601-001 | Colocación de puerta de vidrio templado | Unidad | Unidad | 1 | 629.838 | 629.838 |
| 135 | 72131601-001 | Colocación de reja metálica en abertura con caño negro sección cuadrada de 1.5" de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm. | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 551.985 | 551.985 |
| 136 | 72131601-001 | Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 21.691 | 21.691 |
| 137 | 72131601-001 | Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 14.368 | 14.368 |
| 138 | 72131601-001 | Pintura deportiva de piso | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 29.602 | 29.602 |
| 139 | 72131601-001 | Pintura al látex sobre pared con enduído | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 25.271 | 25.271 |
| 140 | 72131601-001 | Pintura al látex sobre pared sin enduído | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 18.399 | 18.399 |
| 141 | 72131601-001 | Pintura al sintético de carpintería metálica | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 22.367 | 22.367 |
| 142 | 72131601-001 | Pintura al sintético de carpintería madera | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 19.625 | 19.625 |
| 143 | 72131601-001 | Repintado de paredes (incluye limpieza y lijada previa) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 16.672 | 16.672 |

| | |
|---|---|
| Monto Mínimo | G. 80.000.00.- |
| Monto Máximo | G. 160.000.000.- |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
PABLO MARTINEZ MALDONADO
Encargado de Despacho
Secretaría del Directorio

COPIA
GERENCIA DEPARTAMENTAL
OPERATIVA DE CONTRATACIONES