INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 20

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES"
(SEGUNDO LLAMADO)
I.D. 414071

1- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su reglamentación según Decreto N° 2992/2019; la Unidad Operativa de Contrataciones por disposición contenida en la Resolución INFONA N° 891/2018, se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación con respecto al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento, y determinar lo más conveniente para los intereses del INFONA y el Estado Paraguayo.

En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el presente proceso licitatorio, en los siguientes términos:

2- ANTECEDENTES

2.1) Se ha realizado la publicación de la presente licitación en el SICP.
2.2) Disponibilidad Presupuestaria: CDP N° 58/2022.
2.3) Solicitudes de aclaración a los requerimientos de la Carta de Invitación y las correspondientes respuestas de la convocante: no se han solicitado, por medio el SICP, aclaraciones a las bases y condiciones del presente llamado.

3- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En fecha 28 de julio del 2022, siendo las 10:15 hs, conforme al cronograma fijado para el presente proceso de Contratación Pública, se ha procedido a llevar adelante el acto de Apertura de Ofertas, con la participación de solamente dos oferentes. El acto de apertura se llevó a cabo en las condiciones mencionadas, considerando que el mismo, deriva de una prórroga y declaración desierta del 1° llamado y de continuar prorrogando se estaría causando un retraso en la realización de los servicios urgentemente requeridos por la convocante, conforme se detalla en la Declaración Jurada pertinente, la cual forma parte del Anexo III del presente Informe de Evaluación. Posterior se procedió a realizar la verificación preliminar y cuantitativa de las documentaciones presentadas, labrándose un acta de todo lo actuado con indicación de los requisitos mínimos contemplados en la normativa vigente:

Conforme a la verificación efectuada durante el acto de apertura de oferta, surge cuanto sigue:

N°	Oferentes	Formulario de Oferta	Correo electrónico declarado en el formulario de oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentación Legal
1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	PRESENTA	marcia.nueva@vis.com.py	PRESENTA	PRESENTA SIPE N° 1704148

2	CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS	PRESENTA	veaconsultora@gmail.com	PRESENTA	PRESENTA SIPE Nº 1704090

3.1- OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

El representante de la firma VEA Ingeniería de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas manifiesta que el correo electrónico correcto es veaconsultora2020@gmail.com. Asimismo, manifiesta en cuanto a la firma Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L. que en su Garantía de Mantenimiento de Oferta presenta un monto que no cubre el porcentaje establecido en la Carta de Invitación.

Al respecto, considerando la primera observación, esta convocante manifiesta que para las notificaciones y pedidos de aclaraciones a los oferentes tendrá en cuenta el correo electrónico señalado en la observación del Acta de Apertura correspondiente al presente llamado.

En cuanto a la segunda observación, la cual menciona que el monto de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas presentada por la firma VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L., no cubre el monto establecido en la Carta de Invitación del presente llamado, la convocante realiza la verificación de lo mencionado, constatando que el monto máximo del contrato asciende a la suma de Gs.: 40.000.000 y conforme a los Datos del llamado publicado en el SICP, el porcentaje establecido para la garantía de mantenimiento de oferta es del 5% del monto máximo del presente llamado, por lo que la suma asegurada debería ser por Gs.: 2.000.000 como mínimo. Conforme se visualiza en la oferta a foja 3, el monto asegurado es de Gs.: 2.000.000, por lo cual no procede la segunda observación realizada.

4 – VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARACTER SUSTANCIAL

En primer lugar, se realizó el análisis de las documentaciones sustanciales presentadas y su conformidad con respecto a lo señalado en la normativa vigente, observándose lo siguiente:

Nº	**Oferentes**	**Formulario de Oferta.**	**Garantía de Mantenimiento de Oferta**	**Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta**	**Constancia de RUC (solo para persona física)**	**Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.**	**Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica.**
1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	CUMPLE Fs. 1 al 2	CUMPLE Fs. 3	CUMPLE (SIPE ACTIVO) Fs. 7	CUMPLE (SIPE ACTIVO) Fs. 7	CUMPLE (SIPE ACTIVO) Fs. 7	CUMPLE (SIPE ACTIVO) Fs. 7
2	CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS	CUMPLE Fs. 3 y 4	CUMPLE Fs. 5	CUMPLE (SIPE ACTIVO) Fs. 2	CUMPLE (SIPE ACTIVO) Fs. 2	CUMPLE (SIPE ACTIVO) Fs. 2	NO APLICA

De la evaluación realizada sobre las documentaciones de carácter sustancial obrantes en la carpeta de las Ofertas presentadas, se constata que las firmas oferentes mencionadas en el cuadro anterior, HAN DADO cumplimiento a la evaluación del presente apartado, por lo que sus ofertas han sido calificadas como susceptibles de ser analizadas junto con los demás requisitos de la presente licitación.

5 – ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADAS POR ERRORES ARITMÉTICOS

Analizados los precios consignados en la Lista de Precios del Formulario 3 "De Ofertas", de conformidad a lo establecido en el Art. 59 del Decreto Reglamentario, se constató que, en la planilla de "Lista de Precios" correspondiente a las firmas oferentes, no se visualizan errores aritméticos, según Anexo II – CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

6 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

No se aplica para el presente llamado, en atención a que los dos oferentes cuentan con el Certificado de Origen, Producto y Empleo Nacional, según se realiza la verificación en la página oficial del MIC.

7 – CLASIFICACIÓN DE OFERTAS DE "MENOR A MAYOR" SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE Y CONFORME AL MARGEN DE APLICACIÓN A LOS PRODUCTOS Y MANO DE OBRA NACIONAL.

Oferta 1 – VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. – Gs.: 59.691.984.
Oferta 1 – CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS – Gs.: 59.691.988.

8 – CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL Y EXPERIENCIA.

En el presente queda asentado la verificación en cuanto a si las documentaciones de carácter no sustancial requeridas en el documento del Llamado, fueron presentadas o no por el oferente con el precio más bajo.

CRITERIOS DE EVALUACION	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS
Requisito Documental	**Cumple / No Cumple**	**Cumple / No Cumple**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple Fs. 04	Cumple (Activo SIPE) Fs 02
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	Se verifica en la página web oficial del MIC y se constata de que la citada firma cuenta con el documento requerido en el presente apartado.	Cumple Fs. 16
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios	Cumple Fs. 09	Cumple Fs. 07 y 08
Certificado de Cumplimiento Tributario	NO PRESENTA	Cumple (Activo SIPE) Fs 02
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	Cumple Fs. 06	Cumple (Activo SIPE) Fs 02
Demostrar la experiencia en Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Instalaciones Sanitarias u otras de igual naturaleza con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) como mínimo del monto total ofertado en la presente contratación, de los 2 (dos) últimos años (2020-2021).	Cumple Fs. 38 al 48	NO PRESENTA

G. [illegible] Agüero
Jefe
UOC - INFONA

OBSERVACIÓN:

SOLICITUD DE DOCUMENTACIONES A LA FIRMAS OFERENTES:

- ✓ Conforme se visualiza en la planilla que antecede, según Nota UOC N° 197/2022, de fecha 03/08/2022, se solicita a la firma VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L., la presentación de las siguientes documentaciones:

  - Certificado de Cumplimiento Tributario, vigente al momento de la apertura de sobres.

Al respecto, la firma presentó en tiempo y forma la documentación requerida, la cual en conjunto con la Nota UOC N° 197/2022, forman parte del Anexo III - "Solicitud de Documentaciones, su Correspondiente respuesta y Otras evaluaciones".

- ✓ Conforme se visualiza en la planilla que antecede, según Nota UOC N° 193/2022, de fecha 28/07/2022, se solicita a la firma CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS, la presentación de las siguientes documentaciones:

  - Documentos que acrediten la capacidad de experiencia.

Al respecto, cumplida la fecha y hora tope establecida en la Nota UOC N° 193/2022, la firma CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS, no presentó las documentaciones requeridas, por lo cual no puede ser analizada si cuenta con la experiencia requerida y por ende la citada firma queda descalificada. La Nota UOC N° 193/2022, forma parte del Anexo III - "Solicitud de Documentaciones, su Correspondiente respuesta y Otras evaluaciones".

9 – ANÁLISIS DE LOS OFERENTES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POSTERIOR.

En atención a la descalificación de la firma CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS, se prosigue con la evaluación de los demás criterios de evaluación correspondientes a la firma VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.

9.1- ANÁLISIS DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DNCP Nº 849/2015.

En cuanto a la verificación sí el/los oferente/s se halla/n o no comprendido/s en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40, esta convocante no cuenta con registros sobre el mismo.

En cuanto a la verificación del inciso "b" del artículo 40, se ha consultado en el portal www.documentos.gov.py, "Datos Abiertos" si el oferente o sus representantes legales son funcionarios públicos o no.

La información disponible en dicho portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por el Decreto N°10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.
El resultado de la información obtenida se visualiza en el siguiente cuadro, conforme a los datos que figuraban en los registros informáticos del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH).

Oferente	Nombre y Apellido	C.I. N°	Constancia N°	REGISTRA /NO REGISTRA DATOS EN EL SINARH COMO FUNCIONARIO PÚBLICO
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO	730.876	3396529	NO REGISTRA EN LA ACTUALIDAD
	MARCIANA PEREIRA DE VILLANUEVA	1.241.678	3396537	NO REGISTRA

Fuente de Datos: www.paraguay.gov.py

De la información obtenida, se constata que el oferente, HA DADO cumplimiento satisfactorio con el presente requisito.

9.2- ANÁLISIS DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN RELACIÓN AL ARTICULO 40 DE LA LEY N° 2051/03 MODIFICADA POR LA LEY N° 6716/2021.

Oferente	RUC N°	Nombre y Apellido de Representantes Legales	C.I. N°	REGISTRA /NO REGISTRA DATOS EN REGISTRO DE SANCIONES DEL SICP
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	80023115-5	DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO	730.876	A LA FECHA (03/08/2022) NO REGISTRA DATOS

Fuente de Datos: www.contrataciones.gov.py

9.3- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18.

Se ha procedido al análisis de los precios ofertados por la firma VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L., conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que dice: *"**Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado, conforme a la reglamentación dispuesta por la DNCP".***

Al respecto, conforme al Anexo II – ANALISIS DE PRECIOS, se verifica que no varían sustancialmente en relación a los umbrales establecidos.

9.4.- UBICACIÓN DE LA FIRMA

En atención al domicilio comercial declarado por la firma en su oferta, se realizó la verificación en google maps, en la que se visualiza la coincidencia con la dirección declarada, conforme a la siguiente imagen:





10- RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Que, conforme al estudio y análisis de las oferta que presenta el precios más bajo, esta UOC, a los efectos de identificar el cumplimiento por parte de la firma oferente con el menor precio, de todos y cada uno de los requisitos establecidas en las Bases y Condiciones del presente Llamado, ha elaborado el siguiente cuadro:

Oferente	Documentos Sustanciales	Cumplimiento de la Resolución DNCP N° 849	Experiencia	Otros Doc. Formales	Análisis de Precios
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

11- RECOMENDACIÓN FINAL CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES.

Que, de acuerdo a la clasificación final señalada en el apartado anterior, surge que la oferta presentada por la firma **VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.** ha cumplido con la totalidad de las condiciones legales, técnicas, y económicas estipuladas en las bases y condiciones del presente llamado, además ha demostrado poseer las calificaciones y capacidades requeridas para ejecutar el contrato.

Que, el precio ofertado por la firma **VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.,** es el más bajo de conformidad a lo visualizado en el Cuadro Comparativo de Ofertas del presente Informe de Evaluación y además se encuadran dentro de las previsiones presupuestarias del presente Llamado, conforme se indica en la página 1, apartado "Disponibilidad Presupuestaria", del presente Informe.

Que, el sistema de adjudicación en el presente Llamado por el TOTAL.

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4° Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza *"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado***

Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad".

Esta UOC, ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**:

1- **ADJUDICAR** a la firma **VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.**, por un monto mínimo de Gs.: 20.000.000 (Guaraníes Veinte Millones) y un monto máximo de Gs. 40.000.000 (Guaraníes Cuarenta Millones), cuyos precios unitarios se detallan a continuación:

CD N° 13/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES						VILLANUEVA ING & SERVICIOS
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**
1	72102304-9998	Desmontaje de lavatorio y accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.200
2	72102304-9998	Desmontaje de inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.725
3	72102304-9998	Desmontaje de bajada para cisterna alta. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.250
4	72102304-9998	Desmontaje de mingitorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.550
5	72102304-9998	Desmontaje de duchas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.350
6	72102304-9998	Desmontaje de griferias completas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.450
7	72102304-9998	Desmontaje de piletas de lavar. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.150
8	72102304-9998	Desmontaje de canaletas y bajadas. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.375
9	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.456
10	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.025
11	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.400
12	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Mano de obra oficial	Metro lineal	EVENTO	1	19.900
13	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Mano de obra ayudante	Metro lineal	EVENTO	1	28.325

14	72102304-9998	Desmonte de llave de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.450
15	72102304-9998	Desmonte de canillas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.525
16	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.430
17	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.025
18	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies.Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.200
19	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	20.250
20	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	28.300
21	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	205.350
22	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.100
23	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.975
24	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	72.950
25	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus accesorios similar al existente. Materiales	Unidad	EVENTO	1	224.100
26	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus accesorios similar al existente. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	84.850
27	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Materiales	Unidad	EVENTO	1	293.900
28	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	87.150
29	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna baja de loza.. Materiales	Unidad	EVENTO	1	133.250

30	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna baja de loza. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	73.750
31	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna alta de PVC. Materiales	Unidad	EVENTO	1	74.575
32	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna alta de PVC. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.850
33	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	110.025
34	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.800
35	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	112.650
36	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.750
37	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	711.750
38	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	148.725
39	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m. Materiales	Unidad	EVENTO	1	91.000
40	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.925
41	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m. Materiales	Unidad	EVENTO	1	115.700
42	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.975
43	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	57.675
44	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.425

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan el desarrollo económico, social y ambiental del país"

45	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	48.600
46	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.825
47	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Jabonera de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	49.300
48	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Jabonera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.675
49	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Toallera de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	50.025
50	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Toallera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.550
51	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	49.325
52	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.450
53	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	50.175
54	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.325
55	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	65.250
56	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.450
57	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	182.350
58	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	40.675
59	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	146.225

60	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.900
61	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.125
62	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.500
63	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	181.900
64	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.950
65	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	33.525
66	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.675
67	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	33.825
68	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.600
69	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316, espesor 2.5mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	34.125
70	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316, espesor 2.5mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.200
71	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería con codera. Materiales	Unidad	EVENTO	1	238.925
72	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería con codera. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.300
73	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Materiales	Unidad	EVENTO	1	321.475
74	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	77.650

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan el desarrollo económico, social y ambiental del país"

75	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Materiales	Unidad	EVENTO	1	227.200
76	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	78.250
77	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	42.150
78	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.150
79	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Materiales	Unidad	EVENTO	1	41.100
80	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.375
81	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	967.550
82	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.825
83	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	637.275
84	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.700
85	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	554.575
86	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.800
87	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	477.700
88	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.625
89	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	395.550
90	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.625
91	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	353.800
92	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.000
93	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Materiales	Unidad	EVENTO	1	199.325
94	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.825

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan el desarrollo económico, social y ambiental del país"

95	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Materiales	Unidad	EVENTO	1	167.850
96	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.000
97	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.600
98	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.175
99	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	7.675
100	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.455
101	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.810
102	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.430
103	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	5.570
104	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.480
105	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	15.900
106	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.860
107	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1.. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	14.580
108	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.950
109	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	12.660
110	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.253
111	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	9.645
112	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.227
113	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	201.000
114	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.550

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan el desarrollo económico, social y ambiental del país"

115	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	162.425
116	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	116.225
117	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	145.300
118	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.650
119	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	96.925
120	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.175
121	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	79.500
122	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.700
123	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	64.775
124	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.475
125	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	48.325
126	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.675
127	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	396.900
128	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.675
129	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general. Materiales	Unidad	EVENTO	1	199.500
130	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	63.275
131	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	198.375
132	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.675
133	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	8.100
134	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.530
135	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.050
136	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.150
137	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	14.230
138	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.150

139	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.850
140	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.175
141	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	20.100
142	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.000
143	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque de agua. Materiales	Unidad	EVENTO	1	64.050
144	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque de agua. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.625
145	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para tanque de agua. Materiales	Unidad	EVENTO	1	80.900
146	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para tanque de agua. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	44.175
147	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	36.875
148	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.750
149	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.375
150	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.750
151	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.625
152	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.525
153	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	21.950
154	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.775
155	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.200
156	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.475
157	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	32.975
158	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.600
159	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.275
160	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.450

161	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.175
162	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.725
163	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	18.900
164	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.875
165	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	27.520
166	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.650
167	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	29.550
168	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.575
169	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.230
170	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.575
171	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.280
172	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.825
173	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.355
174	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.800
175	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.355
176	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.600
177	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	26.950
178	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.725
179	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.225
180	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.300
181	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.875
182	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.850
183	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.975
184	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.725

185	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.950
186	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.950
187	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	24.425
188	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.075
189	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.745
190	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.050
191	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.720
192	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.725
193	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.795
194	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.775
195	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	17.470
196	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.100
197	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	20.025
198	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.400
199	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.350
200	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.300
201	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.325
202	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.150
203	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.125
204	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.375
205	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.175
206	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.175
207	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	36.525
208	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.275

209	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	44.225
210	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.675
211	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2.. Materiales	Unidad	EVENTO	1	52.400
212	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.825
213	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	63.050
214	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.300
215	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	74.550
216	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.850
217	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	112.375
218	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.000
219	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Limpieza de tanque de agua. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.875
220	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.550
221	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.150
222	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 500 litros de fibra de vidrio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	1.122.600
223	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 500 litros de fibra de vidrio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	262.125
224	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 1000 litros de fibra de vidrio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	2.203.250
225	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 1000 litros de fibra de vidrio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	443.700
226	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	329.275
227	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	131.175

228	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad mínima 50 metros. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	164.975
229	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad mínima 50 metros. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	74.525
230	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado, centralizadores metálicos y accesorios. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	299.575
231	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado, centralizadores metálicos y accesorios. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	86.700
232	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal 2.700 litros. Materiales	Unidad	EVENTO	1	3.693.500
233	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal 2.700 litros. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	364.250
234	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	366.975
235	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	203.400
236	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Materiales	Unidad	EVENTO	1	667.300
237	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	149.125
238	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	448.475
239	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	110.575
240	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Materiales	Unidad	EVENTO	1	2.589.975
241	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.097.225
242	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	408.100
243	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	220.350
244	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	8.980
245	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.325
246	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	6.760
247	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.895

248	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	5.205
249	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.465
250	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	4.515
251	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.465
252	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	18.450
253	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.275
254	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	14.725
255	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.425
256	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.815
257	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.275
258	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.515
259	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.280
260	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	5.205
261	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.180
262	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	90.350
263	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.025
264	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Materiales	Unidad	EVENTO	1	65.850
265	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.325
266	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	209.350
267	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.875
268	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.025
269	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.825

270	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	298.325
271	72101510-006	Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	147.275
272	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	67.500
273	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.950
274	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	110.675
275	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.225
276	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.400
277	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.225
278	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m	Metro lineal	EVENTO	1	95.725
279	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	116.925
280	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	72.500
281	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	96.725
282	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla. Materiales. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	37.375
283	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	80.475
284	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	96.875
285	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	79.475
286	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	94.750
287	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	118.050
288	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	81.750
289	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	103.325
290	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	130.250

291	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	79.925
292	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	220.900
293	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	130.900
294	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	278.100
295	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	152.150
296	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	320.675
297	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	161.575
298	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de H° de 40x40cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	210.625
299	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de H° de 40x40cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.250
300	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de H° de 60x60cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	246.450
301	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de H° de 60x60cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.350
302	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de H° de 80x80cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	284.850
303	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de H° de 80x80cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.350
304	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza y desagote de pozo ciego. Mantenimiento. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	813.550
305	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza de cámara séptica. Mantenimiento. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	717.425
306	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	1	656
307	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.430
308	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.975
309	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	63.625
310	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	1	656

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan el desarrollo económico, social y ambiental del país"

311	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.406
312	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.000
313	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	56.275
314	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Varilla conformada	Kilogramos	EVENTO	1	9.745
315	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.250
316	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	95.450
317	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.150
318	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Concepción	Unidad	EVENTO	1	1.572.400
319	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de San Pedro	Unidad	EVENTO	1	1.158.775
320	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Cordillera	Unidad	EVENTO	1	790.950
321	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Guairá	Unidad	EVENTO	1	997.950
322	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Caaguazú	Unidad	EVENTO	1	1.237.825
323	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Itapúa	Unidad	EVENTO	1	1.406.400
324	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Misiones	Unidad	EVENTO	1	1.289.675
325	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Paraguarí	Unidad	EVENTO	1	1.141.950
326	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Alto Paraná	Unidad	EVENTO	1	1.394.975
327	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Ñeembucú	Unidad	EVENTO	1	1.414.650
328	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Amambay	Unidad	EVENTO	1	1.410.225
329	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Canindeyú	Unidad	EVENTO	1	1.580.850

330	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Presidente Hayes	Unidad	EVENTO	1	1.135.625
331	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Boquerón	Unidad	EVENTO	1	1.711.350
332	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Alto Paraguay	Unidad	EVENTO	1	1.970.125
333	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Caazapá	Unidad	EVENTO	1	1.162.125

Son parte del presente informe de evaluación:

Anexo I -"Cuadro Comparativo de Ofertas"
Anexo II - "Análisis de Precios"
Anexo III –"Solicitud de Documentaciones, su correspondiente respuesta y otras Evaluaciones".

Es Informe de la Unidad Operativa de Contrataciones

Firmado en la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande a los 03 días del mes de agosto de 2022.---

Orlando René Agüero
Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CD N° 13/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES						VILLANUEVA ING & SERVICIOS	VEA INGENIERIA CLAUDIA VILLAMAYOR
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102304-9998	Desmontaje de lavatorio y accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.200	39.200
2	72102304-9998	Desmontaje de inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.725	38.725
3	72102304-9998	Desmontaje de bajada para cisterna alta. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.250	32.250
4	72102304-9998	Desmontaje de mingitorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.550	39.550
5	72102304-9998	Desmontaje de duchas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.350	39.350
6	72102304-9998	Desmontaje de griferias completas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
7	72102304-9998	Desmontaje de piletas de lavar. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.150	39.150
8	72102304-9998	Desmontaje de canaletas y bajadas. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.375	24.375
9	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.456	1.456
10	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.025	2.025
11	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.400	55.400
12	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Mano de obra oficial	Metro lineal	EVENTO	1	19.900	19.900
13	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Mano de obra ayudante	Metro lineal	EVENTO	1	28.325	28.325
14	72102304-9998	Desmonte de llave de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.450	23.450
15	72102304-9998	Desmonte de canillas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.525	23.525
16	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.430	1.430

17	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.025	2.025
18	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies.Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.200	55.200
19	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	20.250	20.250
20	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	28.300	28.300
21	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	205.350	205.350
22	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.100	74.100
23	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.975	184.975
24	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	72.950	72.950
25	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus accesorios similar al existente. Materiales	Unidad	EVENTO	1	224.100	224.100
26	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus accesorios similar al existente. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	84.850	84.850
27	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Materiales	Unidad	EVENTO	1	293.900	293.900
28	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150

UOC

29	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna baja de loza.. Materiales	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250
30	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna baja de loza. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	73.750	73.750
31	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna alta de PVC. Materiales	Unidad	EVENTO	1	74.575	74.575
32	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna alta de PVC. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.850	43.850
33	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	110.025	110.025
34	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.800	21.800
35	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	112.650	112.650
36	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.750	21.750
37	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituído con sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	711.750	711.750
38	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituído con sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	148.725	148.725
39	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m. Materiales	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
40	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.925	32.925



41	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m. Materiales	Unidad	EVENTO	1	115.700	115.700
42	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.975	32.975
43	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	57.675	57.675
44	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.425	30.425
45	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	48.600	48.600
46	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.825	22.825
47	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Jabonera de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	49.300	49.300
48	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Jabonera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.675	22.675
49	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Toallera de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	50.025	50.025
50	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Toallera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.550	22.550
51	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	49.325	49.325
52	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.450	22.450

53	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	50.175	50.175
54	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.325	23.325
55	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	65.250	65.250
56	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.450	23.450
57	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	182.350	182.350
58	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	40.675	40.675
59	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	146.225	146.225
60	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.900	39.900
61	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.125	184.125
62	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
63	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	181.900	181.900

64	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.950	39.950
65	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	33.525	33.525
66	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.675	23.675
67	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	33.825	33.825
68	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.600	23.600
69	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316, espesor 2.5mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	34.125	34.125
70	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316, espesor 2.5mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.200	23.200
71	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería con codera. Materiales	Unidad	EVENTO	1	238.925	238.925
72	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería con codera. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.300	64.300
73	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Materiales	Unidad	EVENTO	1	321.475	321.475
74	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	77.650	77.650
75	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Materiales	Unidad	EVENTO	1	227.200	227.200

76	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	78.250	78.250
77	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	42.150	42.150
78	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.150	23.150
79	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Materiales	Unidad	EVENTO	1	41.100	41.100
80	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.375	23.375
81	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	967.550	967.550
82	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.825	79.825
83	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	637.275	637.275
84	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.700	80.700
85	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	554.575	554.575
86	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.800	81.800
87	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	477.700	477.700
88	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.625	80.625
89	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	395.550	395.550
90	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.625	80.625

91	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	353.800	353.800
92	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
93	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Materiales	Unidad	EVENTO	1	199.325	199.325
94	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.825	80.825
95	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Materiales	Unidad	EVENTO	1	167.850	167.850
96	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
97	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.600	11.600
98	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.175	4.175
99	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	7.675	7.675
100	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.455	2.455
101	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.810	6.810
102	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.430	2.430
103	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	5.570	5.570
104	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.480	2.480
105	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	15.900	15.900
106	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.860	4.860
107	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1.. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	14.580	14.580

108	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.950	3.950
109	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	12.660	12.660
110	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.253	3.253
111	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	9.645	9.645
112	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.227	3.227
113	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	201.000	201.000
114	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.550	117.550
115	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	162.425	162.425
116	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	116.225	116.225
117	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	145.300	145.300
118	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.650	117.650
119	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	96.925	96.925
120	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.175	64.175
121	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	79.500	79.500
122	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.700	63.700
123	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	64.775	64.775
124	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.475	63.475

125	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	48.325	48.325
126	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.675	63.675
127	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	396.900	396.900
128	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.675	64.675
129	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general. Materiales	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500
130	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	63.275	63.275
131	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	198.375	198.375
132	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.675	64.675
133	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100
134	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.530	6.530
135	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.050	12.050
136	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.150	8.150
137	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	14.230	14.230
138	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.150	8.150
139	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.850	15.850
140	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.175	8.175
141	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	20.100	20.100

142	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
143	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque de agua. Materiales	Unidad	EVENTO	1	64.050	64.050
144	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque de agua. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.625	47.625
145	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para tanque de agua. Materiales	Unidad	EVENTO	1	80.900	80.900
146	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para tanque de agua. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	44.175	44.175
147	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	36.875	36.875
148	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
149	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.375	22.375
150	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
151	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.625	22.625
152	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.525	18.525
153	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	21.950	21.950
154	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.775	18.775
155	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.200	22.200
156	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.475	18.475
157	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	32.975	32.975
158	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600

159	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.275	19.275
160	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.450	18.450
161	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.175	19.175
162	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.725	18.725
163	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
164	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.875	18.875
165	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	27.520	27.520
166	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.650	18.650
167	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	29.550	29.550
168	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.575	18.575
169	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.230	16.230
170	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.575	18.575
171	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.280	16.280
172	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.825	18.825
173	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.355	16.355
174	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.800	18.800
175	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.355	16.355

176	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
177	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	26.950	26.950
178	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.725	18.725
179	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.225	15.225
180	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.300	15.300
181	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.875	15.875
182	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.850	15.850
183	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.975	15.975
184	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.725	15.725
185	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.950	19.950
186	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.950	15.950
187	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	24.425	24.425
188	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.075	16.075
189	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.745	13.745
190	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.050	16.050
191	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.720	13.720
192	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.725	15.725

193	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.795	13.795
194	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.775	15.775
195	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	17.470	17.470
196	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.100	16.100
197	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	20.025	20.025
198	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
199	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.350	12.350
200	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.300	12.300
201	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.325	12.325
202	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.150	12.150
203	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.125	12.125
204	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.375	12.375
205	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.175	12.175
206	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.175	11.175
207	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	36.525	36.525
208	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.275	22.275
209	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	44.225	44.225

210	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.675	21.675
211	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2.. Materiales	Unidad	EVENTO	1	52.400	52.400
212	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.825	21.825
213	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	63.050	63.050
214	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.300	22.300
215	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	74.550	74.550
216	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.850	21.850
217	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	112.375	112.375
218	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
219	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Limpieza de tanque de agua. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.875	217.875
220	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.550	207.550
221	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.150	74.150
222	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 500 litros de fibra de vidrio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	1.122.600	1.122.600
223	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 500 litros de fibra de vidrio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	262.125	262.125
224	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 1000 litros de fibra de vidrio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	2.203.250	2.203.250

225	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 1000 litros de fibra de vidrio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	443.700	443.700
226	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	329.275	329.275
227	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	131.175	131.175
228	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad mínima 50 metros. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	164.975	164.975
229	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad mínima 50 metros. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	74.525	74.525
230	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado, centralizadores metálicos y accesorios. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	299.575	299.575
231	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado, centralizadores metálicos y accesorios. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	86.700	86.700
232	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal 2.700 litros. Materiales	Unidad	EVENTO	1	3.693.500	3.693.500
233	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal 2.700 litros. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	364.250	364.250
234	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	366.975	366.975
235	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	203.400	203.400
236	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Materiales	Unidad	EVENTO	1	667.300	667.300
237	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	149.125	149.125
238	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	448.475	448.475
239	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	110.575	110.575



240	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Materiales	Unidad	EVENTO	1	2.589.975	2.589.975
241	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.097.225	1.097.225
242	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	408.100	408.100
243	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	220.350	220.350
244	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	8.980	8.980
245	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.325	7.325
246	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	6.760	6.760
247	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.895	5.895
248	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	5.205	5.205
249	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.465	4.465
250	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	4.515	4.515
251	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.465	4.465
252	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	18.450	18.450
253	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.275	7.275
254	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	14.725	14.725
255	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.425	7.425
256	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.815	11.815
257	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.275	7.275

258	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.515	6.515
259	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.280	5.280
260	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	5.205	5.205
261	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.180	5.180
262	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	90.350	90.350
263	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.025	22.025
264	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Materiales	Unidad	EVENTO	1	65.850	65.850
265	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.325	22.325
266	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	209.350	209.350
267	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.875	110.875
268	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.025	220.025
269	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.825	130.825
270	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	298.325	298.325
271	72101510-006	Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	147.275	147.275

272	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500
273	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.950	21.950
274	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	110.675	110.675
275	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.225	33.225
276	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.400	184.400
277	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.225	22.225
278	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m	Metro lineal	EVENTO	1	95.725	95.725
279	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	116.925	116.925
280	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	72.500	72.500
281	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	96.725	96.725
282	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla. Materiales. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	37.375	37.375
283	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	80.475	80.475
284	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	96.875	96.875
285	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	79.475	79.475
286	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	94.750	94.750
287	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	118.050	118.050
288	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	81.750	81.750
289	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	103.325	103.325

290	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	130.250	130.250
291	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	79.925	79.925
292	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	220.900	220.900
293	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
294	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	278.100	278.100
295	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	152.150	152.150
296	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	320.675	320.675
297	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	161.575	161.575
298	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 40x40cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	210.625	210.625
299	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 40x40cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.250	81.250
300	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 60x60cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	246.450	246.450
301	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 60x60cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.350	79.350
302	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	284.850	284.850
303	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.350	79.350
304	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza y desagote de pozo ciego. Mantenimiento. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	813.550	813.550
305	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza de cámara séptica. Mantenimiento. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	717.425	717.425
306	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	1	656	656
307	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.430	1.430
308	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.975	55.975

309	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	63.625	63.625
310	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	1	656	656
311	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.406	1.406
312	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.000	2.000
313	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	56.275	56.275
314	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Varilla conformada	Kilogramos	EVENTO	1	9.745	9.745
315	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.250	55.250
316	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada Nº 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	95.450	95.450
317	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada Nº 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.150	24.150
318	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Concepción	Unidad	EVENTO	1	1.572.400	1.572.400
319	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de San Pedro	Unidad	EVENTO	1	1.158.775	1.158.775
320	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Cordillera	Unidad	EVENTO	1	790.950	790.950
321	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Guairá	Unidad	EVENTO	1	997.950	997.950
322	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Caaguazú	Unidad	EVENTO	1	1.237.825	1.237.825
323	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Itapúa	Unidad	EVENTO	1	1.406.400	1.406.400

324	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Misiones	Unidad	EVENTO	1	1.289.675	1.289.675
325	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Paraguarí	Unidad	EVENTO	1	1.141.950	1.141.950
326	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Alto Paraná	Unidad	EVENTO	1	1.394.975	1.394.975
327	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Ñeembucú	Unidad	EVENTO	1	1.414.650	1.414.650
328	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Amambay	Unidad	EVENTO	1	1.410.225	1.410.225
329	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Canindeyú	Unidad	EVENTO	1	1.580.850	1.580.850
330	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Presidente Hayes	Unidad	EVENTO	1	1.135.625	1.135.625
331	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Boquerón	Unidad	EVENTO	1	1.711.350	1.711.350
332	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Alto Paraguay	Unidad	EVENTO	1	1.970.125	1.970.125
333	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Caazapá	Unidad	EVENTO	1	1.162.125	1.162.125
						59.691.984	**59.691.988**

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ANEXO II - ANALISIS DE PRECIOS

CD N° 13/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES						PRECIO REFERENCIA	VILLANUEVA ING & SERVICIOS	VEA INGENIERIA CLAUDIA VILLAMAYOR	VARIACION VILLANUEVA	VARIACION CLAUDIA VILLAMAYOR
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)		
1	72102304-9998	Desmontaje de lavatorio y accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	52.267	39.200	39.200	-25%	-25%
2	72102304-9998	Desmontaje de inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	51.633	38.725	38.725	-25%	-25%
3	72102304-9998	Desmontaje de bajada para cisterna alta. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	32.250	32.250	-25%	-25%
4	72102304-9998	Desmontaje de mingitorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	52.733	39.550	39.550	-25%	-25%
5	72102304-9998	Desmontaje de duchas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	52.467	39.350	39.350	-25%	-25%
6	72102304-9998	Desmontaje de griferias completas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	52.600	39.450	39.450	-25%	-25%
7	72102304-9998	Desmontaje de piletas de lavar. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	52.200	39.150	39.150	-25%	-25%
8	72102304-9998	Desmontaje de canaletas y bajadas. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	32.500	24.375	24.375	-25%	-25%
9	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.941	1.456	1.456	-25%	-25%
10	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.700	2.025	2.025	-25%	-25%

12	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared).	Metro lineal	EVENTO	1	26.533	19.900	19.900	-25%	-25%
13	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared).	Metro lineal	EVENTO	1	37.767	28.325	28.325	-25%	-25%
14	72102304-9998	Desmonte de llave de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	31.267	23.450	23.450	-25%	-25%
15	72102304-9998	Desmonte de canillas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	31.367	23.525	23.525	-25%	-25%
16	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies.	Kilogramos	EVENTO	1	1.907	1.430	1.430	-25%	-25%
17	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Cal	Kilogramos	EVENTO	1	2.700	2.025	2.025	-25%	-25%
18	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies.Arena	Metros cúbicos	EVENTO	1	73.600	55.200	55.200	-25%	-25%
19	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano	Unidad	EVENTO	1	27.000	20.250	20.250	-25%	-25%
20	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano	Unidad	EVENTO	1	37.733	28.300	28.300	-25%	-25%
21	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	273.800	205.350	205.350	-25%	-25%
22	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano	Unidad	EVENTO	1	98.800	74.100	74.100	-25%	-25%
23	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y	Unidad	EVENTO	1	246.633	184.975	184.975	-25%	-25%
24	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y	Unidad	EVENTO	1	97.267	72.950	72.950	-25%	-25%
25	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus	Unidad	EVENTO	1	298.800	224.100	224.100	-25%	-25%

26	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus	Unidad	EVENTO	1	113.133	84.850	84.850	-25%	-25%
27	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	391.867	293.900	293.900	-25%	-25%
28	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	116.200	87.150	87.150	-25%	-25%
29	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De	Unidad	EVENTO	1	177.667	133.250	133.250	-25%	-25%
30	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De	Unidad	EVENTO	1	98.333	73.750	73.750	-25%	-25%
31	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De	Unidad	EVENTO	1	99.433	74.575	74.575	-25%	-25%
32	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De	Unidad	EVENTO	1	58.467	43.850	43.850	-25%	-25%
33	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	146.700	110.025	110.025	-25%	-25%
34	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.067	21.800	21.800	-25%	-25%
35	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	150.200	112.650	112.650	-25%	-25%
36	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Mano de	Unidad	EVENTO	1	29.000	21.750	21.750	-25%	-25%
37	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituído con	Unidad	EVENTO	1	949.000	711.750	711.750	-25%	-25%

38	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituido con	Unidad	EVENTO	1	198.300	148.725	148.725	-25%	-25%
39	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	121.333	91.000	91.000	-25%	-25%
40	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	43.900	32.925	32.925	-25%	-25%
41	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m.	Unidad	EVENTO	1	154.267	115.700	115.700	-25%	-25%
42	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m.	Unidad	EVENTO	1	43.967	32.975	32.975	-25%	-25%
43	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	76.900	57.675	57.675	-25%	-25%
44	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	40.567	30.425	30.425	-25%	-25%
45	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	64.800	48.600	48.600	-25%	-25%
46	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Mano de	Unidad	EVENTO	1	30.433	22.825	22.825	-25%	-25%
47	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías.	Unidad	EVENTO	1	65.733	49.300	49.300	-25%	-25%
48	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Jabonera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.233	22.675	22.675	-25%	-25%
49	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías.	Unidad	EVENTO	1	66.700	50.025	50.025	-25%	-25%

50	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Toallera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.067	22.550	22.550	-25%	-25%
51	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	65.767	49.325	49.325	-25%	-25%
52	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada. Mano de	Unidad	EVENTO	1	29.933	22.450	22.450	-25%	-25%
53	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada,	Unidad	EVENTO	1	66.900	50.175	50.175	-25%	-25%
54	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada,	Unidad	EVENTO	1	31.100	23.325	23.325	-25%	-25%
55	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada,	Unidad	EVENTO	1	87.000	65.250	65.250	-25%	-25%
56	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada,	Unidad	EVENTO	1	31.267	23.450	23.450	-25%	-25%
57	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero	Unidad	EVENTO	1	243.133	182.350	182.350	-25%	-25%
58	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero	Unidad	EVENTO	1	54.233	40.675	40.675	-25%	-25%
59	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	194.967	146.225	146.225	-25%	-25%
60	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	53.200	39.900	39.900	-25%	-25%

61	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil.	Unidad	EVENTO	1	245.500	184.125	184.125	-25%	-25%
62	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil.	Unidad	EVENTO	1	52.667	39.500	39.500	-25%	-25%
63	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para	Unidad	EVENTO	1	242.533	181.900	181.900	-25%	-25%
64	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para	Unidad	EVENTO	1	53.267	39.950	39.950	-25%	-25%
65	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	44.700	33.525	33.525	-25%	-25%
66	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Mano de	Unidad	EVENTO	1	31.567	23.675	23.675	-25%	-25%
67	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	45.100	33.825	33.825	-25%	-25%
68	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	31.467	23.600	23.600	-25%	-25%
69	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI	Unidad	EVENTO	1	45.500	34.125	34.125	-25%	-25%
70	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI	Unidad	EVENTO	1	30.933	23.200	23.200	-25%	-25%
71	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías.	Unidad	EVENTO	1	318.567	238.925	238.925	-25%	-25%
72	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías.	Unidad	EVENTO	1	85.733	64.300	64.300	-25%	-25%

73	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20	Unidad	EVENTO	1	428.633	321.475	321.475	-25%	-25%
74	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20	Unidad	EVENTO	1	103.533	77.650	77.650	-25%	-25%
75	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60	Unidad	EVENTO	1	302.933	227.200	227.200	-25%	-25%
76	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60	Unidad	EVENTO	1	104.333	78.250	78.250	-25%	-25%
77	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías.	Unidad	EVENTO	1	56.200	42.150	42.150	-25%	-25%
78	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías.	Unidad	EVENTO	1	30.867	23.150	23.150	-25%	-25%
79	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Materiales	Unidad	EVENTO	1	54.800	41.100	41.100	-25%	-25%
80	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Mano de	Unidad	EVENTO	1	31.167	23.375	23.375	-25%	-25%
81	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	1.290.067	967.550	967.550	-25%	-25%
82	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de	Unidad	EVENTO	1	106.433	79.825	79.825	-25%	-25%
83	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	849.700	637.275	637.275	-25%	-25%
84	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de	Unidad	EVENTO	1	107.600	80.700	80.700	-25%	-25%
85	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa.	Unidad	EVENTO	1	739.433	554.575	554.575	-25%	-25%
86	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano	Unidad	EVENTO	1	109.067	81.800	81.800	-25%	-25%

87	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	636.933	477.700	477.700	-25%	-25%
88	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de	Unidad	EVENTO	1	107.500	80.625	80.625	-25%	-25%
89	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa.	Unidad	EVENTO	1	527.400	395.550	395.550	-25%	-25%
90	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano	Unidad	EVENTO	1	107.500	80.625	80.625	-25%	-25%
91	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	471.733	353.800	353.800	-25%	-25%
92	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de	Unidad	EVENTO	1	106.667	80.000	80.000	-25%	-25%
93	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con	Unidad	EVENTO	1	265.767	199.325	199.325	-25%	-25%
94	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con	Unidad	EVENTO	1	107.767	80.825	80.825	-25%	-25%
95	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con	Unidad	EVENTO	1	223.800	167.850	167.850	-25%	-25%
96	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con	Unidad	EVENTO	1	108.000	81.000	81.000	-25%	-25%
97	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	15.467	11.600	11.600	-25%	-25%
98	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.567	4.175	4.175	-25%	-25%
99	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	10.233	7.675	7.675	-25%	-25%
100	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.273	2.455	2.455	-25%	-25%
101	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	9.080	6.810	6.810	-25%	-25%
102	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.240	2.430	2.430	-25%	-25%
103	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	7.427	5.570	5.570	-25%	-25%

104	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.307	2.480	2.480	-25%	-25%
105	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	21.200	15.900	15.900	-25%	-25%
106	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	6.480	4.860	4.860	-25%	-25%
107	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	19.440	14.580	14.580	-25%	-25%
108	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	5.267	3.950	3.950	-25%	-25%
109	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	16.880	12.660	12.660	-25%	-25%
110	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	4.337	3.253	3.253	-25%	-25%
111	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	12.860	9.645	9.645	-25%	-25%
112	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable	Metro lineal	EVENTO	1	4.303	3.227	3.227	-25%	-25%
113	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	268.000	201.000	201.000	-25%	-25%
114	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	156.733	117.550	117.550	-25%	-25%
115	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	216.567	162.425	162.425	-25%	-25%
116	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	154.967	116.225	116.225	-25%	-25%
117	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	193.733	145.300	145.300	-25%	-25%
118	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Mano de	Metro lineal	EVENTO	1	156.867	117.650	117.650	-25%	-25%
119	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	129.233	96.925	96.925	-25%	-25%
120	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	85.567	64.175	64.175	-25%	-25%

121	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	106.000	79.500	79.500	-25%	-25%
122	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Mano de	Metro lineal	EVENTO	1	84.933	63.700	63.700	-25%	-25%
123	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	86.367	64.775	64.775	-25%	-25%
124	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	84.633	63.475	63.475	-25%	-25%
125	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	64.433	48.325	48.325	-25%	-25%
126	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	84.900	63.675	63.675	-25%	-25%
127	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	529.200	396.900	396.900	-25%	-25%
128	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	86.233	64.675	64.675	-25%	-25%
129	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general.	Unidad	EVENTO	1	266.000	199.500	199.500	-25%	-25%
130	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general.	Unidad	EVENTO	1	84.367	63.275	63.275	-25%	-25%
131	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso.	Unidad	EVENTO	1	264.500	198.375	198.375	-25%	-25%
132	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso.	Unidad	EVENTO	1	86.233	64.675	64.675	-25%	-25%
133	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2.	Unidad	EVENTO	1	10.800	8.100	8.100	-25%	-25%
134	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2. Mano	Unidad	EVENTO	1	8.707	6.530	6.530	-25%	-25%
135	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4.	Unidad	EVENTO	1	16.067	12.050	12.050	-25%	-25%
136	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4. Mano	Unidad	EVENTO	1	10.867	8.150	8.150	-25%	-25%
137	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1.	Unidad	EVENTO	1	18.973	14.230	14.230	-25%	-25%

138	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1. Mano de	Unidad	EVENTO	1	10.867	8.150	8.150	-25%	-25%
139	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2.	Unidad	EVENTO	1	21.133	15.850	15.850	-25%	-25%
140	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2. Mano	Unidad	EVENTO	1	10.900	8.175	8.175	-25%	-25%
141	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2.	Unidad	EVENTO	1	26.800	20.100	20.100	-25%	-25%
142	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	10.667	8.000	8.000	-25%	-25%
143	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque	Unidad	EVENTO	1	85.400	64.050	64.050	-25%	-25%
144	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque	Unidad	EVENTO	1	63.500	47.625	47.625	-25%	-25%
145	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para	Unidad	EVENTO	1	107.867	80.900	80.900	-25%	-25%
146	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para	Unidad	EVENTO	1	58.900	44.175	44.175	-25%	-25%
147	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4.	Unidad	EVENTO	1	49.167	36.875	36.875	-25%	-25%
148	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4.	Unidad	EVENTO	1	25.000	18.750	18.750	-25%	-25%
149	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	29.833	22.375	22.375	-25%	-25%
150	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	25.000	18.750	18.750	-25%	-25%
151	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	30.167	22.625	22.625	-25%	-25%
152	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	24.700	18.525	18.525	-25%	-25%
153	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	29.267	21.950	21.950	-25%	-25%
154	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Mano de	Unidad	EVENTO	1	25.033	18.775	18.775	-25%	-25%

155	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	29.600	22.200	22.200	-25%	-25%
156	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Mano de	Unidad	EVENTO	1	24.633	18.475	18.475	-25%	-25%
157	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3.	Unidad	EVENTO	1	43.967	32.975	32.975	-25%	-25%
158	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3.	Unidad	EVENTO	1	24.800	18.600	18.600	-25%	-25%
159	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	25.700	19.275	19.275	-25%	-25%
160	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	24.600	18.450	18.450	-25%	-25%
161	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	25.567	19.175	19.175	-25%	-25%
162	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	24.967	18.725	18.725	-25%	-25%
163	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	25.200	18.900	18.900	-25%	-25%
164	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Mano de	Unidad	EVENTO	1	25.167	18.875	18.875	-25%	-25%
165	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	36.693	27.520	27.520	-25%	-25%
166	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Mano de	Unidad	EVENTO	1	24.867	18.650	18.650	-25%	-25%
167	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2.	Unidad	EVENTO	1	39.400	29.550	29.550	-25%	-25%
168	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	24.767	18.575	18.575	-25%	-25%
169	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	21.640	16.230	16.230	-25%	-25%
170	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	24.767	18.575	18.575	-25%	-25%
171	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	21.707	16.280	16.280	-25%	-25%

172	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	25.100	18.825	18.825	-25%	-25%
173	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2.	Unidad	EVENTO	1	21.807	16.355	16.355	-25%	-25%
174	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2. Mano	Unidad	EVENTO	1	25.067	18.800	18.800	-25%	-25%
175	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2.	Unidad	EVENTO	1	21.807	16.355	16.355	-25%	-25%
176	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	24.800	18.600	18.600	-25%	-25%
177	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	35.933	26.950	26.950	-25%	-25%
178	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	24.967	18.725	18.725	-25%	-25%
179	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	20.300	15.225	15.225	-25%	-25%
180	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	20.400	15.300	15.300	-25%	-25%
181	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	21.167	15.875	15.875	-25%	-25%
182	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.133	15.850	15.850	-25%	-25%
183	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	21.300	15.975	15.975	-25%	-25%
184	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	20.967	15.725	15.725	-25%	-25%
185	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	26.600	19.950	19.950	-25%	-25%
186	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	21.267	15.950	15.950	-25%	-25%
187	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2.	Unidad	EVENTO	1	32.567	24.425	24.425	-25%	-25%
188	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	21.433	16.075	16.075	-25%	-25%

189	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	18.327	13.745	13.745	-25%	-25%
190	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.400	16.050	16.050	-25%	-25%
191	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	18.293	13.720	13.720	-25%	-25%
192	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	20.967	15.725	15.725	-25%	-25%
193	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2.	Unidad	EVENTO	1	18.393	13.795	13.795	-25%	-25%
194	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2. Mano	Unidad	EVENTO	1	21.033	15.775	15.775	-25%	-25%
195	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2.	Unidad	EVENTO	1	23.293	17.470	17.470	-25%	-25%
196	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2. Mano de	Unidad	EVENTO	1	21.467	16.100	16.100	-25%	-25%
197	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	26.700	20.025	20.025	-25%	-25%
198	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Mano de	Unidad	EVENTO	1	16.533	12.400	12.400	-25%	-25%
199	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.467	12.350	12.350	-25%	-25%
200	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.400	12.300	12.300	-25%	-25%
201	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.433	12.325	12.325	-25%	-25%
202	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.200	12.150	12.150	-25%	-25%
203	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.167	12.125	12.125	-25%	-25%
204	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Mano de	Unidad	EVENTO	1	16.500	12.375	12.375	-25%	-25%
205	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.233	12.175	12.175	-25%	-25%

206	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Mano de	Unidad	EVENTO	1	14.900	11.175	11.175	-25%	-25%
207	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	48.700	36.525	36.525	-25%	-25%
208	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.700	22.275	22.275	-25%	-25%
209	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	58.967	44.225	44.225	-25%	-25%
210	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.900	21.675	21.675	-25%	-25%
211	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2.. Materiales	Unidad	EVENTO	1	69.867	52.400	52.400	-25%	-25%
212	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.100	21.825	21.825	-25%	-25%
213	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	84.067	63.050	63.050	-25%	-25%
214	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.733	22.300	22.300	-25%	-25%
215	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	99.400	74.550	74.550	-25%	-25%
216	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.133	21.850	21.850	-25%	-25%
217	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	149.833	112.375	112.375	-25%	-25%
218	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.333	22.000	22.000	-25%	-25%
219	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Limpieza de	Metros cuadrados	EVENTO	1	290.500	217.875	217.875	-25%	-25%
220	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1	276.733	207.550	207.550	-25%	-25%

221	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.867	74.150	74.150	-25%	-25%
222	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de	Unidad	EVENTO	1	1.496.800	1.122.600	1.122.600	-25%	-25%
223	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de	Unidad	EVENTO	1	349.500	262.125	262.125	-25%	-25%
224	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de	Unidad	EVENTO	1	2.937.667	2.203.250	2.203.250	-25%	-25%
225	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 1000 litros de fibra de vidrio. Mano de	Unidad	EVENTO	1	591.600	443.700	443.700	-25%	-25%
226	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	439.033	329.275	329.275	-25%	-25%
227	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Mano de	Metro lineal	EVENTO	1	174.900	131.175	131.175	-25%	-25%
228	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad	Metro lineal	EVENTO	1	219.967	164.975	164.975	-25%	-25%
229	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad	Metro lineal	EVENTO	1	99.367	74.525	74.525	-25%	-25%
230	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado,	Metro lineal	EVENTO	1	399.433	299.575	299.575	-25%	-25%
231	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado,	Metro lineal	EVENTO	1	115.600	86.700	86.700	-25%	-25%
232	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal	Unidad	EVENTO	1	4.924.667	3.693.500	3.693.500	-25%	-25%
233	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal	Unidad	EVENTO	1	485.667	364.250	364.250	-25%	-25%
234	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba.	Metro lineal	EVENTO	1	489.300	366.975	366.975	-25%	-25%

235	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba.	Metro lineal	EVENTO	1	271.200	203.400	203.400	-25%	-25%
236	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Materiales	Unidad	EVENTO	1	889.733	667.300	667.300	-25%	-25%
237	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Mano de	Unidad	EVENTO	1	198.833	149.125	149.125	-25%	-25%
238	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	597.967	448.475	448.475	-25%	-25%
239	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	147.433	110.575	110.575	-25%	-25%
240	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Materiales	Unidad	EVENTO	1	3.453.300	2.589.975	2.589.975	-25%	-25%
241	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.462.967	1.097.225	1.097.225	-25%	-25%
242	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	544.133	408.100	408.100	-25%	-25%
243	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	293.800	220.350	220.350	-25%	-25%
244	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	11.973	8.980	8.980	-25%	-25%
245	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	9.767	7.325	7.325	-25%	-25%
246	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	9.013	6.760	6.760	-25%	-25%
247	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.860	5.895	5.895	-25%	-25%
248	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	6.940	5.205	5.205	-25%	-25%
249	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.953	4.465	4.465	-25%	-25%
250	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	6.020	4.515	4.515	-25%	-25%
251	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.953	4.465	4.465	-25%	-25%

252	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	24.600	18.450	18.450	-25%	-25%
253	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.700	7.275	7.275	-25%	-25%
254	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	19.633	14.725	14.725	-25%	-25%
255	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano	Metro lineal	EVENTO	1	9.900	7.425	7.425	-25%	-25%
256	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	15.753	11.815	11.815	-25%	-25%
257	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de	Metro lineal	EVENTO	1	9.700	7.275	7.275	-25%	-25%
258	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	8.687	6.515	6.515	-25%	-25%
259	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.040	5.280	5.280	-25%	-25%
260	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.940	5.205	5.205	-25%	-25%
261	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	6.907	5.180	5.180	-25%	-25%
262	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	120.467	90.350	90.350	-25%	-25%
263	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.367	22.025	22.025	-25%	-25%
264	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Materiales	Unidad	EVENTO	1	87.800	65.850	65.850	-25%	-25%
265	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.767	22.325	22.325	-25%	-25%
266	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	279.133	209.350	209.350	-25%	-25%
267	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	147.833	110.875	110.875	-25%	-25%

268	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	293.367	220.025	220.025	-25%	-25%
269	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.433	130.825	130.825	-25%	-25%
270	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	397.767	298.325	298.325	-25%	-25%
271	72101510-006	Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	196.367	147.275	147.275	-25%	-25%
272	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	90.000	67.500	67.500	-25%	-25%
273	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.267	21.950	21.950	-25%	-25%
274	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	147.567	110.675	110.675	-25%	-25%
275	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	44.300	33.225	33.225	-25%	-25%
276	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Materiales	Unidad	EVENTO	1	245.867	184.400	184.400	-25%	-25%
277	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.633	22.225	22.225	-25%	-25%
278	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m	Metro lineal	EVENTO	1	127.633	95.725	95.725	-25%	-25%
279	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	155.900	116.925	116.925	-25%	-25%
280	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	96.667	72.500	72.500	-25%	-25%
281	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla.	Metro lineal	EVENTO	1	128.967	96.725	96.725	-25%	-25%
282	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla.	Metro lineal	EVENTO	1	49.833	37.375	37.375	-25%	-25%



283	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	Metro lineal	EVENTO	1	107.300	80.475	80.475	-25%	-25%
284	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	129.167	96.875	96.875	-25%	-25%
285	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Mano	Metro lineal	EVENTO	1	105.967	79.475	79.475	-25%	-25%
286	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	Metro lineal	EVENTO	1	126.333	94.750	94.750	-25%	-25%
287	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	157.400	118.050	118.050	-25%	-25%
288	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Mano	Metro lineal	EVENTO	1	109.000	81.750	81.750	-25%	-25%
289	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla.	Metro lineal	EVENTO	1	137.767	103.325	103.325	-25%	-25%
290	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	173.667	130.250	130.250	-25%	-25%
291	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Mano	Metro lineal	EVENTO	1	106.567	79.925	79.925	-25%	-25%
292	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y	Unidad	EVENTO	1	294.533	220.900	220.900	-25%	-25%
293	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y	Unidad	EVENTO	1	174.533	130.900	130.900	-25%	-25%
294	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y	Unidad	EVENTO	1	370.800	278.100	278.100	-25%	-25%
295	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y	Unidad	EVENTO	1	202.867	152.150	152.150	-25%	-25%
296	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y	Unidad	EVENTO	1	427.567	320.675	320.675	-25%	-25%
297	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y	Unidad	EVENTO	1	215.433	161.575	161.575	-25%	-25%
298	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 40x40cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	280.833	210.625	210.625	-25%	-25%
299	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 40x40cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	108.333	81.250	81.250	-25%	-25%

300	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 60x60cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	328.600	246.450	246.450	-25%	-25%
301	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 60x60cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	105.800	79.350	79.350	-25%	-25%
302	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	379.800	284.850	284.850	-25%	-25%
303	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	105.800	79.350	79.350	-25%	-25%
304	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza y desagote de pozo ciego. Mantenimiento.	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.084.733	813.550	813.550	-25%	-25%
305	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza de cámara séptica. Mantenimiento. Mano de	Metros cúbicos	EVENTO	1	956.567	717.425	717.425	-25%	-25%
306	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	1	874	656	656	-25%	-25%
307	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.907	1.430	1.430	-25%	-25%
308	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	74.633	55.975	55.975	-25%	-25%
309	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	84.833	63.625	63.625	-25%	-25%
310	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada.	Unidad	EVENTO	1	874	656	656	-25%	-25%
311	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada.	Kilogramos	EVENTO	1	1.874	1.406	1.406	-25%	-25%
312	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada.	Kilogramos	EVENTO	1	2.667	2.000	2.000	-25%	-25%
313	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada.	Metros cúbicos	EVENTO	1	75.033	56.275	56.275	-25%	-25%
314	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada.	Kilogramos	EVENTO	1	12.993	9.745	9.745	-25%	-25%
315	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada.	Metros cúbicos	EVENTO	1	73.667	55.250	55.250	-25%	-25%

316	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada Nº 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica	Metro lineal	EVENTO	1	127.267	95.450	95.450	-25%	-25%
317	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada Nº 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica	Metro lineal	EVENTO	1	32.200	24.150	24.150	-25%	-25%
318	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	2.096.533	1.572.400	1.572.400	-25%	-25%
319	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.545.033	1.158.775	1.158.775	-25%	-25%
320	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.054.600	790.950	790.950	-25%	-25%
321	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.330.600	997.950	997.950	-25%	-25%
322	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.650.433	1.237.825	1.237.825	-25%	-25%
323	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.875.200	1.406.400	1.406.400	-25%	-25%
324	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.719.567	1.289.675	1.289.675	-25%	-25%
325	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.522.600	1.141.950	1.141.950	-25%	-25%
326	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.859.967	1.394.975	1.394.975	-25%	-25%
327	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.886.200	1.414.650	1.414.650	-25%	-25%
328	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.880.300	1.410.225	1.410.225	-25%	-25%
329	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	2.107.800	1.580.850	1.580.850	-25%	-25%
330	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.514.167	1.135.625	1.135.625	-25%	-25%

331	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	2.281.800	1.711.350	1.711.350	-25%	-25%
332	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	2.626.833	1.970.125	1.970.125	-25%	-25%
333	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de	Unidad	EVENTO	1	1.549.500	1.162.125	1.162.125	-25%	-25%



ANEXO III

"Solicitud de Documentaciones, su Correspondiente respuesta y Otras evaluaciones".

Ruta Nacional PY02 "Mcal. José Félix Estigarribia" Km. 10 ½ - San Lorenzo, Paraguay – (595-21) 570-516 al 19 - Int. N° 10006
www.infona.gov.py – uoc.institutoforestalnacional@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro. 3396529

3396529

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, c Cédula de identidad Civil N° 730876, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratad en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gast
730,876	NO SE REGISTRA	1	JUBILADO - ORDINARIA MAGISTERIO NACIONAL	-	0

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, segúr uesto en el Art 107 Decreto 6581/2022; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo c la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiemp forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de ca Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 6581/2022 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hal vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernien a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; a

Fecha de Emisión: Aug 3, 2022 10:40 AM

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema d Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **b46a1df7**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3396529&codigo_seguridad=b46a1df7

así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organism y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia cor Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionar permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, s datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimien reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados www.paraguayconcursa.gov.py.

La SFP solamente es responsable por la actualización, veracidad, corrección, integridad y calidad los datos que corresponden a administración del presupuesto y del talento humano de la propia SFP.

Todos los datos publicados por la SFP en el portal de Datos Abiertos deben ser corroborados por las personas físicas o jurídicas que accec a los mismos en los portales de cada institución o a través de las vías previstas para el acceso a la información pública, dispuestas en la ley 5282/2014, y reglamentada por Decreto 4064/2015.

La responsabilidad por el uso, manipulación y destino de los datos abiertos publicados por la SFP corresponden exclusivamente a los usuar de los mismos, quienes pueden utilizarlos en el marco de investigación, información, publicaciones, o cualquier otra actividad lícita protegid no por derechos de autor, reservándose la SFP en todos los casos la atribución de emitir comunicados valorando la coherencia de los da manipulados por los usuarios del sistema con la base original administrada por esta institución.

Todos los derechos intelectuales sobre la producción del sistema utilizado para la publicación, así como del SICCA y los materiales publicad son propiedad de la SFP y se hallan accesibles gratuitamente, con el reconocimiento de la fuente por los usuarios.

Las Constancias de ser o no funcionario público tendrá validez a fin de ser utilizada en los siguientes casos:

a) Incorporación de servidores públicos por nombramientos o contrataciones, y para los procesos de selección que correspondan, sin perjui de los demás requisitos para la validez de las vinculaciones; concordante con el Art .176 Decreto 6581/2022.
b) Para las personas seleccionadas a través de procesos de Concursos Públicos de Oposición y/o Concursos de Méritos.
c) En los procesos para la contratación de bienes y servicios en el marco de la Ley 2051/03, sin perjuicio del análisis que cada entic adjudicataria y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deban realizar sobre la pertinencia de la contratación;
d) Para la gestión de devolución de aportes jubilatorios en las Entidades Públicas de Seguridad Social, sin perjuicio de los tramites que para efecto cada una de las Cajas prevea en caso de ser pertinente;
e) Para inscripción al Programa de Retiro Voluntario;
f) Para registro de profesionales Despachantes de Aduanas ante la Dirección Nacional de Aduanas, sin perjuicio de los demás requisi previstos en la normativa vigente.
g) Para matriculación de Peritos ante la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de los demás tramites a ser realizados para el efecto;
h) Para el acceso a dicha información de personas físicas, e instituciones públicas y privadas que los requieran para otros fines, incluyend Juzgados que dependan de la Corte Suprema de Justicia, Agentes Fiscales del Ministerio Público, acuerdos con Universidades Pública Privadas, Entidades Financieras y Cooperativas, entre otras.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 13 y 14 del Decreto N° 8709/2018, toda información y documentos obtenidos mediante el Servicio

Fecha de Emisión: Aug 3, 2022 10:40 AM

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema d Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **b46a1df7**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3396529&codigo_seguridad=b46a1df7

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
3396529
3396529

Portal Único de Gobierno, proveniente del Sistema de Intercambio de Información, poseen plena validez para la gestión de servicios o trámi en la administración pública.

Fecha de Emisión: Aug 3, 2022 10:40 AM

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema d Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **b46a1df7**
Verifique la validez de este documento
https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3396529&codigo_seguridad=b46a1df7

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
3396537
3396537

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que MARCIANA PEREIRA DE VILLANUEVA, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, c Cédula de identidad Civil N° 1241678, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secreta de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contrata a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gast

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, segúr dispuesto en el Art 107 Decreto 6581/2022; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo c la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiemp forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de ca Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 6581/2022 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hal vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernien a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; a así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organism y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS

Fecha de Emisión: Aug 3, 2022 10:42 AM

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema d Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **92b2c0c9**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3396537&codigo_seguridad=92b2c0c9

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
3396537
3396537

COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia cor Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionar permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, s datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimien reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados www.paraguayconcursa.gov.py.

La SFP solamente es responsable por la actualización, veracidad, corrección, integridad y calidad los datos que corresponden a administración del presupuesto y del talento humano de la propia SFP.

Todos los datos publicados por la SFP en el portal de Datos Abiertos deben ser corroborados por las personas físicas o jurídicas que accec a los mismos en los portales de cada institución o a través de las vías previstas para el acceso a la información pública, dispuestas en la ley 5282/2014, y reglamentada por Decreto 4064/2015.

La responsabilidad por el uso, manipulación y destino de los datos abiertos publicados por la SFP corresponden exclusivamente a los usuar de los mismos, quienes pueden utilizarlos en el marco de investigación, información, publicaciones, o cualquier otra actividad lícita protegid no por derechos de autor, reservándose la SFP en todos los casos la atribución de emitir comunicados valorando la coherencia de los da manipulados por los usuarios del sistema con la base original administrada por esta institución.

Todos los derechos intelectuales sobre la producción del sistema utilizado para la publicación, así como del SICCA y los materiales publicad son propiedad de la SFP y se hallan accesibles gratuitamente, con el reconocimiento de la fuente por los usuarios.

Las Constancias de ser o no funcionario público tendrá validez a fin de ser utilizada en los siguientes casos:

a) Incorporación de servidores públicos por nombramientos o contrataciones, y para los procesos de selección que correspondan, sin perjui de los demás requisitos para la validez de las vinculaciones; concordante con el Art .176 Decreto 6581/2022.
b) Para las personas seleccionadas a través de procesos de Concursos Públicos de Oposición y/o Concursos de Méritos.
c) En los procesos para la contratación de bienes y servicios en el marco de la Ley 2051/03, sin perjuicio del análisis que cada entic adjudicataria y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deban realizar sobre la pertinencia de la contratación;
d) Para la gestión de devolución de aportes jubilatorios en las Entidades Públicas de Seguridad Social, sin perjuicio de los tramites que para efecto cada una de las Cajas prevea en caso de ser pertinente;
e) Para inscripción al Programa de Retiro Voluntario;
f) Para registro de profesionales Despachantes de Aduanas ante la Dirección Nacional de Aduanas, sin perjuicio de los demás requisi previstos en la normativa vigente.
g) Para matriculación de Peritos ante la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de los demás tramites a ser realizados para el efecto;
h) Para el acceso a dicha información de personas físicas, e instituciones públicas y privadas que los requieran para otros fines, incluyend Juzgados que dependan de la Corte Suprema de Justicia, Agentes Fiscales del Ministerio Público, acuerdos con Universidades Pública Privadas, Entidades Financieras y Cooperativas, entre otras.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 13 y 14 del Decreto N° 8709/2018, toda información y documentos obtenidos mediante el Servicio Portal Único de Gobierno, proveniente del Sistema de Intercambio de Información, poseen plena validez para la gestión de servicios o trámi en la administración pública.

Fecha de Emisión: Aug 3, 2022 10:42 AM

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema d
Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **92b2c0c9**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3396537&codigo_seguridad=92b2c0c9

Lote 4173952021 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270138770218

FECHA 27/07/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80023115	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 26/08/2022 NÚMERO DE CONTROL : A1700959

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180023115A1700959

SOLICITUD DE DOCUMENTACION - INFONA ID 414071

Unidad Operativa de Contrataciones Instituto Forestal Nacional
<uocinstitutoforestalnacional@outlook.com>

Mié 03/08/2022 9:43

Para: marcia.nueva@vis.com.py <marcia.nueva@vis.com.py>

1 archivos adjuntos (55 KB)

nota_uoc_197_solicitud_doc_VILLANUEVA.pdf;

POR ESTE MEDIO SE REMITE LA NOTA UOC N° 197/2022, POR LA CUAL SE SOLICITA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACIONES EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DEL LLAMADO A CD N° 13/2022 - ID 414071. EN LA MISMA NOTA SE ESTABLECE EL PLAZO DE PRESENTACION DE LAS DOCUMENTACIONES

ATTE

RENE AGUERO

INFONA/DGAF/DA/UOC N° 197/2022

San Lorenzo del Campo Grande, 03 de agosto de 2022

Señores
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.
Tel.: 021 680861 – Correo: marcia.nueva@vis.com.py
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al llamado a Contratación Directa N° 13/2022 "Servicios de Mantenimiento y/o Reparación de Instalaciones Sanitarias de la Sede Central del INFONA, Centros Técnicos y Oficinas Regionales" – I.D. 414071, y a los efectos de solicitar la presentación de las siguientes documentaciones para verificación del cumplimiento de los criterios de evaluación requeridos:

- Certificado de Cumplimiento Tributario, vigente al momento de la apertura de sobres.

La documentación solicitada debe ser presentada como máximo hasta las 15:00 horas del jueves 04 de agosto de 2022 al correo electrónico de la Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Forestal Nacional.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos atentamente.

Sr. Orlando René Agüero Sánchez
Jefe – Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones
Instituto Forestal Nacional

CD N° 13/2022- ID 414071 - SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA EVALUACION

Unidad Operativa de Contrataciones Instituto Forestal Nacional
<uocinstitutoforestalnacional@outlook.com>

Jue 28/07/2022 15:03

Para: veaconsultora2020@gmail.com <veaconsultora2020@gmail.com>

1 archivos adjuntos (54 KB)

nota_uoc_193_solicitud_doc_claudiavillamayor.pdf;

POR MEDIO DEL PRESENTE SE REMITE LA NORA POR LA CUAL SE SOLICITA LA PRESENTACION DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARACTER FORMAL A SER PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA EVALUACION DEL LLAMADO A CD N° 13/2022 - ID 414071 - 2° LLAMADO

EN LA CITADA NOTA SE ESTABLE EL PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS

ATTE.

RENE AGUERO