MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2

CUADRO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 22/2016 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[redacted]															
[redacted]															
[redacted]															
[redacted]															
1	72102905-001	Limpieza de terreno	m2	EVENTO	1	23.300	23.300	24.000	24.000	2.700	2.700	600	600	5.000	5.000
2	72102905-001	Relleno y compactacion (h=0,60)	m3	EVENTO	570	46.600	26.562.000	48.000	27.360.000	20.280	11.562.600	18.200	10.944.000	30.000	17.100.000
3	72102905-001	Replanteo y marcacion	m2	EVENTO	920	1.165	1.071.800	1.200	1.104.000	2.700	2.484.000	300	276.000	35.000	32.200.000
[redacted]															
4	72103004-001	Para cimiento	m3	EVENTO	142	17.475	2.481.450	18.000	2.556.000	20.250	2.875.500	18.000	2.556.000	30.000	4.260.000
5	72103004-001	Para pozo ciego	m3	EVENTO	61	17.475	1.066.575	18.000	1.098.000	27.000	1.647.000	18.000	1.098.000	40.000	2.440.000
[redacted]															
6	72131601-004	Zapata de H°A° (0,60x0,30x0,60), con excavacion	un	EVENTO	11	139.800	1.537.800	144.000	1.584.000	202.800	2.227.800	126.533	1.428.165	1.500.000	16.500.000
7	72131601-004	Viga cadena inferior H°A° (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	82,6	104.860	8.663.810	108.000	6.760.800	110.700	6.829.620	127.200	7.992.720	90.000	5.634.000
8	72131601-004	Viga cadena superior H°A° (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	62,8	110.675	6.928.258	114.000	7.136.400	132.300	8.281.980	139.300	8.713.920	100.000	6.260.000
9	72131601-004	Viga cadena interior H°A° (0,13x0,30) m	ml	EVENTO	260,1	69.900	19.578.990	72.000	20.167.200	56.700	15.881.670	55.783	15.619.216	80.000	25.208.000
10	72131601-004	Viga cadena superior H°A° (0,13x0,30) m	ml	EVENTO	260,1	75.725	21.210.573	76.000	21.647.800	63.450	17.772.345	67.783	18.980.416	100.000	28.010.000
[redacted]															
11	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	EVENTO	30	221.350	6.640.500	228.000	6.840.000	187.110	5.613.300	210.980	6.329.400	300.000	9.000.000
12	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	EVENTO	112	221.350	24.791.200	228.000	25.536.000	187.110	20.956.320	210.980	23.629.760	300.000	33.600.000
[redacted]															
13	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60	m2	EVENTO	37,58	146.625	5.509.575	150.000	5.634.000	182.000	6.839.560	178.081	6.689.722	200.000	7.512.000
14	72131601-005	De nivelacion de 0,30	m2	EVENTO	202,86	93.200	18.906.552	96.000	19.474.560	90.450	18.348.687	118.721	24.083.742	150.000	30.429.000
15	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	1.236,61	50.095	61.947.978	51.600	63.809.076	56.700	70.115.787	60.550	74.859.414	75.000	92.745.750
16	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	170,4	96.530	16.278.312	98.400	16.767.360	93.150	15.872.760	122.621	20.894.618	150.000	25.560.000
17	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15 para soporte de mesada en cocina	m2	EVENTO	5	50.095	250.475	51.600	258.000	56.700	283.500	60.350	301.750	75.000	375.000
[redacted]															
[redacted]															
18	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	EVENTO	260,1	11.650	3.283.165	12.000	3.381.200	12.150	3.403.215	8.910	2.495.691	15.000	4.201.500
19	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	ml	EVENTO	82,6	14.583	911.944	15.000	939.000	16.900	1.163.140	17.920	1.115.932	15.000	939.000
20	72131601-006	De baño o cocina	m2	EVENTO	36,38	34.950	1.236.531	36.000	1.273.680	28.350	1.003.023	12.000	424.560	30.000	1.061.400

Gloria C. Borjas Lorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible]
[illegible]

Abg. INGRID LEON
Jefa [illegible] C.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[illegible]															
21	72131601-006	Azotado hidrofugo	m2	EVENTO	50	8.736	436.800	9.000	450.000	20.250	1.012.500	12.000	600.000	60.000	3.000.000
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10	m2	EVENTO	763,32	22.718	17.113.934	23.400	17.627.888	18.800	14.237.746	19.851	15.029.467	30.000	22.599.600
23	72131601-008	De paredes	m2	EVENTO	2.912,00	15.728	44.227.136	16.200	45.854.400	20.250	58.943.000	15.387	43.212.004	30.000	84.360.000
24	72131601-005	De vigas	ml	EVENTO	102	9.320	950.640	9.600	979.200	24.300	2.478.600	9.536	970.672	50.000	5.100.000
25	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, con estructura metálica (vigas y pilares)	m2	EVENTO	957	157.276	150.512.175	182.000	186.034.000	202.500	193.782.500	150.000	143.550.000	210.000	200.970.000
26	72102905-003	De arrulejo	m2	EVENTO	126,3	80.800	8.985.170	72.000	9.237.600	64.800	8.313.840	61.313	7.866.458	80.000	10.264.000
27	72131601-009	Carpetas enrasillado 40x40 sobre carpeta	m2	EVENTO	732,62	68.900	61.210.139	72.000	52.746.640	75.600	55.386.072	67.020	49.100.192	90.000	65.936.800
28	72131601-039	Alisado de cemento en baños	m2	EVENTO	36,36	25.630	906.789	26.400	934.032	27.000	995.280	23.640	836.383	30.000	1.081.400
29	72131601-011	Acometida con cañería de 3" PVC	pt	EVENTO	50	17.476	873.750	16.000	800.000	40.500	2.025.000	24.000	1.200.000	25.000	1.250.000
30	72102304-006	Cañería PVC ø 100 mm, pluvial	ml	EVENTO	200	29.125	5.825.000	30.000	6.000.000	27.000	5.400.000	45.986	9.797.600	20.000	4.000.000
31	72102304-006	Caños de bajada PVC ø 100 mm	ml	EVENTO	38	29.125	1.019.375	30.000	1.050.000	37.800	1.323.000	43.888	1.539.680	20.000	700.000
32	72102304-008	Provision y colocación de canaletas de chapa galvanizada desarrollo 80 cm	ml	EVENTO	81	64.075	5.190.075	66.000	5.346.000	60.750	4.920.750	66.000	5.346.000	80.000	6.480.000
33	72102304-008	Registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	EVENTO	8	233.000	1.864.000	240.000	1.920.000	121.500	972.000	199.164	1.593.232	150.000	1.200.000
34	72102304-007	Completo de baño hasta primer registro	un	EVENTO	13	349.800	4.547.400	360.000	4.680.000	405.000	5.265.000	638.000	8.894.000	600.000	7.800.000
35	72102304-007	Completo de baño escolar hasta primer registro	un	EVENTO	4	256.300	1.025.200	264.000	1.056.000	432.000	1.728.000	526.000	2.112.000	600.000	2.400.000
36	72102304-007	Registro 60 x 60 x 60, doble tapa de Hº	un	EVENTO	8	407.750	3.262.000	420.000	3.360.000	162.000	1.296.000	283.732	2.269.856	300.000	2.400.000
37	72102304-007	Registro 100 x 100 x 100 doble tapa de Hº	un	EVENTO	2	640.750	1.281.500	660.000	1.320.000	202.500	405.000	425.597	851.194	500.000	1.000.000
38	72102304-007	Desengrasador PVC ø 50 cm	un	EVENTO	2	116.500	233.000	120.000	240.000	91.800	183.600	126.000	252.000	150.000	300.000
39	72102304-007	Cámara séptica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50)	un	EVENTO	1	932.000	932.000	960.000	960.000	1.620.000	1.620.000	686.907	686.907	1.600.000	1.600.000
40	72102304-007	Pozo absorvente con tapa de HºAº (ø 2,00 x ell 3,00)	un	EVENTO	1	1.514.500	1.514.500	1.560.000	1.560.000	2.430.000	2.430.000	1.454.888	1.454.888	1.440.000	1.440.000

Gloria C. Bordón Lorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de [illegible] U.O.C

Lic. GLORIA MARTINEZ
Dirección de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 23/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
41	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm. cloacal	ml	EVENTO	200	29.125	5 825 000	30.000	6.000 000	27.000	5.400.000	45.988	8.797.600	20.000	4.000.000
42	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente frio solo interior de baño completo	un	EVENTO	13	349 600	4 543 800	360.000	4.680.000	486.000	6 318 000	516.000	6.708.000	1.000.000	13.000.000
43	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente frio solo en baño tipo social	un	EVENTO	4	233.000	932.000	240.000	960.000	405.000	1.620.000	432.000	1 726 000	800.000	3.200.000
44	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente frio solo en cocina y lavadero	un	EVENTO	7	174.750	1.225 250	180.000	1.260.000	351.000	2.457 000	144.000	1.008.000	800.000	3 500 000
45	72102304-002	Canilla de patio de 3/2"	un	EVENTO	2	58.250	116.500	60.000	120 000	121 500	243 000	114.000	228.000	80.000	160.000
46	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, grifierias, accesorios (alta lunos) en celdas	un	EVENTO	11	2 067 000	23.057.000	2.160.000	23.760 000	813.000	8 943 000	624.000	8.864 000	500 000	5 500 000
47	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios , grifierias, accesorios (inodoros) Baño completo	un	EVENTO	3	1.514.500	4.543.500	1.560 000	4 680.000	877.500	2.632.500	678.000	2 034.000	600.000	1.800.000
48	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios , grifierias, accesorios (lavadoras) Baño social	un	EVENTO	2	1 166.000	2.330.000	1 200.000	2.400.000	1 147.500	2 295.000	492.000	984 000	600 000	1.200.000
49	72131601-011	Pileta de cocina de acero inox - Frio solo	un	EVENTO	2	407.760	815 500	420.000	840.000	607.500	1.215.000	414.000	828.000	750.000	1.500.000
50	72131601-011	Pileta de lavar y lavarropas	un	EVENTO	5	174.760	873 750	180.000	900.000	324.000	1.620.000	270.000	1.350.000	200.000	1.000.000
51	72131601-011	Mesada de granito para cocina de 8.00x0.60 con zocalo de marmoporerta h=0,60	m2	EVENTO	4,8	6.990.000	33 552 000	7.200.000	34 560.000	189.000	907.200	483.500	2 368.800	1 200.000	5.760.000
52	92121702-002	Extintores de 6 Kl.	un	EVENTO	10	233.000	2.330.000	240.000	2.400.000	877.500	8.775.000	168.000	1.680.000	250.000	2.500.000
53	92121702-002	Baldes para extintores	un	EVENTO	10	23.300	233.000	24.000	240.000	20.250	202 500	60.000	600.000	150.000	1 500 000
54	92121702-002	Provision y colocacion de BIES c/Manguera	un	EVENTO	3	2 038.750	6.116.250	2.100.000	6.300.000	2 430.000	7.290.000	2.760.000	8.280 000	5.000 000	15.000.000
55	72131601-001	Provision y colocacion de tablero general 18 agujeros	un	EVENTO	1	407 760	407 760	420.000	420.000	2.430.000	2.430.000	1.248.000	1.248.000	1 800.000	1.800.000
56	72131601-001	Alimentacion subterranea de tablero general	ml	EVENTO	60	93.200	4.860 000	96.000	4.800 000	60.750	3.037.500	42.000	2.100.000	20.000	1.000.000
57	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional 10 agujeros	un	EVENTO	1	291.250	291.250	300.000	300.000	753.975	753.975	420.000	420.000	1.000.000	1.000 000
58	72131601-001	Provision y colocación de llaves termomagneticas	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	607.500	607.500	420.000	420.000	1.000.000	1.000.000
59	72131601-001	Bocas de Llaves de luces 180	un	EVENTO	138	68.900	9.508.400	72.000	9.792 000	64.800	8.942.400	48.000	6.624.000	80.000	10.880.000
60	72131601-001	Circuitos para AA para Direccion y Secretaria	un	EVENTO	3	349.500	1 048.500	360.000	1.080.000	121.500	364.500	144.000	432.000	300.000	900.000
61	72131601-001	Bocas para ventiladores	un	EVENTO	56	69.900	3.914.400	72.000	4.032.000	64.800	3 628.800	72.000	4.032.000	280.000	15 680.000
62	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, interior c/ capacitor	un	EVENTO	52	81.550	4.340.600	84.000	4.368.000	81.000	4.212.000	60.000	3.120.000	80.000	4.160.000
63	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, exterior c/ capacitor	un	EVENTO	22	81.550	1 794 100	84.000	1.848.000	94.500	2 079.000	66.000	1.452.000	150 000	3.300.000
64	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 20, en BS.HH.	un	EVENTO	7	81.550	570.850	84.000	588 000	60.750	425.250	48.000	336.000	120.000	840.000
65	72131601-001	Provision y colocacion de aire acondicionado tipo split, de 24.000 BTU	un	EVENTO	2	5.242 500	10.485.000	5.400.000	10 800.000	4 725.000	9 450.000	3.618.182	7.236.364	4.000.000	8.000.000

Jaime G. Bogado Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible]

Abg. INGRID LEON
Jefa de la U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
66	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos ventiladores de techo 56"	un	EVENTO	26	466.000	13.048.000	480.000	13.440.000	405.000	11.340.000	403.896	11.301.888	400.000	11.200.000
67	72131601-001	Toma telefonica	un	EVENTO	10	83.200	832.000	98.000	980.000	158.800	1.588.000	72.000	720.000	100.000	1.000.000
68	72131601-001	Instalación para equipos informaticos	un	EVENTO	3	139.800	419.400	144.000	432.000	156.800	466.800	144.000	432.000	5.000.000	15.000.000
69	72102602-006	Puerta placa de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (enfermeria, intendencia)	un	EVENTO	2	623.275	1.246.550	642.000	1.284.000	810.000	1.620.000	734.951	1.469.902	700.000	1.400.000
70	72102602-006	Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (secretaria, archivo y guardia)	un	EVENTO	5	585.026	2.925.130	582.000	2.910.000	783.000	3.915.000	734.951	3.674.755	700.000	3.500.000
71	72102602-006	Puerta placa doble hoja de 1,50 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (acceso a Pabellon mujeres , salon multiuso, cocina,comedor,)	un	EVENTO	5	914.825	4.574.125	942.000	4.710.000	1.338.800	6.694.000	1.469.902	7.349.510	1.600.000	7.600.000
72	72102602-006	Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras (ss hh.)	un	EVENTO	6	508.775	3.040.650	522.000	3.132.000	648.000	3.888.000	551.456	3.308.736	700.000	4.200.000
73	72102602-006	Ventana de abrir, dos hojas de 1,20 x 0,80 con marco, herrajes y cerraduras	un	EVENTO	29	448.525	12.956.700	462.000	12.936.000	432.000	12.096.000	505.400	14.661.200	300.000	8.400.000
74	72102601-001	Provision y colocacion de mesada de reciera de guatambu de 2,20x0,60x0,05 (presupuestivo)	un	EVENTO	1	174.750	174.750	180.000	180.000	405.000	405.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
75	72101903-001	Ventana tipo balancin de 0,60x0,30 (sector administrativo) con vidrio	un	EVENTO	6	174.750	1.048.500	180.000	1.080.000	162.000	972.000	72.000	432.000	100.000	600.000
76	72101903-001	Rejas de hierro para ventanas, tipo de 1,20 x 0,80	un	EVENTO	31	407.750	12.640.250	420.000	13.020.000	378.000	11.718.000	345.600	10.713.600	350.000	10.850.000
77	72101903-001	Rejas de hierro para pasapletos, tipo de 2,20 x 1,00	un	EVENTO	1	699.000	699.000	720.000	720.000	742.500	742.500	792.000	792.000	800.000	800.000
78	72101903-001	Puerta metalicas enchapada de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y portacandado con mirilla exterior (celdas)	un	EVENTO	11	836.800	9.204.800	864.000	9.504.000	1.012.500	11.137.500	1.005.000	11.055.000	1.000.000	11.000.000
79	72101903-001	Puerta reja de hierro de 1,80 x 2,10 con marco, herrajes, cerradura y portacandado (acceso Pabellon Varones, acceso celdas, comedor, cocina y pasillo sector administrativo)	un	EVENTO	5	1.398.000	6.990.000	1.440.000	7.200.000	1.620.000	8.100.000	1.480.667	7.403.335	1.000.000	5.000.000
80	72101903-001	Puerta metalicas tipo reja de hierro de 0,80x2,10 (fresadero)	un	EVENTO	1	699.000	699.000	720.000	720.000	810.000	810.000	818.667	818.667	1.000.000	1.000.000
81	72101903-001	Portan metalico de 1,70x2,10 (acceso sector visita de mujeres) c/ Caño y Alambre Tejido	un	EVENTO	1	1.166.000	1.166.000	1.200.000	1.200.000	1.344.600	1.344.600	1.266.200	1.266.200	1.500.000	1.500.000
82	72102602-004	Vidrio de 4 mm crislalino	m2	EVENTO	3	183.100	466.300	168.000	504.000	162.000	486.000	96.000	288.000	150.000	450.000
83	72102602-004	Espejos de 0,40x0,60	un	EVENTO	4	88.280	253.000	60.000	240.000	108.000	432.000	192.000	768.000	150.000	600.000
84	72102401-001	A la cal exterior con color a partir de h= 2,10	m2	EVENTO	295	7.573	2.234.035	7.800	2.301.000	8.100	2.389.500	4.200	1.239.000	15.000	4.425.000
85	72102401-002	Al aceite en ss.hh de cielos y pared exterior h= 2,10	m2	EVENTO	453	12.233	5.541.549	12.900	5.707.800	16.200	7.338.600	18.000	8.154.000	36.000	15.858.000
86	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	2.085,17	9.320	19.247.364	8.900	18.625.632	10.800	22.303.836	11.400	23.542.938	26.000	81.[illegible]
87	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas de madera	m2	EVENTO	84,18	20.970	1.766.265	21.600	1.818.288	14.850	1.250.073	18.000	1.515.240	35.000	[illegible]
88	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	EVENTO	160,35	20.970	3.362.540	21.600	3.463.560	16.875	2.706.506	18.000	2.886.300	35.000	5.612.250
		Al esmalte sintetico de carpinteria	ml	EVENTO	61	11.660	943.660	12.000	972.000	10.800	874.800	7.800	631.800	[illegible]	[illegible]

Gloria E. Bordón Lorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. EDUARDO LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

ANEXO Nº 4
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
90	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	EVENTO	1	1.166.000	1.166.000	1.200.000	1.200.000	2.484.000	2.484.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
91	72102905-001	Replanteo y mensucion	m2	EVENTO	16	1.165	18.640	1.200	19.200	2.700	43.200	600	9.600	3.000	48.000
92	72102906-001	Relleno y compactacion h=1.60 mts	m3	EVENTO	6.5	48.600	300.900	48.000	312.000	20.250	131.625	19.200	124.800	30.000	195.000
93	72103004-001	Excavaciones para cimientos	m3	EVENTO	10,96	17.475	190.128	18.000	195.840	20.250	220.320	18.000	195.840	30.000	
94	72131601-003	de cimiento de PBC	m3	EVENTO	10,96	221.360	2.426.266	228.000	2.499.840	187.110	2.036.757	210.960	2.295.245	300.000	3.264.000
95	72131601-002	De nivelacion 0,45 m	m2	EVENTO	24,46	145.626	3.561.665	150.000	3.669.000	162.000	3.962.520	176.081	4.365.861	200.000	4.892.000
96	72131601-005	De elevacion de 0,15 m ladrillo comun	m2	EVENTO	79,2	50.685	3.997.524	51.600	4.086.720	69.700	4.480.840	60.360	4.779.720	75.000	5.940.000
97	72131601-006	horizontal de 0,15 e tres cerras y zocalo dintel	ml	EVENTO	7,2	11.650	83.880	12.000	86.400	12.150	87.480	8.810	84.152	15.000	108.000
98	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	EVENTO	16	22.718	363.488	23.400	374.400	18.900	302.400	19.951	319.216	30.000	480.000
99	72131601-008	De paredes a una capa de 1.5 cm	m2	EVENTO	165	15.738	2.595.120	16.200	2.673.000	20.250	3.341.250	15.387	2.538.355	30.000	4.950.000
100	72131601-007	De chapa de zinc,con estructura metalica	m2	EVENTO	16	157.276	2.516.400	162.000	2.592.000	202.500	3.240.000	150.000	2.400.000	210.000	3.360.000
101	72131601-002	De mamparas de madera de pino	m2	EVENTO	16	116.500	1.864.000	126.000	1.920.000	108.000	1.728.000	114.000	1.824.000	80.000	1.280.000
102	72103503-003	De alrededor	m2	EVENTO	12	40.775	489.300	42.000	504.000	64.800	777.600	61.313	735.756	80.000	
			m2	EVENTO	12,96	40.775	528.444	42.000	544.320	60.750	787.320	53.387	691.898		

Gloria E. Cordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. [illegible]
Jefa de Evaluación U.C.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MISSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
104	72101607-005	Calcareo	ml	EVENTO	28,8	12.233	352.310	12.600	362.880	20.280	583.200	11.122	320.314	20.000	576.000
105	72131601-011	Alimentacion con cañeria de PVC de 1"	ml	EVENTO	269	17.475	5.032.800	18.000	5.184.000	40.500	11.664.000	24.000	6.912.000	25.000	7.200.000
106	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 50 mm2	ml	EVENTO	20	17.475	349.500	18.000	360.000	20.250	405.000	15.600	312.000	20.000	400.000
107	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 100 mm2	ml	EVENTO	200	29.125	5.825.000	30.000	6.000.000	37.800	7.560.000	43.988	8.797.600	20.000	4.000.000
108	72131601-011	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigon armado	un	EVENTO	20,8	407.750	8.481.200	420.000	8.736.000	182.000	3.369.600	288.732	5.901.826	300.000	6.240.000
109	72131601-011	Registro 80 x 80 x 80 cm con tapa doble de hormigon armado	un	EVENTO	8	524.280	4.194.000	540.000	4.320.000	202.500	1.620.000	378.309	3.026.472	400.000	3.200.000
110	72102304-006	Provisión y Colocación de cámaretas y tapadas chapa nº 24 y desarrollo 60 cm	ml	EVENTO	47	64.075	3.011.525	66.000	3.102.000	60.750	2.855.250	66.000	3.102.000	80.000	3.760.000
111	72102304-005	Bocas de desagüe con rejillas de 20 x 20 cm	un	EVENTO	4	139.800	559.200	144.000	576.000	135.000	540.000	126.103	504.412	120.000	480.000
112	72102304-005	Provision y colocacion de cañerias subterraneas PVC de 100	ml	EVENTO	15	29.125	436.875	30.000	450.000	27.000	405.000	43.988	659.820	20.000	300.000
113	72102304-007	Instalación desague cloacal baño escolar	un	EVENTO	4	256.500	1.026.200	264.000	1.056.000	405.000	1.620.000	528.000	2.112.000	600.000	2.400.000
114	72102304-002	Instalación para baño sauna	un	EVENTO	4	233.000	932.000	240.000	960.000	405.000	1.620.000	432.000	1.728.000	800.000	3.200.000
115	72131601-011	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias baño sauna	un	EVENTO	4	1.165.000	4.660.000	1.200.000	4.800.000	810.000	3.240.000	492.000	1.968.000	600.000	2.400.000
116	72131601-001	Alimentacion subterranea con cables de 4 a 10 mm2 al tablero general	ml	EVENTO	300	93.200	27.960.000	96.000	28.800.000	42.533	12.648.900	42.000	12.600.000	30.000	9.000.000
117	72131601-001	Bocas de luces	un	EVENTO	20	69.900	1.398.000	72.000	1.440.000	64.800	1.296.000	46.000	920.000	80.000	1.600.000
118	72131601-001	Bocas de tomas	un	EVENTO	10	69.900	699.000	72.000	720.000	64.800	648.000	46.000	460.000	80.000	800.000
119	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W interior	un	EVENTO	4	58.250	233.000	60.000	240.000	81.000	324.000	66.000	264.000	80.000	320.000
120	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W exterior	un	EVENTO	16	58.250	932.000	60.000	960.000	84.500	1.512.000	66.000	1.056.000	100.000	1.600.000
121	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin 0,80 m x 0,30 m	un	EVENTO	4	174.750	699.000	180.000	720.000	162.000	648.000	72.000	288.000	100.000	400.000
122	72101903-001	Provision y colocacion Ventana metalica con vidrio fijo de 1,10 m x 1 m	un	EVENTO	4	291.250	1.165.000	300.000	1.200.000	371.250	1.485.000	528.000	2.112.000	500.000	2.000.000
123	72101903-001	Ventana metalica con vidrio fijo de 1,20 m x 1,10 m	un	EVENTO	4	326.200	1.304.800	336.000	1.344.000	445.500	1.782.000	475.200	1.900.800	500.000	2.000.000
124	72101903-001	Puerta metalica enchapada con vidrio de 0,70 mx2,10 m	un	EVENTO	4	466.000	1.864.000	480.000	1.920.000	810.000	3.240.000	1.101.000	4.404.000	600.000	2.400.000

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. [illegible] LEON
Jefe Dpto. Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 23/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIRSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
		[illegible]													
		[illegible]													
125	72102802-004	Vidrio de 4 mm cristalino para puertas y ventanas	m2	EVENTO	15	163.100	2.446.500	168.000	2.520.000	162.000	2.430.000	96.000	1.440.000	150.000	2.250.000
		[illegible]													
126	72102401-001	Al latex exterior	m2	EVENTO	85,8	13.680	1.189.464	14.400	1.235.520	11.475	984.585	11.400	978.120	30.000	2.574.000
127	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	79,2	9.320	738.144	9.600	760.320	10.800	855.360	11.400	902.880	25.000	1.980.000
128	72102401-003	Con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	EVENTO	30	20.870	626.100	21.600	648.000	16.875	506.250	18.000	540.000	35.000	1.050.000
		[illegible]													
129	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	gl	EVENTO	1	1.195.000	1.195.000	1.200.000	1.200.000	675.000	675.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
		[illegible]													
		[illegible]													
130	72102805-001	Marcación y Replanteo	m2	EVENTO	406	1.165	471.925	1.200	486.000	2.700	1.093.500	600	243.000	3.000	1.218.000
		[illegible]													
131	72103004-001	Excavación para Cimientos para PBC	m3	EVENTO	25	17.475	436.875	18.000	450.000	20.250	506.250	18.000	450.000	30.000	750.000
		[illegible]													
132	72131601-003	Cimiento de P B C para pared 0,15	m3	EVENTO	12,7	221.350	2.811.145	226.000	2.870.200	187.110	2.376.297	210.960	2.679.192	300.000	3.810.000
133	72131601-003	Cimiento de P B C para pared de 0,30	m3	EVENTO	11,34	221.350	2.510.109	226.000	2.562.840	187.110	2.121.827	210.960	2.392.286	300.000	3.402.000
134	72131601-004	Zapatas H° para columnas 0,60 x 0,30 x 0,60 mts	un	EVENTO	14	138.600	1.937.200	144.000	2.016.000	202.500	2.835.000	126.833	1.817.662	1.500.000	21.000.000
135	72131601-004	Viga cadena superior de 0,13 x 0,30 mts	ml	EVENTO	100,5	75.725	7.610.363	78.000	7.839.000	84.700	5.696.350	58.763	5.804.182	100.000	10.050.000
136	72131601-004	Viga cadena superior de 0,27 x 0,30 mts	ml	EVENTO	54	110.675	5.976.450	114.000	6.156.000	106.000	5.832.000	127.200	6.868.800	80.000	4.860.000
		[illegible]													
137	72131601-008	Nivelación de 0,30 p/Pared de 15	m2	EVENTO	18,15	93.200	1.691.580	96.000	1.742.400	90.450	1.641.668	118.721	2.154.788	150.000	2.722.500
138	72131601-008	Nivelación de 0,45 p/Pared de 30	m2	EVENTO	9,72	145.626	1.415.475	150.000	1.458.000	162.000	1.574.640	178.081	1.730.947	200.000	1.944.000
139	72131601-009	Nivel. al terreno natural de 0,30 a+0,60 en galpón	m2	EVENTO	52,2	93.300	4.695.040	96.000	5.011.200	90.450	4.721.490	118.721	6.197.236	150.000	7.830.000
140	72131601-005	De elevacion p/ pared de 0,15 con ladrillo común	m2	EVENTO	432,15	50.096	21.649.664	51.600	22.298.940	56.700	24.502.905	60.360	26.080.253	75.000	32.411.250
141	72131601-005	De elevacion p/ pared de 0,30 con ladrillo común	m2	EVENTO	232,2	95.630	22.162.086	98.400	22.845.480	93.150	21.628.430	122.821	28.472.596	150.000	34.830.000
		[illegible]													
142	72131601-008	Horizontal e tres cursos con hidrófugo y pintura asfaltica pared de 0,15 mts	ml	EVENTO	6,1	11.650	106.015	12.000	109.200	12.150	110.565	6.910	81.091	15.000	136.500
143	72131601-008	Horizontal con hidrófugo a tres cursos y pintura asfaltica pared de 0,30 mts	ml	EVENTO	10,8	14.583	157.260	15.000	162.000	18.900	204.120	17.630	192.456	15.000	162.000
		[illegible]													

Gloria M. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible]
Dpto. Licitaciones Preventivas

Abg. [illegible] LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. [illegible]
Directora de Suministros

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 23/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMBA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
144	72131601-009	Contrapiso de ciscadas alisarreno natural 10 cm de espesor	m2	EVENTO	405	22.718	9.200.790	23.400	9.477.000	16.800	7.854.800	19.961	8.080.185	30.000	12.150.000
145	72131601-006	Pared interior y exterior común de 1,5 cm	m2	EVENTO	1326,7	15.738	20.877.764	16.200	21.534.940	20.250	26.908.175	16.367	20.418.133	30.000	39.881.000
146	72131601-008	De vigas	ml	EVENTO	154,6	9.320	1.439.940	9.600	1.483.200	24.300	3.754.380	8.536	1.318.812	50.000	7.725.000
147	72131601-007	De chapas de Zinc estructuras metálicas	m2	EVENTO	466,66	139.800	65.853.068	144.000	65.602.240	202.500	92.534.400	150.000	68.544.000	210.000	95.981.800
148	72131601-007	Pilares de chapa doblada	ml	EVENTO	70	90.670	6.360.900	95.600	6.552.000	162.000	11.340.000	66.000	4.620.000	100.000	7.000.000
149	72101807-002	Cerámico en baño y lavamanos	m2	EVENTO	36,5	68.900	2.481.460	72.000	2.698.000	64.800	2.300.400	67.020	2.379.210	90.000	3.195.000
150	72131601-009	Piso Calcerna 30 x 30 cm color rojo	m2	EVENTO	393,5	53.560	21.087.668	55.200	21.721.200	60.750	23.905.125	53.387	21.027.795	60.000	23.610.000
151	72131601-009	Piso cerámico	m2	EVENTO	11,28	69.900	788.375	72.000	810.000	75.600	850.500	67.020	755.975	80.000	902.500
152	72101807-006	Zocalo Cerámico	ml	EVENTO	165	15.726	2.595.120	18.200	2.873.000	20.250	3.341.250	11.122	1.835.130	25.000	4.125.000
153	72102304-005	Canaletas mejoradas en acero de fache chapa Nº 24 - desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	59	52.425	2.936.800	54.000	3.024.000	60.750	3.402.000	58.000	3.468.000	80.000	4.480.000
154	72102304-005	Caño de bajada de canaletas PBC 100 mm2	ml	EVENTO	15	40.775	611.625	42.000	630.000	33.750	506.250	43.985	659.820	20.000	300.000
155	72102304-005	Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm	un	EVENTO	6	116.500	699.000	120.000	720.000	108.000	648.000	126.103	756.618	120.000	720.000
156	72102304-007	Instalación desagüe cloacal para baño social	un	EVENTO	3	268.300	788.900	264.000	792.000	432.000	1.296.000	528.000	1.584.000	600.000	1.800.000
157	72102304-007	Instalación para pileta - lavado de manos	un	EVENTO	4	151.460	605.800	156.000	624.000	162.000	648.000	144.000	576.000	300.000	1.200.000
158	72102304-007	Registro 40 x 40 cm	un	EVENTO	2	163.100	326.200	168.000	336.000	108.000	216.000	189.154	378.308	150.000	300.000
159	72102304-002	Pare baño social	un	EVENTO	3	233.000	699.000	240.000	720.000	405.000	1.215.000	432.000	1.296.000	600.000	1.800.000
160	72102304-002	Sistema agua fría para pileta de lavado de manos	un	EVENTO	4	128.150	512.600	132.000	528.000	162.000	648.000	144.000	576.000	300.000	1.200.000
161	72102304-002	Cañería PBC de alimentación 3/4"	ml	EVENTO	30	11.650	349.500	12.000	360.000	32.400	972.000	16.200	486.000	20.000	600.000
162	72131601-011	Provisión y colocación de losas para baño social con grifarías y accesorios (inodoro y lavamano)	un	EVENTO	3	1.166.000		1.200.000	3.600.000	810.000	2.430.000	492.000	1.476.000	800.000	2.400.000
163	72131601-011	Provisión y Colocación de piletas de lavar con grifarías y accesorios	un	EVENTO	4	268.[illegible]		264.000		486.000	1.944.000	276.000	1.080.000	200.000	800.000

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible]

Abg. INGRID LEON
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección General de Administración

HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
164	92121702-002	Provision y colocacion de Bies con mangueras	un	EVENTO	2	2.036.750	4.077.500	2.100.000	4.200.000	2.490.000	4.980.000	2.760.000	5.520.000	5.000.000	10.000.000
165	92121702-002	Provision y colocacion de extinguidores de 6 kls	un	EVENTO	12	233.000	2.796.000	240.000	2.880.000	877.500	10.530.000	166.000	2.016.000	280.000	3.000.000
166	92121702-002	Provision y colocacion de cartel indicador	un	EVENTO	12	23.300	279.600	24.000	288.000	20.280	243.000	3.000.000	36.000.000	150.000	1.800.000
167	72131601-001	Alimentacion subterranea desde el transformador hasta el tablero principal	mt	EVENTO	60	93.200	4.660.000	96.000	4.800.000	513.000	25.650.000	55.536	2.781.800	20.000	1.000.000
168	72131601-001	Boca de luces	un	EVENTO	44	69.900	3.075.600	72.000	3.168.000	64.800	2.851.200	48.000	2.112.000	80.000	3.520.000
169	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 40 W	un	EVENTO	14	52.425	733.950	54.000	756.000	81.000	1.134.000	66.000	924.000	80.000	1.120.000
170	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 20 W	un	EVENTO	2	52.425	104.850	54.000	108.000	60.750	121.500	48.000	96.000	60.000	120.000
171	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 2 x 40 W	un	EVENTO	28	69.900	1.957.200	72.000	2.016.000	121.500	3.402.000	132.000	3.696.000	180.000	5.040.000
172	72131601-001	Boca tomas corrientes, simple	un	EVENTO	35	69.930	2.448.500	72.000	2.520.000	64.800	2.268.000	48.000	1.680.000	80.000	2.800.000
173	72131601-001	Boca para ventiladores	un	EVENTO	17	58.250	990.250	60.000	1.020.000	64.800	1.101.600	72.000	1.224.000	300.000	5.100.000
174	72131601-001	Provision y coloc de Ventiladores de techo de 56"	un	EVENTO	17	349.500	5.941.500	360.000	6.120.000	405.000	6.885.000	493.436	8.861.812	400.000	6.800.000
175	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional para 3 llaves Europeo	un	EVENTO	6	276.600	1.677.600	288.000	1.728.000	316.817	1.893.702	600.000	3.600.000	500.000	3.000.000
176	72131601-001	Provision y colocacion de tablero general para 10 llaves con reiase	un	EVENTO	1	1.398.000	1.398.000	1.440.000	1.440.000	1.841.231	1.841.231	1.440.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000
177	72102902-005	Puerta de tipo placa 0,80 x 2,10 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	1	585.025	585.025	582.000	582.000	783.000	783.000	734.951	734.951	700.000	700.000
178	72102902-005	Puerta de tipo placa (2 hojas) 1,20 x 2,10 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	7	914.525	6.401.675	842.000	5.894.000	1.215.000	8.505.000	1.469.902	10.289.314	1.800.000	10.500.000
179	72102902-005	Puerta vaiven de placa 0,80 x1,80 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	3	466.000	1.398.000	480.000	1.440.000	580.500	1.741.500	754.951	2.264.853	880.000	2.640.000
180	72102902-006	Ventana doble reglamentaria 1,20 x 1,20 mts con herraje y persianeras (dos hojas de 0,60 x 1,20)	un	EVENTO	19	407.750	7.747.250	420.000	7.980.000	405.000	7.695.000	777.600	14.774.400	300.000	5.700.000
181	72101803-001	Reja de hierro de 1,20 x 1,20 mts (angulo de 2" x 3/8" - varilla de 20 mm2)	un	EVENTO	19	349.600	6.642.600	360.000	6.840.000	583.200	11.080.800	518.400	9.849.600	350.000	6.650.000
182	72101803-001	Balancin 0,80 x 0,40 mts con vidrio colocado	un	EVENTO	1	138.800	139.800	144.000	144.000	182.000	182.000	98.000	98.000	100.000	100.000
	72101803-001	Al latex con color, dos manos, interior y exterior	m2	EVENTO	1328,7	8.295	11.016.161	8.400			14.349.960	11.400	15.147.180	30.000	39.861.000

Gloria E. Bordón Zorona
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR DELGADO
Director Gral. de Asesoría Jurídica y Tratados
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Ricardo
Dpto. Licitaciones

INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 4
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMBA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
184	72102401-001	Al cielo interior y exterior hasta 2,15 m de altura	m2	EVENTO	720	9.905	7.130.160	10.200	7.344.000	16.200	11.664.000	18.000	12.960.000	35.000	25.200.000
185	72102402-001	Sintético para estructura metálica techo y pilar	m2	EVENTO	466,9	13.980	6.527.482	14.400	6.723.360	16.875	7.878.188	18.000	8.404.200	35.000	16.341.500
186	72102401-003	Sintético, aberturas de madera	m2	EVENTO	100	20.970	2.097.000	21.600	2.160.000	14.660	1.466.000	18.000	1.800.000	35.000	3.500.000
187	72102401-003	Sintético, aberturas metálicas	m2	EVENTO	35	20.970	733.950	21.600	756.000	16.875	590.625	18.000	630.000	35.000	1.225.000
188	72102401-001	Sintético de cerraderas y tejados	ml	EVENTO	71	11.680	827.160	12.000	852.000	10.600	766.600	7.800	553.800	15.000	1.065.000
189	72131601-013	Retiro de escombro	un	EVENTO	1	873.750	873.750	900.000	900.000	1.147.500	1.147.500	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
190	72131601-013	Limpieza final de obra	un	EVENTO	1	873.750	873.750	900.000	900.000	1.620.000	1.620.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
191	72131601-002	Depósito para replanetas	m2	EVENTO	25	93.200	2.330.000	96.000	2.400.000	202.500	5.062.500	600.000	15.000.000	400.000	10.000.000
192	72131601-002	Oficina para la empresa constructora	m2	EVENTO	8	139.800	1.256.200	144.000	1.296.000	270.000	2.430.000	900.000	8.100.000	400.000	3.600.000
193	72131601-002	Baño para obreros	m2	EVENTO	5	261.250	1.456.250	300.000	1.800.000	472.500	2.362.500	900.000	4.500.000	400.000	2.000.000
194	72131601-002	Instalación provisoria de electricidad	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	4.050.000	4.050.000	2.400.000	2.400.000	500.000	500.000
195	72131601-002	Instalación provisoria para agua corriente	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	3.375.000	3.375.000	1.800.000	1.800.000	600.000	600.000
196	72131601-002	Cartel para obra 2,00 x 6,00 m	un	EVENTO	1	873.750	873.750	900.000	900.000	3.375.000	3.375.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
197	72131601-002	Limpieza del Terreno	m2	EVENTO	9500	1.165	6.624.000	1.300	8.720.000	2.025	11.340.000	600	3.360.000	5.000	28.000.000
198	72131601-002	Relleno y Compactación h=0,60	m3	EVENTO	3375	48.600	157.275.000	48.000	162.000.000	20.250	68.343.750	19.200	64.800.000	30.000	101.250.000
199	72102304-005	Boca de desagüe abierta c/ rejilla de 20x20 cm	un	EVENTO	26	139.800	3.634.800	144.000	3.744.000	108.000	2.808.000	126.103	3.278.678	100.000	2.600.000
200	72102304-005	Boca de desagüe abierta c/ rejilla de 30x30 cm	un	EVENTO	5	163.100	815.500	168.000	840.000	132.300	661.500	151.323	756.615	130.000	650.000
201	72102304-005	Provisión y colocación, cañería PVC 100 mm	ml	EVENTO	360	29.126	10.485.000	30.000	10.800.000	27.000	9.720.000	43.666	15.839.880	20.000	7.200.000
202	72102304-005	Construcción de canal a cielo abierto cimentpiedra de 0,15 ancho alisado de hormigón simple revocado (0,25 de luz libre y	ml	EVENTO	250	46.600	11.650.000	48.000	12.000.000	64.800	16.200.000	76.255	16.813.750	250.000	62.500.000
203	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 30x30 cm	un	EVENTO	3	93.200	279.600	96.000	288.000	81.000	243.000	151.323	453.969	180.000	540.000
204	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 40x40 cm	un	EVENTO	11	165.100	1.794.100	168.000	1.848.000	108.000	1.188.000	169.154	2.080.894	180.000	1.980.000
205	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 60x60 cm	un	EVENTO	8	457.750	2.446.800	420.000	2.520.000	162.000	972.000	388.732	1.702.392	300.000	1.800.000
206	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 60x80 cm	un	EVENTO	4	824.250	3.297.000	540.000	2.160.000	216.000	864.000	378.309	1.513.236	500.000	2.000.000
208	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 100x100 cm	un	EVENTO	4	640.750	2.563.000	660.000	2.640.000	243.000	972.000	472.666	1.891.544	600.000	2.400.000

Gloria E. Bordón Zorrilla
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR JELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIBSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
208	72102304-007	Construcción de Cámara septica (1x1,80x250)	un	EVENTO	4	1.048.500	4.194.000	1.080.000	4.320.000	1.620.000	6.480.000	885.927	2.743.828	1.600.000	6.000.000
209	72102304-007	Construccion de pozo absorvente (diametro 3,00 x 3,00 mts de altura)	un	EVENTO	4	1.747.500	6.990.000	1.800.000	7.200.000	2.430.000	9.720.000	3.160.686	12.723.424	3.000.000	12.000.000
210	72102304-007	Provisión y colocación, cañeria PVC 100 mm	ml	EVENTO	65	28.125	1.693.125	30.000	1.950.000	27.000	1.755.000	43.988	2.859.220	20.000	1.300.000
211	72102304-007	Provisión y colocación, cañeria PVC 150 mm	ml	EVENTO	745	40.775	5.912.375	42.000	6.090.000	56.700	8.221.500	72.000	10.440.000	30.000	4.350.000
212	72102304-002	Provisión y colocacion de cañeria de alimentacion de 1" PVC subterraneo	ml	EVENTO	145	17.475	2.533.875	18.000	2.610.000	40.500	5.872.500	24.000	3.480.000	25.000	3.625.000
213	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de alimentacion de 3/4" PVC subterraneo	ml	EVENTO	113	13.980	1.579.740	14.400	1.627.200	32.400	3.661.200	16.200	1.830.600	20.000	2.260.000
214	72102304-002	Registros de 30x30 cm con tapa de H°A°	un	EVENTO	9	93.200	838.800	96.000	864.000	81.000	729.000	151.323	1.361.907	150.000	1.350.000
215	72102304-002	Provision y colocación de llaves de paso de 1"	un	EVENTO	2	58.280	116.560	60.000	120.000	121.500	243.000	192.000	384.000	100.000	200.000
216	72102304-002	Provision y colocacion llaves de paso de 3/4"	un	EVENTO	7	46.600	326.200	48.000	336.000	94.500	661.500	114.000	798.000	100.000	700.000
217	72102304-002	Provision y colocacion canilla de patio de 3/4"	un	EVENTO	2	58.280	116.560	60.000	120.000	81.000	162.000	114.000	228.000	80.000	160.000
218	72102304-002	Perforación de pozo artesiano con provisión y colocación de cañeria, prof. mín. 140 mts	un	EVENTO	140	873.780	122.329.000	900.000	126.000.000	783.000	109.620.000	888.000	98.320.000	280.000	39.200.000
219	72102304-002	Provision y colocación de motobomba de 7,5 HP	un	EVENTO	1	6.990.000	6.990.000	7.200.000	7.200.000	24.300.000	24.300.000	16.600.000	16.600.000	5.000.000	5.000.000
220	72102304-002	Excavación para tanque de agua interior semi enterrado de 15.000 lts	m3	EVENTO	15	58.280	873.780	60.000	900.000	20.250	303.750	18.000	270.000	40.000	600.000
221	72102304-002	Estructura de H° A° para tanque interior semi enterrado 15.000 lts	m3	EVENTO	15	2.912.800	43.887.500	3.000.000	45.000.000	2.025.000	30.375.000	2.139.187	32.087.805	1.500.000	22.500.000
222	72102304-002	Construcción de un tanque elevado de H° A° capacidad 15.000 lts con cañerias, loza y accesorio	un	EVENTO	1	58.250.000	58.250.000	60.000.000	60.000.000	43.200.000	43.200.000	78.000.000	78.000.000	30.000.000	30.000.000
223	72102304-002	Provision y colocacion de canilla de patio	un	EVENTO	2	58.280	116.560	60.000	120.000	121.500	243.000	114.000	228.000	80.000	160.000
224	92121702-002	Provisión y colocación de cañeo A°G° de 3" de diámetro	ml	EVENTO	100	233.000	23.300.000	240.000	24.000.000	259.200	25.920.000	180.000	18.000.000	180.000	18.000.000
225	92121702-002	Provisión y colocación de llave de paso de 3"	un	EVENTO	2	291.250	582.500	300.000	600.000	472.500	945.000	540.000	1.080.000	300.000	600.000
226	72131601-001	Fanales Tipo ANDE AP con fotocélulas C/4 lamparas de vapor de sodio de 250w, 4 brazos completos y columna de 8 mts.	un	EVENTO	64	1.496.250	95.760.000	1.500.000	96.000.000	4.050.000	259.200.000	5.160.000	330.240.000	900.000	57.600.000
227	72131601-001	Iluminacion colgante 1 foco de 250w y accesorios	un	EVENTO	6	116.500	699.000	120.000	720.000	202.500	1.215.000	840.000	5.040.000	850.000	5.100.000
228	72131601-001	Electroductos subterraneo con caño de 3/4" 4P c/ cable de 16mm2	ml	EVENTO	1300	34.950	45.436.000	36.000	46.800.000	32.400	42.120.000	55.636	72.326.800	30.000	39.000.000
229	72131601-001	Registro de 30x30 cm c/ tapa H° A°	un	EVENTO	70	93.200	6.524.000	96.000	6.720.000	81.000	5.670.000	151.323	10.592.810	150.000	10.500.000
230	72131601-001	Registro de 40x40 cm c/ tapa H° A°	un	EVENTO	3	136.900	410.400	144.000	432.000	108.000	324.000	186.154	557.462	180.000	540.000
231	72131601-001	Provision y colocacion de grupo generador de 150 KVA con tablero de trans. Autom.	un	EVENTO	1	151.450.000	151.450.000	156.000.000	156.000.000	135.000.000	135.000.000	158.000.000	158.000.000	20.000.000	20.000.000
232	72131601-001	Transformador pr 1000 kva	un	EVENTO	1	82.425.000	82.425.000	54.000.000	54.000.000	81.000.000	81.000.000	183.000.000	183.000.000	28.000.000	28.000.000

Lic. WALTER OMAR BE
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

María E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Dpto. de Contrataciones

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MINBA		M A T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
233	72102905-001	Relleno y compactacion para camino	m3	EVENTO	320	46.800	14.812.000	48.000	15.360.000	20.250	6.480.000	33.800	10.752.000	30.000	9.600.000
234	72131701-002	Continuacion de camino tipo empedrado para accesos	m2	EVENTO	800	34.950	27.960.000	36.000	28.800.000	47.250	37.800.000	39.800	31.880.000	45.000	36.000.000
235	72131701-003	Construccion de cunetero sobrepuesto con alisado de cemento incluye contrapiso	m2	EVENTO	360	34.368	12.028.800	35.400	12.390.000	49.200	15.120.000	70.316	24.610.260	50.000	17.500.000
236	72131601-003	Cimiento de PBC	m3	EVENTO	258,15	221.360	59.696.803	226.000	86.403.200	202.500	51.670.375	210.860	54.037.404	300.000	76.845.000
237	72131601-004	Zapata de H° A° para caño de 3"	m3	EVENTO	27,5	1.185.000	32.037.500	1.200.000	33.000.000	540.000	14.850.000	1.184.160	32.564.400	1.500.000	41.250.000
238	72131601-004	Viga cadena interior 30x30 cm	ml	EVENTO	785	110.675	86.879.875	114.000	89.490.000	110.700	86.899.500	127.200	99.852.000	80.000	39.250.000
239	72131601-005	Mampostería de rivelación de 0,30 m ladrillo comun	m2	EVENTO	424,25	93.200	39.540.100	96.000	40.728.000	90.450	38.373.413	118.721	50.367.354	150.000	63.637.500
240	72101703-007	Provision y colocacion de tejidos de alambres o reja de 1" y 1/2" y caño galvanizado de 3"	m2	EVENTO	3869	93.200	371.774.800	96.000	382.944.000	116.595	464.736.446	84.858	337.293.984	150.000	598.350.000
241	72101703-007	Cerramiento del cerco perimetral con cuchilla de 30 cm de diametro en 2 filas, al 1° en 2,25 mts de altura y el 2° 5,60 mts	ml	EVENTO	713,5	58.280	41.581.378	60.000	42.810.000	109.350	78.021.225	84.000	59.934.000	60.000	42.810.000
242	72101703-007	Provision y colocacion de portones con caño galvanizado y alambre tejido de 3,00 m x 3 m con soporte estabilizador de	un	EVENTO	5	1.747.500	8.737.500	1.800.000	9.000.000	3.888.000	19.440.000	1.836.000	9.180.000	6.000.000	30.000.000
243	72101703-007	Provision y colocacion de portones con caño galvanizado y alambre tejido 1,50 m x 2,50m	un	EVENTO	4	1.165.000	4.660.000	1.200.000	4.800.000	1.350.000	5.400.000	765.000	3.060.000	1.800.000	7.200.000
244	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	un	EVENTO	1	2.330.000	2.330.000	2.400.000	2.400.000	904.500	904.500	2.400.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000
245	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	EVENTO	21,78	46.800	1.014.845	48.000	1.045.440	20.250	441.045	19.200	418.176	30.000	653.400
246	72131601-004	Encadenado de HO Ao 35 x 40 bajo pared 0,30	ml	EVENTO	28	104.650	2.621.250	108.000	2.700.000	226.800	5.670.000	127.200	3.180.000	80.000	2.250.000
247	72131601-004	Encadenado de HO. Ao 20 x 30 bajo panel 0,15	ml	EVENTO	19,14	69.900	1.337.886	72.000	1.378.080	97.200	1.860.408	120.840	2.312.878	90.000	1.722.600
248	72131601-005	Cimientos de piedra bruta colocada (e=0,60; h=0,60) - (1:2:6)	m3	EVENTO	12,29	221.360	2.720.382	228.000	2.802.120	187.110	2.299.682	210.960	2.592.698	300.000	3.687.000
249	72131601-006	Mampostería de rivelación de 0,30 m de ladrillos comunes (1:2:6) H=0,30 M.	m2	EVENTO	8,21	93.200	656.372	96.000	884.160	90.450	833.045	118.721	1.093.430	150.000	1.381.500
250	72131601-006	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m a revocar ambas caras	m2	EVENTO	92,18	96.530	8.895.955	96.480	9.070.512	93.150	8.588.567	122.821	11.323.204	150.000	13.827.000
251	72131601-006	Mampostería de elevación de 0,15 m de ladrillos (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	69,31	50.095	3.472.284	51.600	3.576.396	58.050	4.023.446	60.360	4.182.859	75.000	5.198.250
252	72131601-008	Aislación horizontal asfáltica alfadriHugo (1:3+hid+asfal)	m	EVENTO	44,14	11.660	514.231	12.000	529.680	12.150	536.301	8.910	393.257	15.000	662.100
	72131601-009	Sobre terreno natural e=7 cm (1:3:6)	m2	EVENTO	72,6	20.368	1.480.169	21.000			1.372.140	19.951	1.448.443	30.000	2.178.000

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

LIC. WALTER OMAR DELGADO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

LIC. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.C.C

LIC. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

LIC. [illegible] MARTÍNEZ
Dpto. de Contrataciones

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
254	72131501-008	Revoque de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	322,98	15.726	5.079.829	16.200	5.232.276	20.250	6.540.345	16.397	4.953.234	30.000	9.689.400
255	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	EVENTO	57,81	157.275	9.060.813	162.000	9.332.820	202.500	11.706.025	160.000	8.641.800	210.000	12.080.100
256	72131601-009	Aliseda de cemento sobre contrapiso de ceramica, terminación con dado rojo	m2	EVENTO	72,8	23.300	1.691.580	24.000	1.742.400	20.250	1.470.150	31.440	2.282.544	50.000	3.630.000
257	72102304-005	Alerce de chapa galvanizada nº 26, desarrollo: 40 cm	ml	EVENTO	20,8	46.800	959.960	48.000	998.800	60.750	1.261.480	66.000	1.359.600	80.000	1.648.000
258	72102304-005	Bajadas de PVC 100 mm	ml	EVENTO	12	40.775	489.300	42.000	504.000	27.000	324.000	43.868	527.856	20.000	240.000
259	92121702-002	Provisión y colocación de estribores de 6 Kg	un	EVENTO	2	233.000	466.000	240.000	480.000	877.500	1.755.000	168.000	336.000	280.000	560.000
260	92121702-002	Provisión y colocación de bajadas para estribores	un	EVENTO	2	23.300	46.600	24.000	48.000	20.250	40.500	60.000	120.000	200.000	400.000
261	72101803-001	Puerta de chapa doblada 1,20 x 2,10, cuerda con dos hojas de abrir, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40 de ancho HTS	un	EVENTO	2	932.000	1.864.000	960.000	1.920.000	1.350.000	2.700.000	1.805.000	2.010.000	1.800.000	3.600.000
262	72101903-001	Persiana metálica fija 3,00 x de 0,40 de chapa doblada	un	EVENTO	2	669.000	1.338.000	720.000	1.440.000	675.000	1.350.000	835.200	1.670.400	600.000	1.200.000
263	72101903-001	Persiana metálica de abrir 2,50 x 0,40 de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro d=3/4"	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	553.500	553.500	640.320	640.320	600.000	600.000
264	72101903-001	Persiana metálica de abrir 1,20 x 0,60 de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro d=3/4	un	EVENTO	2	582.500	1.165.000	600.000	1.200.000	378.000	756.000	501.120	1.002.240	500.000	1.000.000
265	72101903-001	Escalera para tanque elevado	un	EVENTO	1	1.165.000	1.165.000	1.200.000	1.200.000	2.430.000	2.430.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
266	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	322,98	9.320	3.010.174	9.600	3.100.608	10.800	3.488.184	11.400	3.681.972	30.000	9.689.400
267	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	38,62	11.088	428.339	11.400	426.126	10.800	416.016	12.600	486.382	30.000	1.158.600
268	72102401-003	De aberturas de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	10,72	20.970	224.788	21.600	231.552	16.875	180.900	18.000	192.960	35.000	375.200
269	72102401-001	De techo metal y elementos componentes cielorraso sintético previo antióxido	m2	EVENTO	57,81	20.970	1.208.082	21.600	1.244.376	16.875	972.169	9.000	518.490	35.000	2.013.500
270	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	EVENTO	20,8	20.970	431.982	21.600	444.960	10.800	222.480	7.800	160.680	15.000	309.000
		Zapata de HºAº (0,60X0,50X0,60), con excavación	un	EVENTO	14,00	139.800	1.957.200	144.000	2.016.000	180.360	2.245.320	129.633	1.817.862	1.500.000	21.000.000
		Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30	ml	EVENTO	78,00	104.880	7.988.600	108.000	8.208.000	132.300	10.054.800	127.200	9.667.200	80.000	6.640.000

Gilda E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BENITEZ
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ADRIANA MARIA MARIA GRID LEON
Jefa de Evaluación U.C.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
273	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30) in	ml	EVENTO	78,00	110.875	8.411.300	114.000	8.664.000	132.300	10.054.800	127.200	9.667.200	100.000	7.800.000
274	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	EVENTO	1,20	221.350	265.620	228.000	273.600	187.110	224.532	210.980	253.182	300.000	360.000
275	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	EVENTO	3,78	221.350	836.703	228.000	861.840	187.110	707.276	210.980	797.429	300.000	1.134.000
276	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60, ladrillo comun	m2	EVENTO	3,00	146.625	439.875	160.000	480.000	162.000	486.000	178.081	534.243	200.000	600.000
277	72131601-005	De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	m2	EVENTO	12,60	93.200	1.174.320	96.000	1.209.600	90.460	1.139.670	118.721	1.495.885	150.000	1.890.000
278	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	37,80	50.085	1.893.891	51.800	1.958.460	56.700	2.143.260	60.380	2.281.230	75.000	2.835.000
279	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	14,00	95.530	1.337.420	98.400	1.377.600	90.460	1.266.300	122.821	1.719.494	150.000	2.100.000
280	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	EVENTO	21,00	11.620	244.020	12.000	252.000	12.150	255.150	8.910	187.110	15.000	315.000
281	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	ml	EVENTO	5,00	14.563	72.815	15.000	75.000	18.900	94.500	17.820	89.100	20.000	100.000
282	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. alisamo natural	m2	EVENTO	352,00	22.718	7.996.736	23.400	8.236.800	18.900	6.652.800	19.954	7.022.752	30.000	10.560.000
283	72131601-005	De paredes a una capa	m2	EVENTO	93,60	15.728	1.472.141	16.200	1.516.320	20.250	1.895.400	15.367	1.438.351	30.000	2.808.000
284	72131601-009	De vigas	ml	EVENTO	76,00	9.320	708.320	9.600	729.600	24.300	1.846.800	8.934	648.738	50.000	3.800.000
285	72131601-007	De chapa de zinc Nº26, estructura metálica (inclusive pilares)	m2	EVENTO	388,80	157.275	58.128.840	162.000	59.875.200	202.500	74.844.000	150.000	55.440.000	210.000	77.616.000
286	72102908-003	De azulejo	m2	EVENTO	46,80	69.930	3.271.320	72.000	3.369.600	64.800	3.032.640	61.313	2.868.449	80.000	3.744.000
287	72131601-009	Ceramica semiatada 40x40 sobre carpeta	m2	EVENTO	13,50	69.900	943.650	72.000	972.000	75.600	1.020.600	67.020	904.770	90.000	1.215.000
288	72131601-009	De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	m2	EVENTO	338,80	104.850	35.491.725	108.000	36.568.000	27.000	9.139.500	108.122	36.609.297	30.000	10.155.000
289	72131601-011	Alcantarilla con cañeria de 3/4" PVC	ml	EVENTO	13,00	17.475	227.175	18.000	234.000	32.400	421.200	18.200	210.600	20.000	260.000
290	72102304-005	Provisión y colocacion de [illegible] Clase pehanizada diametro 30 cm	ml	EVENTO	44,00	64.675	2.845.700	[illegible]	[illegible]	204.000	60.750	2.673.000	66.000	2.904.000	80.000	3.520.000

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

GLORIA MARTÍN
Directora de Contratación

Lic. WALTER OMAR BILLOTTA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Adm. PEDRO LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
291	72102304-006	Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100mt2	mt	EVENTO	24,00	29.125	699.000	30.000	720.000	33.750	810.000	43.986	1.055.712	20.000	480.000
292	72102304-006	Construccion de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	EVENTO	12,00	233.000	2.796.000	240.000	2.880.000	108.000	1.296.000	189.154	2.269.848	150.000	1.800.000
293	72102304-007	De baño Social hasta primer registro	un	EVENTO	2,00	256.300	512.600	264.000	528.000	405.000	810.000	528.000	1.056.000	600.000	1.200.000
294	72102304-007	Construcción de registro 80 x 80 x 80, con doble tapa de H°	un	EVENTO	1,00	407.750	407.750	420.000	420.000	182.000	182.000	665.907	665.907	300.000	300.000
295	72102304-005	Construcción de Camara septica, losa y tapa de H° (1,00 x 1,50 x 2,50)	u/n	EVENTO	1,00	932.000	932.000	960.000	960.000	1.620.000	1.620.000	665.907	665.907	1.800.000	1.800.000
296	72102304-005	Construcción de pozo absorvente con tapa de H°A° (ø 2,00 x s/i 8,00)	un	EVENTO	1,00	1.514.500	1.514.500	1.560.000	1.560.000	2.430.000	2.430.000	1.454.688	1.454.688	3.000.000	3.000.000
297	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	ml	EVENTO	10,00	26.125	261.250	30.000	300.000	33.750	337.500	43.986	439.860	20.000	200.000
298	72131801-011	Provisión y colocación de mingitorio (Incluye llave de paso cromada, canilla de 1/2", sin plom, alimentación de agua	un	EVENTO	2,00	291.250	582.500	300.000	600.000	998.300	1.992.600	564.000	1.128.000	1.000.000	2.000.000
299	72131801-011	Provision y colocación de cañeria de agua	un	EVENTO	2,00	233.000	466.000	240.000	480.000	405.000	810.000	300.000	600.000	300.000	600.000
300	72131801-011	Provision y Colocación de artefactos sanitarios, con accesorios y griferias en baño social	un	EVENTO	2,00	2.087.000	4.194.000	2.160.000	4.320.000	877.800	1.755.600	492.000	984.000	800.000	1.600.000
301	92121702-002	Provision y colocación de tablero seccional de 6 agujeros, incluye llaves Tid de acuerdo a cargas instaladas	un	EVENTO	1,00	349.500	349.500	360.000	360.000	742.500	742.500	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
302	72131801-001	Alimentación subterranea al tablero seccional	ml	EVENTO	20,00	93.200	1.864.000	96.000	1.920.000	47.250	945.000	42.000	840.000	30.000	600.000
303	72131801-001	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 250 W	un	EVENTO	6,00	116.500	699.000	120.000	720.000	202.500	1.215.000	840.000	5.040.000	150.000	900.000
304	72131801-001	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	un	EVENTO	4,00	81.550	326.200	84.000	336.000	60.750	243.000	46.000	182.000	60.000	240.000
305	72131801-001	Provision y colocacion de toma corrientes	un	EVENTO	10,00	69.900	699.000	72.000	720.000	64.800	648.000	48.000	480.000	80.000	800.000
306	72131801-001	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	un	EVENTO	2,00	93.200	186.400	96.000	192.000	81.000	162.000	151.323	302.646	130.000	260.000
307	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras	un	EVENTO	2,00	506.775	1.013.550	522.000	1.044.000	648.000	1.296.000	734.961	1.469.922	700.000	1.400.000
308	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa batiente de 0,80 x 1,80 con marco,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	4,00	466.000	1.864.000	480.000	1.920.000	607.500	2.430.000	734.961	2.939.804	600.000	2.400.000
309	72102602-005	Provisión y colocación deVentana tipo balancin de 0,60x0,40 con colocación de vidrio	un	EVENTO	2,00	174.750	349.500	180.000	360.000	81.000	162.000	72.000	144.000	100.000	200.000
310	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	46,80	9.320	436.176	9.600	449.280	10.800	505.440	11.400	533.520	30.000	1.404.000
311	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas	m2	EVENTO	10,44	20.970	218.927	21.600	225.504	14.850	155.034	16.000	167.040	36.000	385.400
312	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	ml	EVENTO	88,00	11.990	792.200	12.000	816.000	10.800	734.400	7.800	530.400	15.000	1.020.000

Lic. Gloria F. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Jefa de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BENOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. [illegible] LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011"

ANEXO Nº 4
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
313	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	EVENTO	1,00	1.165.000	1.165.000	1.200.000	1.200.000	1.620.000	1.620.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL							2.[illegible].418		2.[illegible].004.[illegible]		3.217.[illegible].732		3.[illegible].[illegible].502		3.[illegible].[illegible].[illegible]

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible]

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Dirección Administrativa

ANEXO Nº 9
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMBA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
1	72102905-001	Limpieza de terreno	m2	EVENTO	1	23.300	23.300	24.000	24.000	2.700	2.700	800	800	5.000	5.000
2	72102905-001	Relleno y compactacion (h=0,60)	m3	EVENTO	570	46.800	26.682.000	48.000	27.360.000	20.250	11.542.500	19.200	10.944.000	30.000	17.100.000
3	72102905-001	Replanteo y marcacion	m2	EVENTO	920	1.165	1.071.800	1.200	1.104.000	2.700	2.484.000	300	276.000	35.000	32.200.000
4	72103004-001	Para cimiento	m3	EVENTO	142	17.475	2.481.450	18.000	2.556.000	20.250	2.875.500	18.000	2.556.000	30.000	4.260.000
5	72103004-001	Para pozo ciego	m3	EVENTO	61	17.475	1.065.975	18.000	1.098.000	27.000	1.647.000	18.000	1.098.000	40.000	2.440.000
6	72131601-004	Zapata de HºAº (0,600/0,3000,60), con excavacion	un	EVENTO	11	139.800	1.537.800	144.000	1.584.000	202.500	2.227.500	129.833	1.428.163	1.500.000	16.500.000
7	72131601-004	Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	62,6	104.850	6.563.610	108.000	6.760.800	110.700	6.929.820	127.200	7.962.720	90.000	5.634.000
8	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	62,6	110.675	6.928.255	114.000	7.136.400	132.300	8.281.980	139.200	8.713.920	100.000	6.260.000
9	72131601-004	Viga cadena inferior HºAº (0,13x0,30) m	ml	EVENTO	280,1	69.900	19.576.890	72.000	20.167.200	56.700	15.881.670	55.783	15.619.216	90.000	25.209.000
10	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,13x0,30) m	ml	EVENTO	280,1	75.725	21.210.873	76.000	21.647.600	63.450	17.772.345	67.783	18.980.418	100.000	28.010.000
11	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	EVENTO	30	221.360	6.640.800	228.000	6.840.000	187.110	5.613.300	210.960	6.328.800	300.000	9.000.000
12	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	EVENTO	112	221.360	24.791.200	228.000	25.536.000	187.110	20.956.320	210.960	23.627.520	300.000	33.600.000
13	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60	m2	EVENTO	37,56	146.825	5.499.678	160.000	5.994.000	162.000	6.084.720	178.081	6.689.722	200.000	7.512.000
14	72131601-005	De nivelacion de 0,30	m2	EVENTO	202,86	93.200	18.906.552	96.000	19.474.560	90.450	18.348.687	116.721	24.083.742	180.000	36.429.000
15	72131601-006	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	1.236,61	50.095	61.947.978	51.800	63.808.078	56.700	70.115.787	60.350	74.626.414	75.000	92.745.750
16	72131601-006	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	170,4	95.530	16.278.312	96.400	16.787.360	93.150	15.872.760	122.621	20.894.618	150.000	25.560.000
17	72131601-006	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15 para soporte de mesada en cocina	m2	EVENTO	5	50.095	250.475	51.600	258.000	56.700	283.500	60.350	301.750	75.000	375.000
18	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	EVENTO	280,1	11.850	3.318.585	12.000	3.361.200	12.150	3.403.215	8.910	2.495.691	15.000	4.201.500
19	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	ml	EVENTO	62,6	14.563	911.844	15.000	939.000	18.900	1.183.140	17.620	1.115.532	15.000	939.000
20	72131601-006	De baño o cocina	m2	EVENTO	36,36	34.980	1.338.631	36.000	1.273.680	31	1.127.160	31	1.124.560	30.000	1.081.400

Clara G. Bordón Zorondo
Abogada
Mat/C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR RELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GLORIA MARTÍNE
Dpto. de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
21	72131601-006	Azotea Hidrofuga	m2	EVENTO	80	8.736	439.600	9.000	460.000	20.250	1.012.500	12.000	600.000	60.000	3.000.000
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10	m2	EVENTO	753,32	22.718	17.113.924	23.400	17.627.688	18.900	14.237.748	19.951	15.029.487	30.000	22.599.600
23	72131601-008	De paredes	m2	EVENTO	2.612,00	15.728	44.227.136	16.200	45.554.400	20.250	56.943.000	15.387	43.212.004	30.000	84.360.000
24	72131601-008	De vigas	ml	EVENTO	102	9.320	950.640	9.600	979.200	24.300	2.478.600	8.536	870.672	50.000	5.100.000
25	72131601-007	De chapa de zinc N°28, con estructura metálica (vigas y pilares)	m2	EVENTO	987	157.275	180.512.175	162.000	185.034.000	202.500	193.792.500	160.000	143.680.000	210.000	260.970.000
26	72102506-003	De azulejo	m2	EVENTO	128,3	69.900	8.968.170	72.000	9.237.600	64.800	8.313.840	61.313	7.868.468	80.000	10.264.000
27	72131601-009	Ceramico esmaltado 40x40 sobre carpeta	m2	EVENTO	732,62	69.900	51.210.138	72.000	52.748.640	75.600	55.366.072	67.020	49.100.192	90.000	65.935.800
28	72131601-009	Aliseda de cemento en baños	m2	EVENTO	35,38	25.830	908.789	26.400	934.032	27.000	955.260	23.640	836.383	30.000	1.061.400
29	72131601-011	Accesorios con cañeria de 1" PVC	ml	EVENTO	50	17.475	873.750	18.000	900.000	40.500	2.025.000	24.000	1.200.000	25.000	1.250.000
30	72102304-005	Cañeria PVC ø 100 mm, pluvial	ml	EVENTO	200	29.125	5.825.000	30.000	6.000.000	27.000	5.400.000	43.998	8.797.600	20.000	4.000.000
31	72102304-005	Caños de bajada PVC ø 100 mm	ml	EVENTO	36	29.126	1.019.375	30.000	1.050.000	37.800	1.323.000	43.998	1.539.580	20.000	700.000
32	72102304-005	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	81	64.675	5.190.075	66.000	5.346.000	60.750	4.920.750	66.000	5.346.000	80.000	6.480.000
33	72102304-005	Registro piluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	EVENTO	6	233.000	1.664.000	240.000	1.920.000	121.500	972.000	199.164	1.613.232	150.000	1.200.000
34	72102304-007	Cerrajeto de baño hasta primer registro	un	EVENTO	13	349.600	4.543.800	360.000	4.680.000	405.000	5.265.000	638.000	8.894.000	600.000	7.800.000
35	72102304-007	Completo de baño social hasta primer registro	un	EVENTO	4	256.300	1.025.200	264.000	1.056.000	432.000	1.728.000	526.000	2.112.000	600.000	2.400.000
36	72102304-007	Registro 60 x 60 x 60, doble tapa de H°	un	EVENTO	8	407.750	3.262.000	420.000	3.360.000	162.000	1.296.000	263.732	2.269.856	300.000	2.400.000
37	72102304-007	Registro 100 x 100 x 100 doble tapa de H°	un	EVENTO	2	640.750	1.281.500	660.000	1.320.000	202.500	405.000	425.597	851.194	500.000	1.000.000
	72102304-007	Desengrasador PVC ø 30 cm	un	EVENTO	2	116.500	233.000	120.000	240.000	91.800	183.600	126.000	252.000	150.000	300.000
	72102304-007	Camara septica tanque y tapa de H° (1,00 x 1,50 x 2,50)	un	EVENTO	1	832.000	832.000	860.000	860.000	1.620.000	1.620.000	695.907	695.907	1.500.000	1.500.000
	72102304-007	Pozo absorvente con tapa de H°A° (ø 1,50 x 3,00)	un	EVENTO	1	1.514.500	1.514.500	1.560.000	1.560.000	2.430.000	2.430.000	1.464.666	1.464.666	3.000.000	3.000.000

Silvia E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. HUGO LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIBSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
41	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	ml	EVENTO	200	29.125	5.825.000	30.000	6.000.000	27.000	5.400.000	43.986	8.797.200	20.000	4.000.000
42	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente fria solo interior de baño completo	un	EVENTO	13	349.500	4.543.500	360.000	4.680.000	486.000	6.318.000	516.000	6.708.000	1.000.000	13.000.000
43	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente fria solo en baño tipo social	un	EVENTO	4	233.000	932.000	240.000	960.000	405.000	1.620.000	432.000	1.728.000	800.000	3.200.000
44	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente fria solo en cocina y lavadero	un	EVENTO	7	174.750	1.223.250	180.000	1.260.000	351.000	2.457.000	144.000	1.008.000	800.000	3.600.000
45	72102304-002	Canilla de patio de 1/2"	un	EVENTO	2	58.250	116.500	60.000	120.000	121.500	243.000	114.000	228.000	80.000	160.000
46	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, griferias, accesorios (alta gama) en celdas	un	EVENTO	11	2.097.000	23.067.000	2.160.000	23.760.000	513.000	5.643.000	824.000	8.864.000	500.000	5.500.000
47	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios , griferias, accesorios (inodoros) Baño completo	un	EVENTO	3	1.514.500	4.543.500	1.560.000	4.680.000	677.500	2.032.500	678.000	2.034.000	600.000	1.800.000
48	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios , griferias, accesorios (inodoros) Baño social	un	EVENTO	2	1.165.000	2.330.000	1.200.000	2.400.000	1.147.500	2.295.000	492.000	984.000	600.000	1.200.000
49	72131601-011	Pileta de cocina de acero inox. - Frio solo	un	EVENTO	2	407.750	815.500	420.000	840.000	607.500	1.215.000	414.000	828.000	750.000	1.500.000
50	72131601-011	Pileta de lavar y mesmopas	un	EVENTO	5	174.750	873.750	180.000	900.000	324.000	1.620.000	270.000	1.350.000	200.000	1.000.000
51	72131601-011	Mesada de granito para cocina de 0,60x0,60 con soporte de mampostería h=0,80	m2	EVENTO	4,8	6.990.000	33.552.000	7.200.000	34.560.000	189.000	907.200	493.500	2.368.800	1.200.000	5.760.000
52	92121702-002	Extintores de 6 Kl.	un	EVENTO	10	233.000	2.330.000	240.000	2.400.000	677.500	6.775.000	166.000	1.660.000	250.000	2.500.000
53	92121702-002	Balizas para estrobos	un	EVENTO	10	23.300	233.000	24.000	240.000	20.250	202.500	80.000	800.000	150.000	1.500.000
54	92121702-002	Provision y colocacion de BIES c/Manguera	un	EVENTO	3	2.038.750	6.116.250	2.100.000	6.300.000	2.430.000	7.290.000	2.760.000	8.280.000	5.000.000	15.000.000
55	72131601-001	Provision y colocacion de tablero general 18 agujeros	un	EVENTO	1	407.750	407.750	420.000	420.000	2.430.000	2.430.000	1.248.000	1.248.000	1.500.000	1.500.000
56	72131601-001	Alimentacion subterranea de tablero general	ml	EVENTO	50	93.200	4.660.000	96.000	4.800.000	60.750	3.037.500	42.000	2.100.000	20.000	1.000.000
57	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional 10 agujeros	un	EVENTO	1	291.250	291.250	300.000	300.000	753.976	753.976	420.000	420.000	1.000.000	1.000.000
58	72131601-001	Provision y colocacion de llaves termomagneticas	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	607.500	607.500	420.000	420.000	1.000.000	1.000.000
59	72131601-001	Bocas de Llaves de temas 180	un	EVENTO	136	68.900	9.370.400	72.000	9.792.000	64.800	8.812.800	48.000	6.528.000	80.000	10.880.000
60	72131601-001	Circuitos para AA para Direccion y Secretaria	un	EVENTO	3	349.500	1.048.500	360.000	1.080.000	121.500	364.500	144.000	432.000	500.000	1.500.000
61	72131601-001	Bocas para ventiladores	un	EVENTO	58	69.900	3.914.400	72.000	4.032.000	64.800	3.628.800	72.000	4.032.000	280.000	15.680.000
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, interior c/ capacitor	un	EVENTO	52	81.550	4.240.600	84.000	4.368.000	81.000	4.212.000	60.000	3.120.000	80.000	4.160.000
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, exterior c/ capacitor	un	EVENTO	22	81.550	1.794.100	84.000	1.848.000	94.500	2.079.000	66.000	1.452.000	150.000	3.300.000
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 20, en SS HH	un	EVENTO	7	81.550	570.850	84.000	588.000	60.750	425.250	48.000	336.000	120.000	840.000
	72131601-001	Provision y colocacion de aire acondicionado tipo split, de 24,000 BTU	un	EVENTO	2	5.242.800	10.485.600	5.400.000	10.800.000	4.725.000	9.450.000	3.818.182	7.636.364	5.000.000	10.000.000

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR HELOTA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. [illegible]
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dependencia de la Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
66	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos ventilaciones de techo 66"	un	EVENTO	28	466.000	13.048.000	480.000	13.440.000	405.000	11.340.000	403.636	11.301.808	400.000	11.200.000
67	72131601-001	Toma telefonico	un	EVENTO	10	83.200	832.000	98.000	980.000	186.600	1.866.000	72.000	720.000	100.000	1.000.000
68	72131601-001	Instalación para equipos informaticos	un	EVENTO	3	139.600	418.800	144.000	432.000	186.600	559.800	144.000	432.000	5.000.000	15.000.000
69	72102802-005	Puerta placa de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (enfermeria, intendencia)	un	EVENTO	2	623.275	1.246.550	642.000	1.284.000	810.000	1.620.000	734.951	1.469.902	700.000	1.400.000
70	72102802-005	Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (secretaria, archivo y guardia)	un	EVENTO	5	585.025	2.925.125	582.000	2.910.000	783.000	3.915.000	734.951	3.674.755	700.000	3.500.000
71	72102802-005	Puerta placa doble hoja de 1,50 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (acceso a Pabellon mujeres , salon multiuso, cocina,comedor.)	un	EVENTO	5	914.525	4.572.625	942.000	4.710.000	1.336.500	6.682.500	1.469.902	7.349.510	1.500.000	7.500.000
72	72102802-005	Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras (se hrt.)	un	EVENTO	6	606.778	3.040.650	622.000	3.132.000	648.000	3.888.000	661.458	3.968.738	700.000	4.200.000
73	72102802-005	Ventana de abrir, dos hojas de 1,20 x 0,80 con marco herrajes y cerraduras	un	EVENTO	28	448.525	12.558.700	462.000	12.936.000	432.000	12.096.000	516.400	14.515.200	300.000	8.400.000
74	72102801-001	Provision y colocacion de mesada de madera de guatambu de 2,30x0.60x0,05 (pasaplatos)	un	EVENTO	1	174.750	174.750	180.000	180.000	405.000	405.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
75	72101803-001	Ventana tipo balancin de 0,60x0,30 (sector administrativo) con vidrio	un	EVENTO	6	174.750	1.048.500	180.000	1.080.000	162.000	972.000	72.000	432.000	100.000	600.000
76	72101803-001	Rejas de hierro para ventanas, fijo de 1,20 x 0,60	un	EVENTO	31	407.780	12.640.250	420.000	13.020.000	378.000	11.718.000	345.800	10.719.800	350.000	10.850.000
77	72101803-001	Rejas de hierro para pasaplatos, fija de 2,20 x 1,00	un	EVENTO	1	869.000	869.000	720.000	720.000	742.500	742.500	792.000	792.000	800.000	800.000
78	72101803-001	Puerta metalica enchapada de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y portacandado con mirilla exterior (celdas)	un	EVENTO	11	838.800	9.226.800	864.000	9.504.000	1.012.500	11.137.500	1.005.000	11.055.000	1.000.000	11.000.000
79	72101803-001	Puerta reja de hierro de 1,50 x 2,10 con marco, herrajes, cerradura y portacandado (acceso Pabellon Varones, acceso celdas, comedor, cocina y pasillo sector administrativo).	un	EVENTO	5	1.398.000	6.990.000	1.440.000	7.200.000	1.620.000	8.100.000	1.480.667	7.403.335	1.000.000	5.000.000
80	72101803-001	Puesta metalica tipo reja de hierro de 0,80x2,10 (lavadero)	un	EVENTO	1	699.000	699.000	720.000	720.000	810.000	810.000	818.667	818.667	1.000.000	1.000.000
81	72101803-001	Porton metalico de 1,70x2,10 (acceso sector visita de mujeres) c/ Caña y Alambre Tejido	un	EVENTO	1	1.185.000	1.185.000	1.200.000	1.200.000	1.344.600	1.344.600	1.285.200	1.285.200	1.500.000	1.500.000
82	72102802-004	Vidrio de 4 mm cristalino	m2	EVENTO	3	165.100	469.300	168.000	504.000	162.000	486.000	96.000	288.000	150.000	450.000
83	72102802-004	Espejos de 0,40x0,60	un	EVENTO	4	58.250	233.000	60.000	240.000	108.000	432.000	182.000	728.000	150.000	600.000
84	72102401-001	A la cal exterior con color a partir de h= 2,10	m2	EVENTO	295	7.573	2.234.035	7.600	2.301.000	8.100	2.389.500	4.200	1.239.000	15.000	4.425.000
	72102401-002	Al aceite en se hh. de celdas y pared exterior h= 2,10	m2	EVENTO	483	12.233	5.541.549	12.800	5.707.800	16.200	7.338.600	16.000	8.154.000	35.000	15.855.000
	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	2.085,17	9.330	19.247.384	9.800	19.825.832	10.800	22.303.836	11.400	23.642.838	25.000	51.629.250
	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas de madera	m2	EVENTO	84,18	20.970	1.765.255	19.200	1.616.256	14.850	1.250.073	18.000	1.515.240	36.000	2.948.300
	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	EVENTO	180,36	20.970	3.362.665	19.200	3.463.680	16.875	2.705.908	16.000	2.886.300	35.000	5.612.250
88	72102401-001	Al esmalte sintetico de carpinterias	m2	EVENTO	81	11.650	943.650	12.000	972.000	10.800	874.800	7.800	631.800	15.000	1.215.000

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR FLOTTA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.C.C

Lic. CELSO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍN
Directora de Contratación

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[illegible]															
[illegible]															
[illegible]															
90	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	EVENTO	1	1.185.000	1.185.000	1.200.000	1.200.000	2.464.000	2.464.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
[illegible]															
[illegible]															
[illegible]															
91	72102905-001	Rapidines y mamposteo	m2	EVENTO	16	1.165	18.640	1.200	19.200	2.700	45.200	800	9.600	3.000	48.000
92	72102905-001	Relleno y compactacion h=160 mts	m3	EVENTO	6,6	46.600	302.900	48.000	312.000	20.250	131.625	19.200	124.800	30.000	195.000
[illegible]															
93	72103004-001	Excavaciones para cimientos	m3	EVENTO	10,66	17.475	190.128	18.000	195.840	20.250	220.330	18.000	195.840	30.000	
[illegible]															
94	72131601-003	de cemento de PBC	m3	EVENTO	10,66	221.350	2.406.288	226.000	2.460.640	187.110	2.035.757	210.960	2.295.245	300.000	3.264.000
[illegible]															
95	72131601-005	De nivelacion 0,45 m	m2	EVENTO	24,46	145.625	3.561.988	160.000	3.869.000	182.000	3.962.620	178.081	4.355.861	200.000	4.892.000
96	72131601-006	De elevacion de 0,15 m ladrillo comun	m2	EVENTO	79,2	80.095	3.087.524	51.600	4.086.720	56.700	4.490.640	60.350	4.779.720	75.000	5.940.000
[illegible]															
97	72131601-008	horizontal de 0,15 a tres caras y ephita dilatio	ml	EVENTO	7,2	11.660	83.880	12.000	86.400	12.160	87.480	8.910	64.152	15.000	108.000
[illegible]															
98	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	EVENTO	18	22.716	393.468	23.400	374.400	18.900	302.400	19.981	319.216	30.000	480.000
[illegible]															
99	72131601-008	De paredes a una capa de 1,5 cm	m2	EVENTO	185	15.728	2.895.120	16.200	2.673.000	20.250	3.341.250	15.367	2.535.555	30.000	4.950.000
[illegible]															
100	72131601-007	De chapa de zinc,con estructura metalica	m2	EVENTO	16	157.275	2.516.400	162.000	2.592.000	202.500	3.240.000	150.000	2.400.000	210.000	3.360.000
[illegible]															
101	72101601-002	De machimbre de madera de pino	m2	EVENTO	16	116.500	1.864.000	120.000	1.920.000	108.000	1.728.000	114.000	1.824.000	80.000	1.280.000
[illegible]															
[illegible]	72102908-003	De aislaje	m2	EVENTO	12	40.775	489.300	42.000	504.000	64.800	777.600	61.313	735.756	80.000	960.000
[illegible]															
103	72131601-009	Baldosas calcareas 30x30 cm	m2	EVENTO	12,96	40.775	528.444	42.000	544.320	60.750	787.320	53.367	691.866	60.000	777.600

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTI
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Jefa de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C.

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMBA		M A T S A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[illegible]															
[illegible]															
104	72101607-005	Caloreo	ml	EVENTO	28,8	12.233	352.310	12.800	382.680	20.250	583.200	11.122	320.314	20.000	576.000
[illegible]															
105	72131601-011	Alimentacion con cañeria de PVC de 1"	ml	EVENTO	288	17.475	5.032.800	18.000	5.184.000	40.500	11.664.000	24.000	6.912.000	25.000	7.200.000
106	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 50 mm2	ml	EVENTO	20	17.475	349.500	18.000	360.000	20.250	405.000	15.600	312.000	20.000	400.000
107	72131601-011	Provision y colocación de cañerias de Caño PVC 100 mm2	ml	EVENTO	200	29.125	5.825.000	30.000	6.000.000	37.800	7.560.000	43.986	8.797.606	20.000	4.000.000
108	72131601-011	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigon armado	un	EVENTO	20,8	497.760	9.461.200	420.000	8.736.000	162.000	3.369.600	283.732	5.901.626	300.000	6.240.000
109	72131601-011	Registro 80 x 80 x 60 cm con tapa doble de hormigon armado	un	EVENTO	6	524.280	4.194.000	540.000	4.320.000	202.500	1.620.000	378.308	3.026.472	400.000	3.200.000
[illegible]															
110	72102304-006	Provisión y Colocación de cantoneras y bajadas chapa nº 24 y desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	47	64.075	3.011.525	66.000	3.102.000	60.750	2.855.250	66.000	3.102.000	80.000	3.760.000
111	72102304-006	Bocas de desagüe con rejillas de 20 x 20 cm	un	EVENTO	4	139.800	559.200	144.000	576.000	135.000	540.000	126.103	504.412	120.000	480.000
112	72102304-005	Provision y colocacion de cañerias subterraneas PVC de 100	ml	EVENTO	15	29.125	436.875	30.000	450.000	27.000	405.000	43.986	659.820	20.000	300.000
[illegible]															
113	72102304-007	Instalación desague cloacal baño social	un	EVENTO	4	256.300	1.025.200	264.000	1.056.000	405.000	1.620.000	528.000	2.112.000	600.000	2.400.000
[illegible]															
114	72102304-002	Instalación para baño social	un	EVENTO	4	233.000	932.000	240.000	960.000	405.000	1.620.000	432.000	1.728.000	800.000	3.200.000
[illegible]															
115	72131601-011	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias baño social	un	EVENTO	4	1.166.000	4.660.000	1.200.000	4.800.000	810.000	3.240.000	492.000	1.968.000	600.000	2.400.000
[illegible]															
116	72131601-001	Alimentacion subterraneas con cables de 4 a 10 mm2 al tablero general	ml	EVENTO	300	93.200	27.960.000	88.000	26.800.000	42.633	12.849.900	42.000	12.600.000	30.000	9.000.000
117	72131601-001	Bocas de luces	un	EVENTO	20	69.800	1.396.000	72.000	1.440.000	64.800	1.296.000	48.000	960.000	80.000	1.600.000
118	72131601-001	Bocas de tomas	un	EVENTO	10	68.900	689.000	72.000	720.000	64.800	648.000	48.000	480.000	80.000	800.000
119	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W interior	un	EVENTO	4	58.250	233.000	60.000	240.000	81.000	324.000	66.000	264.000	80.000	320.000
120	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W exterior	un	EVENTO	16	58.250	932.000	60.000	960.000	94.500	1.512.000	66.000	1.056.000	100.000	1.600.000
[illegible]															
121	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin 0,60 m x 0,30 m	un	EVENTO	4	174.750	699.000	180.000	720.000	162.000	648.000	72.000	288.000	100.000	400.000
122	72101903-001	Provicion y colocacion Ventana metalica con vidrio fijo de 1,10 m x 1 m	un	EVENTO	4	281.250	1.125.000	300.000	1.200.000	371.250	1.485.000	528.000	2.112.000	500.000	2.000.000
123	72101903-001	Ventana metalica con vidrio fijo de 1,20 m x 1,10 m	un	EVENTO	4	328.200	1.312.800	336.000	1.344.000	445.500	1.782.000	475.200	1.900.800	500.000	2.000.000
124	72101903-001	Puerta metalica enchapada con vidrio de 0,70 m x 2 m	un	EVENTO	4	466.000	1.864.000	480.000	1.920.000	810.000	3.240.000	1.101.000	4.404.000	800.000	3.800.000

María E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. CLARA MARTÍNEZ
Jefa de Contrataciones

Lic. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección General de Administración y Finanzas
Administrativa

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2/

CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMBA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
126	72102602-004	Vidrio de 4 mm cristalino para puertas y ventanas	m2	EVENTO	15	163.100	2.446.500	188.000	2.820.000	162.000	2.430.000	96.000	1.440.000	190.000	2.280.000
136	72102401-001	Al latex exterior	m2	EVENTO	85,6	13.980	1.196.484	14.400	1.235.520	11.475	984.555	11.400	978.120	30.000	2.574.000
127	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	78,2	8.320	738.144	8.800	780.320	10.800	985.360	11.400	902.880	25.000	1.980.000
128	72102401-003	Con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	EVENTO	30	20.970	629.100	21.600	648.000	16.875	506.250	18.000	540.000	35.000	1.050.000
129	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	gl	EVENTO	1	1.165.000	1.165.000	1.200.000	1.200.000	675.000	675.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
130	72102605-001	Mamposteria y Replantes	m2	EVENTO	405	1.165	471.825	1.200	486.000	2.700	1.093.500	600	243.000	3.000	1.215.000
131	72103004-001	Excavación para Cimientos para PBC	m3	EVENTO	25	17.475	436.875	18.000	450.000	20.250	506.250	16.000	400.000	30.000	750.000
132	72131601-003	Cimiento de P B C para pared 0,15	m3	EVENTO	12,7	221.360	2.811.145	228.000	2.895.600	187.110	2.376.297	210.960	2.679.192	300.000	3.810.000
133	72131601-003	Cimiento de P B C para pared de 0,30	m3	EVENTO	11,34	221.360	2.510.108	228.000	2.585.520	187.110	2.121.827	210.960	2.392.286	300.000	3.402.000
134	72131601-004	Zapatas H° para columnas 0,60 x 0,30 x 0,60 mts	un	EVENTO	14	132.800	1.867.200	144.000	2.016.000	202.500	2.835.000	128.833	1.817.662	1.500.000	21.000.000
135	72131601-004	Viga cadena superior de 0,13 x 0,30 mts	ml	EVENTO	100,5	75.725	7.610.363	76.000	7.638.000	56.700	5.698.350	56.763	5.804.182	100.000	10.050.000
138	72131601-004	Viga cadena superior de 0,27 x 0,30 mts	ml	EVENTO	54	110.675	5.976.450	114.000	6.156.000	108.000	5.832.000	127.200	6.868.800	80.000	4.680.000
137	72131601-005	Nivelación de 0,30 p/Pared de 15	m2	EVENTO	18,18	93.200	1.681.560	96.000	1.742.400	90.450	1.641.686	119.721	2.154.788	150.000	2.727.500
139	72131601-005	Nivelación de 0,45 p/Pared de 30	m2	EVENTO	9,72	146.625	1.416.476	150.000	1.458.000	162.000	1.574.640	178.081	1.730.947	200.000	1.944.000
138	72131601-005	Nivel. s/ terreno natural de 0,30 h=0,60 en galeria	m2	EVENTO	52,2	89.200	4.656.040	96.000	5.011.200	90.450	4.721.490	119.721	6.197.236	150.000	7.830.000
140	72131601-005	De elevacion pr pared de 0,15 con ladrillo común	m2	EVENTO	432,15	50.995	21.846.554	51.600	22.296.840	56.700	24.502.905	60.350	26.080.253	75.000	32.411.250
141	72131601-005	De elevacion pr pared de 0,30 con ladrillo común	m2	EVENTO	232,2	95.530	22.182.066	96.400	22.384.480	93.150	21.629.430	122.621	28.472.596	150.000	34.830.000
142	72131601-006	Horizontal s tres cursa con hidrófugo y pintura asfaltica pared de 0,15 mts	ml	EVENTO	9,1	11.650	106.015	12.000	109.200	12.150	110.565	6.940	81.081	15.000	136.500
	72131601-006	Horizontal con hidrófugo a tres cursa y pintura asfaltica pared de 0,30 mts	ml	EVENTO	16,8	14.563	157.280	14.000	151.200	18.900	204.120	17.820	192.456	15.000	162.000

Gloria E. Berdún Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR ELCOTRAP
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MISA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[illegible]															
144	72131601-009	Contrapiso de ceramitas sitiamano natural 10 cm de espesor	m2	EVENTO	405	22.718	9.200.790	23.400	9.477.000	18.900	7.654.500	19.951	8.080.155	30.000	12.150.000
		[illegible]													
146	72131601-005	Pared interior y exterior común de 1.5 cm	m2	EVENTO	1328.7	15.726	20.887.784	16.300	21.824.940	20.250	26.906.175	15.367	20.418.133	30.000	39.861.000
148	72131601-006	De vigas	ml	EVENTO	154,5	9.320	1.439.940	9.600	1.483.200	24.300	3.754.350	6.536	1.316.812	50.000	7.725.000
		[illegible]													
147	72131601-007	De chapas de Zinc sobreestructuras metálicas	m2	EVENTO	466,66	139.800	63.983.068	144.000	65.922.240	202.500	92.534.400	150.000	68.544.000	210.000	95.991.800
148	72131601-007	Pilares de chapa doblada	ml	EVENTO	70	80.670	6.360.900	93.600	6.552.000	162.000	11.340.000	66.000	4.620.000	100.000	7.000.000
		[illegible]													
149	72101607-002	Cerámico en baño y lavamanos	m2	EVENTO	36,5	86.900	3.481.460	72.000	2.556.000	64.800	2.300.400	67.020	2.379.210	90.000	3.195.000
		[illegible]													
150	72131601-009	Piso Cabarex 30 x 30 cm color rojo	m2	EVENTO	393,5	53.590	21.087.665	55.200	21.721.200	60.750	23.905.125	53.367	21.007.765	60.000	23.610.000
151	72131601-009	Piso cerámico	m2	EVENTO	11,26	69.900	786.375	72.000	810.000	75.600	850.500	67.020	753.975	50.000	562.500
		[illegible]													
152	72101607-005	Zocalo Cerámico	ml	EVENTO	166	15.726	2.595.120	16.200	2.673.000	20.250	3.341.250	11.122	1.835.130	25.000	4.125.000
		[illegible]													
153	72102304-005	Canaletas metalurgicas en cierre de techo chapa Nº 24 - desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	56	62.425	3.495.800	64.000	3.584.000	60.750	3.402.000	66.000	3.696.000	80.000	4.480.000
154	72102304-005	Caño de bajada de canaletas PBC 100 mm2	ml	EVENTO	18	40.776	611.626	42.000	630.000	33.750	506.250	43.948	659.220	20.000	300.000
155	72102304-005	Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm	un	EVENTO	8	116.500	868.000	120.000	720.000	108.000	648.000	126.103	756.618	120.000	720.000
		[illegible]													
156	72102304-007	Instalación desagüe cloacal para baño social	un	EVENTO	3	256.300	768.900	264.000	792.000	432.000	1.296.000	528.000	1.584.000	600.000	1.800.000
157	72102304-007	Instalación para pileta - lavado de manos	un	EVENTO	4	151.460	605.830	156.000	624.000	162.000	648.000	144.000	576.000	300.000	1.200.000
158	72102304-007	Registro 40 x 40 cm	un	EVENTO	2	163.100	326.200	168.000	336.000	108.000	216.000	159.154	318.308	150.000	300.000
		[illegible]													
159	72102304-002	Pesa baño social	un	EVENTO	3	233.000	699.000	240.000	720.000	405.000	1.215.000	432.000	1.296.000	600.000	1.800.000
160	72102304-002	Sistema agua fría para pileta de lavado de manos	un	EVENTO	4	128.150	512.600	132.000	528.000	162.000	648.000	144.000	576.000	300.000	1.200.000
161	72102304-002	Cañería PBC de alimentación 3/4"	ml	EVENTO	30	11.650	349.500	12.000	360.000	32.400	972.000	16.200	486.000	20.000	600.000
		[illegible]													
162	72131601-011	Provisión y colocación de lozas para baño social con grifería y accesorios (lavatorio y lavamanos)	un	EVENTO	3	1.165.000	3.495.000	1.200.000	3.600.000	810.000	2.430.000	492.000	1.476.000	800.000	2.400.000
[illegible]	72131601-011	Provisión y Colocación de piletas de lavar con grifería y accesorios	un	EVENTO	4	256.300	1.025.200	264.000	1.056.000	486.500	1.936.000	270.000	1.080.000	200.000	800.000

Gloria P. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ B.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

[illegible] MARTÍNEZ
de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MNSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
164	92121702-002	Provision y colocacion de Bias con manguera	un	EVENTO	2	2.038.760	4.077.500	2.100.000	4.200.000	2.450.000	4.900.000	2.760.000	5.520.000	5.000.000	10.000.000
165	92121702-002	Provision y colocacion de extinguidores de 6 lts	un	EVENTO	12	233.000	2.796.000	240.000	2.880.000	877.500	10.530.000	168.000	2.016.000	250.000	3.000.000
166	92121702-002	Provision y colocacion de cartel indicador	un	EVENTO	12	23.300	279.600	24.000	288.000	20.250	243.000	3.000.000	36.000.000	150.000	1.800.000
167	72131601-001	Alimentacion subterranea desde el transformador hasta el tablero principal	ml	EVENTO	50	93.200	4.660.000	96.000	4.800.000	615.000	26.650.000	55.520	2.761.600	20.000	1.000.000
168	72131601-001	Boca de luces	un	EVENTO	44	69.900	3.075.600	72.000	3.168.000	64.800	2.851.200	48.000	2.112.000	80.000	3.520.000
169	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 40 W	un	EVENTO	14	52.425	733.950	54.000	756.000	81.000	1.134.000	66.000	924.000	80.000	1.120.000
170	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 20 W	un	EVENTO	2	52.425	104.850	54.000	108.000	60.750	121.500	48.000	96.000	60.000	120.000
171	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 2 x 40 W	un	EVENTO	28	69.900	1.957.200	72.000	2.016.000	121.500	3.402.000	132.000	3.696.000	180.000	5.040.000
172	72131601-001	Bocas tomas corrientes, simple	un	EVENTO	35	88.800	2.448.500	72.000	2.520.000	64.800	2.268.000	48.000	1.680.000	80.000	2.800.000
173	72131601-001	Boca para ventiladores	un	EVENTO	17	58.250	990.250	60.000	1.020.000	64.800	1.101.600	72.000	1.224.000	300.000	5.100.000
174	72131601-001	Provision y coloc. de Ventiladores de techo de 56"	un	EVENTO	17	349.500	5.941.500	360.000	6.120.000	405.000	6.885.000	403.636	6.861.812	400.000	6.800.000
175	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional para 3 llaves Europea	un	EVENTO	6	278.600	1.677.600	288.000	1.728.000	315.617	1.893.702	600.000	3.600.000	500.000	3.000.000
176	72131601-001	Provision y colocacion de tablero general para 10 llaves con riejera	un	EVENTO	1	1.398.000	1.398.000	1.440.000	1.440.000	1.841.331	1.841.331	1.440.000	1.440.000	1.800.000	1.800.000
177	72102802-005	Puerta de tipo placa 0,80 x 2,10 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	1	665.025	665.025	682.000	682.000	783.000	783.000	734.981	734.981	700.000	700.000
178	72102802-005	Puerta de tipo placa (2 hojas) 1,20 x 2,10 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	7	814.925	5.401.675	842.000	5.894.000	1.215.000	8.505.000	1.469.902	10.289.314	1.500.000	10.500.000
179	72102802-005	Puerta vaiven de placa 0,80 x1,50 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	3	466.000	1.398.000	480.000	1.440.000	580.800	1.741.800	734.951	2.204.853	950.000	2.850.000
180	72102802-005	Ventana doble reachimbre 1,20 x 1,20 mts con herraje y persianas (dos hojas de 0,60 x 1,20)	un	EVENTO	19	407.756	7.747.260	420.000	7.980.000	405.000	7.695.000	777.600	14.774.400	300.000	5.700.000
181	72101803-001	Reja de hierro de 1,20 x 1,20 mts (angulo de 2" x 3/8" - varilla de 20 mm2)	un	EVENTO	19	349.800	6.646.200	360.000	6.840.000	883.200	11.060.800	518.400	9.849.600	350.000	6.650.000
182	72101803-001	Balanda 0,80 x 0,40 mts con vidrio colocado	un	EVENTO	1	139.800	139.800	144.000	144.000	162.000	162.000	96.000	96.000	100.000	100.000
183	72102401-001	Al latex con color, dos manos, interior y exterior	m2	EVENTO	1328,7	8.738	11.610.181	9.000	11.958.300	10.800	14.346.660	11.400	15.147.180	30.000	39.861.000

Lic. Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. GLORIA MART
Directora de Contrata

Lic. WALTER OMAR ELLOTTA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. [illegible] LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL [illegible]
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 4

CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
184	72102401-001	Al acalo interior y exterior hasta 2.15 m de altura	m2	EVENTO	720	9.903	7.130.160	10.200	7.344.000	16.200	11.664.000	18.000	12.960.000	35.000	25.200.000
185	72102402-001	Sintético para estructura metálica techo y pilar	m2	EVENTO	468,9	13.880	6.507.492	14.400	6.579.360	16.575	7.710.185	19.000	8.224.200	35.000	15.991.500
186	72102401-003	Sintético, aberturas de madera	m2	EVENTO	100	20.970	2.097.000	21.600	2.160.000	14.850	1.485.000	18.000	1.800.000	35.000	3.500.000
187	72102401-003	Sintético, aberturas metálicas	m2	EVENTO	35	20.970	733.950	21.600	756.000	18.675	653.625	18.000	630.000	35.000	1.225.000
188	72102401-001	Sintético de canaletas y bajadas	ml	EVENTO	71	11.650	827.150	12.000	852.000	10.800	766.800	7.800	553.800	15.000	1.065.000
189	72131801-013	Retiro de escombro	un	EVENTO	1	873.750	873.750	900.000	900.000	1.147.500	1.147.500	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
190	72131801-013	Limpieza final de obra	un	EVENTO	1	873.750	873.750	900.000	900.000	1.620.000	1.620.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
191	72131801-002	Depósito para materiales	m2	EVENTO	25	93.330	2.330.000	96.000	2.400.000	202.500	5.062.500	600.000	15.000.000	400.000	10.000.000
192	72131801-002	Oficina para la empresa constructora	m2	EVENTO	9	139.800	1.258.200	144.000	1.296.000	270.000	2.430.000	900.000	8.100.000	400.000	3.600.000
193	72131801-002	Baño para obreros	m2	EVENTO	6	291.250	1.468.250	300.000	1.500.000	472.500	2.362.500	900.000	4.500.000	400.000	2.000.000
194	72131801-002	Instalación provisoria de electricidad	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	4.050.000	4.050.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
195	72131801-002	Instalación provisoria para agua corriente	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	3.375.000	3.375.000	1.800.000	1.800.000	600.000	600.000
196	72131801-002	Cartel para obra 2,00 x 5,00 m	un	EVENTO	1	873.750	873.750	900.000	900.000	3.375.000	3.375.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
197	72131801-002	Limpieza del Terreno	m2	EVENTO	5600	1.165	6.524.000	1.200	6.720.000	2.025	11.340.000	600	3.360.000	5.000	28.000.000
198	72131801-002	Relleno y Compactación h=0,80	m3	EVENTO	3375	46.600	157.275.000	48.000	162.000.000	20.250	68.343.750	10.200	34.400.000	30.000	101.250.000
199	72102304-005	Boca de desagüe abierta c/ rejilla de 20x20 cm	un	EVENTO	26	139.900	3.637.400	144.000	3.744.000	108.000	2.808.000	126.103	3.278.678	100.000	2.600.000
200	72102304-005	Boca de desagüe abierta c/ rejilla de 30x30 cm	un	EVENTO	5	163.100	815.500	168.000	840.000	132.300	661.500	151.323	756.615	130.000	650.000
201	72102304-005	Provisión y colocación, cañería PVC 100 mm	ml	EVENTO	380	29.125	10.485.000	30.000	10.800.000	27.000	9.720.000	43.686	15.536.680	20.000	7.200.000
202	72102304-005	Construcción de cantel o cielo abierto c/mamposteria de 0,15 tipo/a ellasta de hormigón simple revocado (0,25 de luz libre y	ml	EVENTO	250	46.600	11.650.000	48.000	12.000.000	64.800	16.200.000	78.295	19.813.750	250.000	62.500.000
203	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 30x30 cm	un	EVENTO	3	93.200	279.600	96.000	288.000	81.000	243.000	151.325	453.966	180.000	540.000
204	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 40x40 cm	un	EVENTO	11	163.100	1.794.100	168.000	1.848.000	108.000	1.188.000	186.184	2.060.004	180.000	1.980.000
205	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 60x60 cm	un	EVENTO	6	407.750	2.446.500	420.000	2.520.000	162.000	972.000	283.732	1.702.392	300.000	1.800.000
206	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 80x80 cm	un	EVENTO	4	524.250	2.097.000	540.000	2.160.000	216.000	864.000	378.308	1.513.236	500.000	2.000.000
207	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 100x100 cm	un	EVENTO	4	640.750	2.563.000	660.000	2.640.000	243.000	972.000	472.866	1.891.544	600.000	2.400.000

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. GLORIA MARTÍNI
Directora de Contratacion

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. [illegible] LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

ANEXO Nº 4
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MINSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
208	72102304-007	Construcción de Cámara septica (1x1,50x250)	un	EVENTO	4	1.046.500	4.194.000	1.080.000	4.320.000	1.620.000	6.480.000	686.907	2.743.628	1.500.000	6.000.000
209	72102304-007	Construccion de pozo absorvente (diametro 3.00 x 3,00 mts de altura)	un	EVENTO	4	1.747.800	6.990.000	1.800.000	7.200.000	2.430.000	9.720.000	3.180.868	12.723.424	3.000.000	12.000.000
210	72102304-007	Provisión y colocación, cañeria PVC 100 mm	ml	EVENTO	65	29.125	1.893.126	30.000	1.950.000	27.000	1.755.000	43.085	2.859.220	20.000	1.300.000
211	72102304-007	Provisión y colocación, cañeria PVC 160 mm	ml	EVENTO	145	40.775	5.912.375	42.000	6.090.000	56.700	8.221.500	72.000	10.440.000	30.000	4.350.000
212	72102304-002	Provisión y colocacion de cañeria de alimentacion de 1" PVC subterraneo	ml	EVENTO	145	17.475	2.533.875	18.000	2.610.000	40.500	5.872.500	24.000	3.480.000	25.000	3.625.000
213	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de alimentacion de 3/4" PVC subterraneo	ml	EVENTO	113	13.965	1.579.749	14.400	1.627.200	33.400	3.861.200	18.200	1.830.600	20.000	2.260.000
214	72102304-002	Registros de 30x30 cm con tapa de H°A°	un	EVENTO	9	93.200	838.800	96.000	864.000	81.000	729.000	151.323	1.361.907	180.000	1.350.000
215	72102304-002	Provision y colocacion de llaves de paso de 1"	un	EVENTO	2	58.250	116.500	60.000	120.000	121.500	243.000	192.000	384.000	100.000	200.000
216	72102304-002	Provision y colocacion llaves de paso de 3/4"	un	EVENTO	7	46.600	326.200	48.000	336.000	94.500	661.500	114.000	798.000	100.000	700.000
217	72102304-002	Provision y colocacion canilla de patio de 3/4"	un	EVENTO	2	58.250	116.500	60.000	120.000	81.000	162.000	114.000	228.000	80.000	160.000
218	72102304-002	Perforación de pozo artesiano con provisión y colocación de cañeria, prof. min 140 mts	un	EVENTO	140	873.750	122.325.000	900.000	126.000.000	783.000	109.620.000	688.800	96.320.000	280.000	39.200.000
219	72102304-002	Provision y colocacion de motobomba de 7,5 HP	un	EVENTO	1	6.990.000	6.990.000	7.200.000	7.200.000	24.300.000	24.300.000	16.800.000	16.800.000	5.000.000	5.000.000
220	72102304-002	Excavación para tanque de agua inferior semi enterrado de 15.000 lts	m3	EVENTO	15	58.250	873.750	60.000	900.000	20.250	303.750	18.000	270.000	40.000	600.000
221	72102304-002	Estructura de H° A° para tanque inferior semi enterrado 15.000 lts	m3	EVENTO	15	2.912.500	43.687.500	3.000.000	45.000.000	2.025.000	30.375.000	2.139.187	32.087.805	1.500.000	22.500.000
222	72102304-002	Construcción de un tanque elevado de H° A° capacidad 15.000 lts con cañerias, boya y accesorio	un	EVENTO	1	58.250.000	58.250.000	60.000.000	60.000.000	43.200.000	43.200.000	78.000.000	78.000.000	30.000.000	30.000.000
223	72102304-002	Provision y colocacion de canilla de patio	un	EVENTO	2	58.250	116.500	60.000	120.000	121.500	243.000	114.000	228.000	80.000	160.000
224	92121702-002	Provisión y colocación de cañas A°G° de 3" de diámetro	ml	EVENTO	100	233.000	23.300.000	240.000	24.000.000	259.200	25.920.000	180.000	18.000.000	180.000	18.000.000
225	92121702-002	Provisión y colocación de llave de paso de 3"	un	EVENTO	2	291.250	582.500	300.000	600.000	472.500	945.000	540.000	1.080.000	300.000	600.000
226	72131601-001	Faroles Tipo ANDE AP con tolvaolitas C/4 lamparas de vapor de sodio de 250w, 4 brazos completos y columna de 6 mts.	un	EVENTO	64	1.466.250	93.840.000	1.500.000	96.000.000	4.050.000	259.200.000	5.160.000	330.240.000	900.000	57.600.000
227	72131601-001	Iluminacion peligonal 1 foco de 250w y accesorios	un	EVENTO	8	116.500	932.000	120.000	720.000	202.500	1.215.000	840.000	5.040.000	500.000	3.000.000
228	72131601-001	Electroductos subterraneos con caño de 3/4" 4P c/ cable de 16mm2	ml	EVENTO	1300	34.960	45.495.000	36.000	46.800.000	32.400	42.120.000	55.696	72.326.800	30.000	39.000.000
229	72131601-001	Registro de 30x30 cm c/ tapa H° A°	un	EVENTO	70	93.200	6.524.000	96.000	6.720.000	81.000	5.670.000	151.323	10.592.610	150.000	10.500.000
230	72131601-001	Registro de 40x40 cm c/ tapa H° A°	un	EVENTO	3	139.800	419.400	144.000	432.000	108.000	324.000	189.154	567.462	180.000	540.000
231	72131601-001	Provision y colocacion de grupo generador de 150 KVA con tablero de trans. Adora	un	EVENTO	1	151.450.000	151.450.000	156.000.000	156.000.000	135.000.000	135.000.000	156.000.000	156.000.000	26.000.000	26.000.000
232	72131601-001	Transformador p/ 1000 kva	un	EVENTO	1	52.426.000	52.426.000	54.000.000	54.000.000	81.000.000	81.000.000	183.000.000	183.000.000	26.000.000	26.000.000

Abogada Mat. C.S.J. Nº 5090

Lic. WALTER OMAR BELOTTO C.A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. INGRID [illegible]
Jefa de Planificación U.C.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
233	72102908-001	Relleno y compactacion para cerrilno	m3	EVENTO	320	46.600	14.912.000	48.000	15.360.000	20.250	6.480.000	33.600	10.752.000	30.000	9.600.000
234	72131701-002	Construccion de cerrilno tipo empadrinado para accesos	m2	EVENTO	800	34.980	27.980.000	35.000	28.000.000	47.250	37.800.000	39.600	31.680.000	45.000	36.000.000
235	72131701-023	Construccion de cerrilnero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso	m2	EVENTO	350	34.385	12.028.800	36.400	12.390.000	43.200	15.120.000	70.315	24.610.250	50.000	17.500.000
236	72131601-003	Cimiento de PBC	m3	EVENTO	266,16	221.360	58.908.803	228.000	58.402.200	202.500	51.870.375	210.980	54.037.404	300.000	76.848.000
237	72131601-004	Zapata de H° A° para caño de 3"	m3	EVENTO	27,5	1.165.000	32.037.500	1.200.000	33.000.000	540.000	14.850.000	1.184.160	32.564.400	1.500.000	41.250.000
238	72131601-004	Viga cadena interior 30x30 cm	ml	EVENTO	765	110.875	88.879.875	114.000	86.460.000	110.700	88.669.500	127.200	96.662.000	80.000	39.280.000
239	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m ladrillo comun	m2	EVENTO	424,26	93.200	39.540.100	96.000	40.728.000	90.450	38.373.413	118.721	50.367.364	180.000	63.837.500
240	72101703-007	Provision y colocacion de tejidos de alambres c/ malla de 1" y 1/2" y caño galvanizado de 3"	m2	EVENTO	3889	83.200	371.774.800	96.000	382.944.000	118.935	464.738.445	94.556	337.283.884	150.000	586.350.000
241	72101703-007	Caramamiento del cerco perimetral con cuchilla de 30 cm de diametro en 2 filas, al 1° sin 2,25 mts de altura y el 2° 5,60 mts	ml	EVENTO	713,5	58.250	41.561.375	60.000	42.810.000	109.980	78.021.225	84.000	59.934.000	60.000	42.810.000
242	72101703-007	Provision y colocacion de portones con caño galvanizado y alambre tejido de 5,00 m x 3 m con soporte estabilizador de	un	EVENTO	5	1.747.500	8.737.500	1.800.000	9.000.000	3.888.000	19.440.000	1.536.000	9.160.000	6.000.000	30.000.000
243	72101703-007	Provision y colocacion de portones con caño galvanizado y alambre tejido 1,80 m x 2,80m	un	EVENTO	4	1.165.000	4.660.000	1.200.000	4.800.000	1.350.000	5.400.000	765.000	3.060.000	1.800.000	7.200.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
244	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	un	EVENTO	1	2.330.000	2.330.000	2.400.000	2.400.000	904.500	904.500	2.400.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
245	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	EVENTO	21,78	46.600	1.014.948	48.000	1.045.440	20.250	441.045	19.200	418.176	30.000	653.400
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
246	72131601-004	Encadenado de HO. Ao 35 x 40 bajo pared 0,30	ml	EVENTO	26	104.650	2.821.250	108.000	2.700.000	226.800	5.670.000	127.200	3.180.000	90.000	2.250.000
247	72131601-004	Encadenado de HO. Ao 20 x 30 bajo pared 0,15	ml	EVENTO	19,14	69.900	1.337.886	72.000	1.378.080	97.200	1.860.408	120.840	2.312.878	90.000	1.722.600
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
249	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e=0,60;h=0,80) - (1:2:6)	m3	EVENTO	12,29	221.360	2.720.592	228.000	2.802.120	187.110	2.299.582	210.980	2.592.698	300.000	3.687.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
249	72131601-008	Mamposteria de nivelación de 0,30 m de ladrillos comunes (1:2:8) H=0,30 M	m2	EVENTO	9,21	83.200	856.372	96.000	884.160	90.450	833.045	118.721	1.093.420	150.000	1.381.800
250	72131601-008	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	92,18	95.530	8.805.955	98.400	9.070.512	93.150	8.586.567	122.821	11.320.204	150.000	13.827.000
251	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 m de ladrillos (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	69,31	50.096	3.472.084	51.600	3.576.396	58.050	4.023.448	80.350	4.182.659	75.000	5.198.250
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
252	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica c/hidrófugo (1:3+hid+asfalt)	ml	EVENTO	44,14	11.650	514.231	12.000	529.680	12.150	536.301	8.010	353.287	15.000	662.100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	72131601-009	Sobre terreno natural e=7 cm (1:4:16:24)	m2	EVENTO	72,6	20.596	[illegible]	21.000	1.524.600	18.900	1.372.140	19.951	1.448.443	30.000	2.178.000

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. WALTER OMAR BELOTTI
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍN
Directora de Contratación

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMBA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
254	72131601-009	Revoque de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	322,88	15.726	5.079.626	16.200	5.232.376	20.280	8.549.346	15.367	4.963.234	30.000	9.686.400
255	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	EVENTO	57,81	157.275	8.060.613	162.000	9.332.820	202.500	11.668.025	150.000	8.641.500	210.000	12.098.100
256	72131601-008	Alisada de cemento sobre contrapiso de ciercetos, terminación con dado rejo	m2	EVENTO	72,6	25.300	1.891.580	24.000	1.742.400	20.265	1.470.180	31.440	2.282.644	50.000	3.630.000
257	72102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº 26, desarrollo 40 cm	ml	EVENTO	20,6	46.800	963.980	48.000	988.800	66.750	1.261.460	66.000	1.359.600	80.000	1.648.000
258	72102304-005	Bajadas de PVC 100 mm	ml	EVENTO	12	40.775	489.300	42.000	504.000	27.000	324.000	46.989	627.866	20.000	240.000
259	62121702-002	Provisión y colocación de salineras de 6 Kg	un	EVENTO	2	233.000	466.000	240.000	480.000	877.500	1.755.000	168.000	336.000	250.000	500.000
260	62121702-002	Provisión y colocación de bebizas para salineras	un	EVENTO	2	23.300	46.600	24.000	48.000	20.250	40.500	60.000	120.000	200.000	400.000
261	72101903-001	Puerta de chapa doblada 1,20 x 2,10, cuerda con dos hojas de abrir, uno de 0,80 de ancho y otro de 0,40 de ancho HTS	un	EVENTO	2	992.000	1.984.000	960.000	1.920.000	1.350.000	2.700.000	1.005.000	2.010.000	1.800.000	3.600.000
262	72101903-001	Persiana metálica fija 3,00 x de 0,40 de chapa doblada	un	EVENTO	2	699.000	1.398.000	720.000	1.440.000	675.000	1.350.000	835.200	1.670.400	600.000	1.200.000
263	72101903-001	Persiana metálica de abrir 2,30 x 0,40 de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro d=3/4"	un	EVENTO	1	582.500	582.500	600.000	600.000	553.500	553.500	640.320	640.320	600.000	600.000
264	72101903-001	Persiana metálica de abrir 1,20 x 0,60 de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro d=3/4	un	EVENTO	2	582.500	1.165.000	600.000	1.200.000	378.000	756.000	501.120	1.002.240	500.000	1.000.000
265	72101903-001	Escalera para tanque elevado	un	EVENTO	1	1.165.000	1.165.000	1.200.000	1.200.000	2.430.000	2.430.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
266	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	322,88	9.320	3.010.174	9.600	3.100.608	10.800	3.488.184	11.400	3.681.972	30.000	9.686.400
267	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	38,52	11.088	428.399	11.400	439.128	10.800	416.016	12.600	485.352	30.000	1.155.600
268	72102401-003	De aberturas de metálicos con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	10,72	20.870	224.756	21.600	231.552	16.875	180.900	16.000	182.980	35.000	375.200
269	72102401-001	De techo metal y elementos componentes esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	57,61	20.870	1.208.052	21.600	1.244.376	16.875	972.169	9.000	518.490	35.000	2.016.350
270	72102401-001	De cielorasos con esmalte sintético previo antióxido	ml	EVENTO	20,6	20.870	431.962	21.600	444.960	10.800	222.480	7.800	160.680	15.000	309.000
	72131601-004	Zapata de H°A° (0,60X0,30X0,60), con excavación	un	EVENTO	14,00	136.800	1.857.200	144.000	2.016.000	180.360	2.246.320	129.635	1.817.662	1.500.000	21.000.000
	72131601-004	Viga cadena interior H°A° (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	78,00	154.850	12.078.300	108.000	8.208.000	132.300	10.054.800	127.200	9.687.200	80.000	6.240.000

Gloria G. Jordán Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GLORIA MARTÍNE
Dpto. de Contratacion

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						IMMSA		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
[illegible]															
273	72131601-004	Viga collera superior H°A° (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	76,00	110.675	8.411.300	114.000	8.664.000	132.300	10.054.800	127.200	9.667.200	100.000	7.600.000
[illegible]															
274	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0.30)	m3	EVENTO	1,20	221.360	266.820	228.000	273.600	187.110	224.532	210.980	253.182	300.000	360.000
275	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0.15)	m3	EVENTO	3,78	221.360	836.705	228.000	861.840	187.110	707.276	210.980	797.429	300.000	1.134.000
[illegible]															
276	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60, ladrillo comun	m2	EVENTO	3,00	145.625	436.875	160.000	480.000	162.000	486.000	178.081	534.243	200.000	600.000
277	72131601-005	De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	m2	EVENTO	12,60	93.200	1.174.320	96.000	1.209.600	90.460	1.139.796	118.721	1.495.885	150.000	1.890.000
278	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	37,80	50.095	1.893.591	51.600	1.950.480	56.700	2.143.260	60.350	2.281.230	75.000	2.835.000
279	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	14,00	95.830	1.337.420	98.400	1.377.600	90.460	1.266.300	122.621	1.716.694	150.000	2.100.000
[illegible]															
[illegible]															
280	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	EVENTO	21,00	11.650	244.650	12.000	252.000	12.150	255.150	8.810	187.110	15.000	315.000
281	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	ml	EVENTO	5,00	14.583	72.915	15.000	75.000	18.900	94.500	17.620	88.100	20.000	100.000
[illegible]															
282	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. sobreno natural	m2	EVENTO	352,00	22.716	7.996.738	23.400	8.236.800	18.900	6.652.800	19.951	7.022.752	30.000	10.560.000
[illegible]															
283	72131601-006	De paredes a una capa	m2	EVENTO	93,60	15.726	1.472.141	16.200	1.516.320	20.250	1.895.400	15.367	1.438.351	30.000	2.808.000
284	72131601-008	De vigas	ml	EVENTO	78,00	9.320	708.320	9.600	729.600	24.300	1.846.800	9.536	646.736	50.000	3.900.000
[illegible]															
285	72131601-007	De chapa de zinc N°26, estructura metálica (incluye pilares)	m2	EVENTO	369,60	167.275	59.126.640	162.000	59.875.200	202.500	74.844.000	150.000	55.440.000	210.000	77.616.000
[illegible]															
286	72102506-003	De arreglo	m2	EVENTO	46,80	69.900	3.271.320	72.000	3.369.600	64.800	3.032.640	61.313	2.869.448	80.000	3.744.000
[illegible]															
287	72131601-009	Cerramica esmaltada 40x40 sobre carpeta	m2	EVENTO	13,50	69.900	943.650	72.000	972.000	75.600	1.020.600	67.020	904.770	90.000	1.215.000
288	72131601-003	De H° A° e = 12cm. terminación alisada de cemento	m2	EVENTO	336,60	104.850	35.481.725	108.000	36.568.000	27.000	9.136.500	108.122	36.599.287	30.000	10.155.000
[illegible]															
289	72131601-011	Acometida con cañeria de 3/4" PVC	ml	EVENTO	13,00	17.475	227.175	18.000	234.000	32.400	421.200	16.200	210.600	20.000	260.000
[illegible]															
[illegible]	72102304-005	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	44,00	[illegible]	[illegible]	86.000	2.904.000	60.750	2.673.000	66.000	2.904.000	80.000	3.520.000

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Dirección de Contrataciones

ANEXO Nº 9
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MIMBA		N & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORRO	
291	72102304-005	Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100m2	ml	EVENTO	24,00	29.125	699.000	30.000	720.000	33.750	810.000	43.988	1.055.712	20.000	480.000
292	72102304-006	Construccion de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	EVENTO	12,00	233.000	2.796.000	240.000	2.880.000	108.000	1.296.000	199.164	2.389.948	150.000	1.800.000
293	72102304-007	De baño Social hasta primer registro	un	EVENTO	2,00	256.300	512.600	264.000	528.000	405.000	810.000	538.000	1.088.000	600.000	1.200.000
294	72102304-007	Construcción de registro 60 x 60 x 60, con doble tapa de H°	un	EVENTO	1,00	407.790	407.790	420.000	420.000	182.000	182.000	666.907	666.907	300.000	300.000
295	72102304-005	Construcción de Camara septica, base y tapa de H° (1,00 x 1,50 x 2,50)	un	EVENTO	1,00	932.000	932.000	960.000	960.000	1.620.000	1.620.000	666.907	666.907	1.500.000	1.500.000
296	72102304-005	Construcción de pozo absorvente con tapa de H°A° (ø 2,00 x ac.3,00)	un	EVENTO	1,00	1.514.500	1.514.500	1.560.000	1.560.000	2.430.000	2.430.000	1.454.666	1.454.666	3.000.000	3.000.000
297	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	ml	EVENTO	10,00	29.125	291.250	30.000	300.000	33.750	337.500	43.988	439.880	20.000	200.000
298	72131601-011	Provision y colocación de mingitorio (Incluye llave de paso cromada, cantte de 1/2", sin pica, alimentación de agua	un	EVENTO	2,00	291.250	582.500	300.000	600.000	596.500	1.082.800	564.000	1.128.000	1.000.000	2.000.000
299	72131601-011	Provision y colocación de cañeria de agua	un	EVENTO	2,00	233.000	466.000	240.000	480.000	405.000	810.000	300.000	600.000	300.000	600.000
300	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, con accesorios y griferias en baño social	un	EVENTO	2,00	2.097.000	4.194.000	2.160.000	4.320.000	877.500	1.755.000	492.000	984.000	800.000	1.600.000
301	92121702-002	Provision y colocacion de tablero seccional de 6 seguiores, incluye llaves Titi de acuerdo a cargas instaladas	un	EVENTO	1,00	349.800	349.800	360.000	360.000	742.500	742.500	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
302	72131601-001	Alimentación subterranea al tablero seccional	ml	EVENTO	20,00	93.200	1.864.000	96.000	1.920.000	47.250	945.000	42.000	840.000	30.000	600.000
303	72131601-001	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y flocos de 250 Ww	un	EVENTO	6,00	116.500	699.000	120.000	720.000	202.500	1.215.000	840.000	5.040.000	150.000	900.000
304	72131601-001	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	un	EVENTO	4,00	81.550	326.200	84.000	336.000	60.750	243.000	48.000	192.000	60.000	240.000
305	72131601-001	Provision y colocacion de toma corrientes	un	EVENTO	10,00	69.900	699.000	72.000	720.000	64.800	648.000	48.000	480.000	80.000	800.000
306	72131601-001	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	un	EVENTO	2,00	93.200	186.400	96.000	192.000	81.000	162.000	151.923	303.846	130.000	260.000
307	72102802-005	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	2,00	506.775	1.013.550	522.000	1.044.000	648.000	1.296.000	734.951	1.469.902	700.000	1.400.000
308	72102802-005	Provisión y colocación de Puerta placa balkon de 0,80 x 1,50 con marco,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	4,00	466.000	1.864.000	480.000	1.920.000	607.500	2.430.000	734.951	2.939.804	600.000	2.400.000
309	72102802-005	Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 con colocación de vidrio	un	EVENTO	2,00	174.780	349.560	180.000	360.000	81.000	162.000	72.000	144.000	100.000	200.000
310	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	46,80	9.920	464.256	9.600	449.280	10.800	505.440	11.400	533.520	30.000	1.404.000
311	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas	m2	EVENTO	10,44	20.970	218.927	21.600	225.504	14.850	155.034	18.000	187.920	36.000	375.840
312	72102401-001	Al esmalte sintetico de cenefas y bajadas	ml	EVENTO	68,00	11.650	792.200	12.000	816.000	10.800	734.400	7.800	530.400	15.000	1.020.000

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. WALTER OMAR BELOTTA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE MENORES VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

						MMSA		M A T S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO ING. FERNANDO MORENO		ARQ. ANA LUCI PORR	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
313	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	EVENTO	1,00	1.165.000	1.165.000	1.200.000	1.200.000	1.620.000	1.620.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000
TOTAL							2.860.888.419		2.987.004.488		3.217.876.732		3.282.166.802		3.392.8

Abg. INGRID LEC
Jefa de Evaluación U.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Administrativa

Lic. GLORIA MARTÍN
Directora de Cont[illegible]

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Gobierno de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
1	72102905-001	Limpieza de terreno	m2	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	3.183.250	3.183.250	2.121.993	2.121.993	23.280	23.280	2.600	2.600	24.000	24.000	610	610	2.900	2.900	2.343.144	2.343.144
2	72102905-001	Relleno y compactacion (h=0,60)	m3	EVENTO	570	46.000	25.650.000	66.213	38.861.410	25.805	14.708.850	48.580	28.536.200	19.500	11.115.000	48.000	27.360.000	19.020	11.126.400	42.020	24.464.400	45.261	25.810.170
3	72102905-001	Replanteo y nivelacion	m2	EVENTO	920	8.000	7.360.000	2.274	2.092.080	1.225	1.127.000	1.184	1.070.880	2.600	2.392.000	1.200	1.104.000	305	280.600	1.740	1.600.800	2.415	2.221.800
4	72103004-001	Para cimiento	m3	EVENTO	142	46.000	6.532.000	18.190	2.582.980	15.484	2.198.728	17.460	2.479.320	19.500	2.769.000	18.000	2.556.000	16.300	2.314.600	23.200	3.294.400	24.754	3.515.068
5	72103004-001	Para poco ciego	m3	EVENTO	61	45.000	2.745.000	22.737	1.386.957	15.484	944.524	17.460	1.065.060	26.000	1.586.000	16.000	1.096.000	16.300	1.116.550	34.800	2.122.800	30.791	1.878.251
6	72131601-004	Zapata de H°A° (0,60X0,30X0,60), con excavacion	un	EVENTO	11	500.000	5.500.000	212.500	2.337.500	139.924	1.539.164	139.680	1.536.480	195.000	2.145.000	144.000	1.584.000	131.887	1.451.857	139.353	1.532.883	139.813	1.537.943
7	72131601-004	Viga cadena inferior H°A° (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	62,8	280.000	15.680.000	92.769	5.827.339	116.804	7.299.410	104.780	6.557.979	106.800	6.773.160	108.000	6.760.800	129.320	8.095.432	139.024	8.702.602	113.879	7.126.625
8	72131601-004	Viga cadena superior H°A° (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	62,8	280.000	15.680.000	100.045	6.282.817	116.804	7.299.410	110.580	6.922.306	127.400	7.975.240	114.000	7.135.400	141.520	8.859.152	152.378	9.538.883	113.879	7.126.625
9	72131601-004	Viga cadena inferior H°A° (0,13x0,30) m	ml	EVENTO	280,1	220.000	61.622.000	63.700	17.842.370	90.528	14.152.883	69.840	18.552.184	64.600	18.293.460	72.000	20.167.200	58.593	16.872.709	61.800	22.856.180	88.364	24.760.756
10	72131601-004	Viga cadena superior H°A° (0,13x0,30) m	ml	EVENTO	280,1	100.000	28.010.000	68.159	19.091.336	90.528	14.152.883	75.660	21.192.366	61.100	17.114.110	78.000	21.847.800	68.693	19.236.929	81.800	22.856.180	88.364	24.760.756
11	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	EVENTO	30	260.000	8.700.000	208.660	6.259.800	129.604	3.888.120	221.160	6.634.800	180.180	5.405.400	228.000	6.840.000	214.476	6.434.280	237.082	7.112.760	204.743	6.142.290
12	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	EVENTO	112	260.000	32.480.000	208.660	23.369.600	129.604	14.515.648	221.160	24.769.920	180.180	20.180.160	228.000	25.536.000	214.476	24.021.312	237.082	26.552.384	204.743	22.931.216
13	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60	m2	EVENTO	37,56	170.000	6.385.200	130.088	4.886.461	127.880	4.802.045	145.500	5.464.980	156.000	5.859.360	160.000	6.034.000	161.049	6.050.200	132.579	4.979.667	141.667	5.321.764
14	72131601-005	De nivelacion de 0,30	m2	EVENTO	202,68	135.000	27.366.100	84.653	17.172.708	99.819	20.240.079	93.120	18.880.323	87.100	17.659.108	96.000	19.474.560	120.699	24.464.299	107.589	21.821.447	101.626	20.616.256
15	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	1.238,81	35.000	43.361.350	40.473	50.149.317	52.936	65.581.187	50.052	61.994.804	54.600	67.618.908	51.600	63.909.076	61.356	75.973.443	65.432	81.047.766	52.527	64.985.413
16	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	170,4	60.000	10.224.000	84.700	14.432.880	99.818	17.008.987	95.445	16.264.339	89.700	15.284.880	96.400	16.757.280	124.664	21.242.746	103.388	17.619.199	96.300	16.409.520
17	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15 para soporte de pasacle en cocina	m2	EVENTO	6	30.000	180.000	46.000	225.000	52.936	264.680	50.052	250.260	54.600	273.000	51.600	258.000	61.356	306.780	94.119	470.595	52.527	262.635
18	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	EVENTO	280,1	35.000	9.803.500	15.625	4.432.583	7.321	2.050.812	11.640	3.260.364	11.700	3.277.170	12.000	3.361.200	9.059	2.537.428	12.936	3.623.374	14.800	4.089.480
19	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	ml	EVENTO	62,6	50.000	3.130.000	25.193	1.577.082	11.161	698.679	14.550	910.830	18.200	1.139.320	15.000	938.000	16.117	1.134.124	14.219	890.109	22.758	1.424.651
20	72131601-006	De bano o cocina	m2	EVENTO	35,38	50.000	1.769.000	36.561	1.257.764	26.966	1.084.867	34.920	1.235.470	27.300	965.574	36.000	1.273.680	12.200	431.636	24.894	673.674	45.621	1.613.363
21	72131601-006	Ag	EVENTO		6.000	300.000	6.400	320.000	11.366						975.000	9.800	490.000	12.200	610.000	12.814	640.700	9.483	474.150

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. DAVID LEON
Jefe de Evaluación U.O.C.

Ing. HUGO MANUEL BENITEZ C.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Director Jurídico

Abogado

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10	m2	EVENTO	753,32	25.000	18.833.000	24.101	18.160.766	19.616	14.929.296	22.666	17.088.867	18.200	13.710.424	23.400	17.627.688	20.284	15.280.345	24.677	18.514.346	25.403	19.139.998
23	72131601-006	De paredes	m2	EVENTO	2.612,00	8.000	22.496.000	13.460	37.549.520	20.226	56.878.512	16.714	44.187.768	16.800	54.834.000	16.200	46.954.400	16.625	43.831.878	20.555	57.800.660	18.153	46.934.716
24	72131601-006	De vigas	ml	EVENTO	122	12.000	1.224.000	13.460	1.372.920	14.539	1.482.678	9.312	949.824	23.400	2.386.800	9.600	979.200	8.676	885.156	13.920	1.419.840	16.607	1.693.914
25	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, con estructura metálica (Vigas y planes)	m2	EVENTO	987	75.000	71.775.000	140.000	133.980.000	155.013	148.304.441	157.140	150.362.980	169.000	161.733.000	162.000	155.034.000	152.500	145.942.500	160.800	144.315.600	193.180	184.891.443
26	72102609-003	De azulejo	m2	EVENTO	126,9	20.000	2.586.000	55.114	7.994.839	52.787	6.772.572	69.840	8.960.472	62.400	8.006.920	72.000	9.237.600	62.334	7.997.462	76.400	9.673.920	54.579	7.002.486
27	72131601-009	Cerramica esmaltada 40x40 sobre carpeta	m2	EVENTO	732,62	25.000	18.316.500	59.118	43.311.029	75.086	54.994.953	69.840	51.169.181	72.800	53.334.736	72.000	52.748.640	66.137	48.918.529	75.400	55.239.548	82.224	60.239.947
28	72131601-009	Alisado de cemento en baños	m2	EVENTO	36,36	10.000	363.600	21.628	772.275	20.861	738.770	25.608	905.011	26.000	919.880	26.400	934.032	24.034	850.323	22.040	779.775	35.368	1.251.320
29	72131601-011	Acometida con cañeria de 1" PVC	ml	EVENTO	80	14.000	700.000	17.600	880.000	19.974	998.700	17.460	873.000	39.000	1.950.000	16.000	800.000	24.400	1.220.000	34.800	1.740.000	23.525	1.176.250
30	72102304-005	Cañeria PVC ø 100 mm, pluvial	ml	EVENTO	200	14.000	2.800.000	27.300	5.460.000	15.656	3.131.200	29.100	5.820.000	28.000	5.200.000	30.000	6.000.000	44.721	8.944.200	32.480	6.496.000	26.539	5.707.800
31	72102304-005	Caños de bajada PVC ø 100 mm	ml	EVENTO	35	12.000	420.000	27.300	955.500	15.656	547.960	29.100	1.018.500	36.400	1.274.000	30.000	1.050.000	44.721	1.565.235	32.480	1.136.800	26.781	1.007.335
32	72102304-005	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	61	35.000	2.835.000	31.633	2.579.473	74.888	6.066.766	64.020	5.186.620	58.500	4.738.500	68.000	5.346.000	67.100	5.435.100	75.400	6.107.400	78.487	6.357.447
33	72102304-005	Registro plasticos 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	EVENTO	8	50.000	400.000	195.543	1.564.344	145.205	1.161.640	232.800	1.862.400	117.000	936.000	240.000	1.920.000	182.307	1.536.456	191.400	1.531.200	211.488	1.691.648
34	72102304-007	Completo de baño hasta primer registro	un	EVENTO	13	200.000	2.600.000	300.000	3.900.000	344.727	4.481.451	348.200	4.526.600	390.000	5.070.000	360.000	4.680.000	536.800	6.978.400	268.800	3.494.400	360.391	4.844.693
35	72102304-007	Completo de baño social hasta primer registro	un	EVENTO	4	200.000	800.000	215.000	860.000	271.006	1.084.024	256.080	1.024.320	416.000	1.664.000	264.000	1.056.000	536.800	2.147.200	366.800	1.467.200	283.781	1.135.044
36	72102304-007	Registro 60 x 60 x 60, doble tapa de Hº	un	EVENTO	6	180.000	1.440.000	236.800	1.892.000	208.908	1.671.264	407.400	3.259.200	156.000	1.248.000	420.000	3.360.000	288.480	2.307.880	280.000	2.320.000	262.968	2.103.744
37	72102304-007	Registro 100 x 100 x 100 doble tapa de Hº	un	EVENTO	2	200.000	400.000	318.325	636.650	274.253	548.506	640.200	1.280.400	195.000	390.000	660.000	1.320.000	432.691	865.382	522.000	1.044.000	1.938.932	3.877.864
38	72102304-007	Desengrasador PVC ø 30 cm	un	EVENTO	2	35.000	70.000	55.000	110.000	71.532	143.064	116.400	232.800	88.400	176.800	120.000	240.000	128.100	256.200	52.200	104.400	1.866.837	3.733.674
39	72102304-007	Camara septica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50)	un	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.465.200	1.465.200	1.564.845	1.564.845	931.200	931.200	1.560.000	1.560.000	690.000	690.000	697.339	697.339	1.392.000	1.392.000	978.312	978.312
40	72102304-007	Pozo absorvente con tapa de HºAº (ø 2,00 x alt 3,00)	un	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.637.100	1.637.100	2.915.330	2.915.330	1.513.200	1.513.200	2.340.000	2.340.000	1.560.000	1.560.000	1.478.932	1.478.932	2.282.000	2.282.000	1.941.652	1.941.652
41	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	ml	EVENTO	200	13.000	2.600.000	27.265	5.457.000	15.656	3.131.200	29.100	5.820.000	26.000	5.200.000	30.000	6.000.000	44.721	8.944.200	32.480	6.496.000	26.539	5.707.800
42	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente fria para interior de baño completo	un	EVENTO	13	200.000	2.600.000	338.516	4.374.685	301.112	3.914.456	349.200	4.539.600	468.000	6.084.000	360.000	4.680.000	524.600	6.819.800	266.200	3.317.600	434.598	5.651.074
43	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente fria para interior de baño social	un	EVENTO	4	200.000	800.000	338.516	1.348.680	214.175	856.700	390.000	1.560.000	240.000	960.000	439.200	1.756.800	266.200	1.020.800	269.798	1.159.196

Lic. WALTER OMAR DE LOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. [illegible] LEON
Jefa de Evaluación U.C.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 9
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
44	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente frio solo en cocinas y lavaderos	un	EVENTO	7	100.000	700.000	149.186	1.044.302	234.519	1.641.633	174.600	1.222.200	336.000	2.352.000	180.000	1.260.000	146.400	1.024.800	197.200	1.380.400	169.049	1.183.343
45	72102304-002	Canilla de patio de 1/2"	un	EVENTO	2	50.000	100.000	54.670	109.140	44.745	89.490	58.200	116.400	117.000	234.000	60.000	120.000	115.900	231.800	75.400	150.800	69.793	139.586
46	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, griferias, accesorios (bills tuvos) sin cocina	un	EVENTO	11	250.000	2.530.000	1.909.980	21.009.480	958.051	10.516.561	2.095.200	23.047.200	494.000	5.434.000	2.160.000	23.760.000	634.400	6.978.400	638.000	7.018.000	482.348	5.305.808
47	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios , griferias, accesorios (inodoros) Baño completo	un	EVENTO	3	400.000	1.200.000	1.800.610	5.402.430	843.721	2.531.163	1.513.200	4.539.600	845.000	2.535.000	1.560.000	4.680.000	689.300	2.067.900	754.000	2.262.000	1.154.385	3.463.095
48	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios , griferias, accesorios (inodoros) Baño social	un	EVENTO	2	450.000	900.000	1.073.210	2.146.420	728.399	1.462.798	1.104.000	2.328.000	1.105.000	2.210.000	1.200.000	2.400.000	800.200	1.600.400	794.000	1.588.000	1.054.384	2.108.768
49	72131601-011	Pileta de cocina de acero inox - Frio solo	un	EVENTO	2	200.000	400.000	412.000	824.000	449.319	898.639	407.400	814.800	585.000	1.170.000	420.000	840.000	420.900	841.800	406.000	812.000	550.916	1.101.236
50	73131601-011	Pileta de lavar y mesmapas	un	EVENTO	5	100.000	500.000	220.853	1.102.765	262.103	1.310.515	174.600	873.000	312.000	1.560.000	180.000	900.000	274.500	1.372.500	290.000	1.450.000	2.393.013	11.965.065
51	72131601-011	Mesada de granito para cocina de 0,60x0,60 con soporte de mampostería h=0,90	m2	EVENTO	4,8	120.000	576.000	6.984.980	33.527.808	780.067	3.744.322	6.984.000	33.523.200	182.000	873.600	7.200.000	34.560.000	501.726	2.408.380	522.000	2.505.600	862.465	4.139.832
52	92121702-002	Extintores de 6 Kl.	un	EVENTO	10	70.000	700.000	218.300	2.183.000	192.770	1.927.700	232.800	2.328.000	845.000	8.450.000	240.000	2.400.000	170.800	1.708.000	280.000	2.800.000	303.323	3.033.230
53	92121702-002	Baldes para extintores	un	EVENTO	10	20.000	200.000	34.634	346.340	31.203	312.030	23.280	232.800	19.500	195.000	24.000	240.000	61.000	610.000	31.600	316.000	67.016	670.160
54	92121702-002	Provision y colocacion de BIES cMangueras	un	EVENTO	3	400.000	1.200.000	866.000	2.598.000	1.497.729	4.493.187	2.037.000	6.111.000	2.340.000	7.020.000	2.100.000	6.300.000	2.808.000	8.418.000	2.282.000	6.766.000	2.113.768	8.341.304
55	72131601-001	Provision y colocacion de tablero general 18 agujeros	un	EVENTO	1	400.000	400.000	184.000	184.000	142.908	142.908	407.400	407.400	2.340.000	2.340.000	420.000	420.000	1.268.800	1.268.800	3.132.000	3.132.000	216.088	216.088
56	72131601-001	Alimentacion exteriorrmos de tablero general	ml	EVENTO	60	50.000	2.500.000	27.300	1.366.000	44.469	2.224.980	93.120	4.656.000	58.500	2.925.000	98.000	4.800.000	42.700	2.135.000	32.480	1.624.000	86.179	4.305.950
57	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional 10 agujeros	un	EVENTO	1	200.000	200.000	81.865	81.865	127.931	127.931	291.000	291.000	726.050	726.050	300.000	300.000	427.000	427.000	1.740.000	1.740.000	185.954	185.954
58	72131601-001	Provision y colocacion de llaves termomagneticas	un	EVENTO	1	200.000	200.000	1.091.400	1.091.400	1.017.925	1.017.925	582.000	582.000	586.000	586.000	600.000	600.000	427.000	427.000	75.400	75.400	2.615.071	2.615.071
59	72131601-001	Bocas de Llaves de tomas 160	un	EVENTO	135	25.000	3.400.000	59.116	8.040.048	60.699	8.248.664	69.840	9.488.240	62.400	8.488.400	72.000	9.792.000	46.800	6.636.800	58.000	7.888.000	76.186	10.356.576
60	72131601-001	Circuitos para AA para Direccion y Secretaria	un	EVENTO	3	50.000	150.000	118.335	354.705	138.072	414.216	349.200	1.047.600	117.000	351.000	360.000	1.080.000	146.400	439.200	174.000	522.000	279.801	839.403
61	72131601-001	Bocas para ventiladores	un	EVENTO	56	40.000	2.240.000	59.116	3.310.606	46.272	2.591.232	69.840	3.911.040	62.400	3.494.400	72.000	4.032.000	73.200	4.099.200	58.000	3.248.000	73.305	4.105.080
62	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, interior c/ capacitor	un	EVENTO	52	40.000	2.080.000	63.700	3.312.400	117.776	6.124.352	81.480	4.236.960	78.000	4.056.000	84.000	4.368.000	61.000	3.172.000	52.200	2.714.400	85.877	3.465.804
63	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, exterior c/ capacitor	un	EVENTO	22	50.000	1.100.000	63.700	1.401.400	158.964	3.497.208	81.480	1.792.560	91.000	2.002.000	84.000	1.848.000	67.100	1.476.200	52.200	1.148.400	75.821	1.668.062
64	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 20, en SS.HH..	un	EVENTO	7	40.000	280.000	59.116	413.806	121.820	860.640	81.480	570.360	58.500	409.500	84.000	588.000	46.800	341.600	40.600	284.200	57.044	399.308
65	72131601-001	Provision y colocacion de aire acondicionado tipo split, de 24,000 BTU	un	EVENTO	2	2.000.000	4.000.000	313.800	627.600	4.095.674	8.191.748	5.238.000	10.476.000	4.680.000	9.160.000	5.400.000	10.800.000	3.881.818	7.763.636	4.176.000	8.352.000	4.848.706	9.697.412
66	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos ventiladores de techo BE	un	EVENTO	26	100.000	2.600.000	393.800	10.158.400	353.120	9.327.380	465.600	13.036.800	390.000	10.920.000	480.000	13.440.000	410.364	11.490.192	348.000	9.744.000	389.417	10.803.676
67	72131601-001	Toma telefonico	un	EVENTO	10	30.000	300.000	95.500	955.000	40.043	400.430	93.120	931.200	150.800	1.508.000	99.000	990.000	73.200	732.000	174.000	1.740.000	129.928	1.299.280
68	72131601-001	Interlocutor para equipos informaticos	un	EVENTO	3	20.000	60.000	177.352	532.056	82.516	247.557	139.680	419.040	150.800	452.400	144.000	432.000	146.400	439.200	290.000	870.000	110.925	332.775
69	72102602-005	Puerta placa de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y cerradura (enfermeria, intendencia)	un	EVENTO	2	300.000	600.000	500.000	1.000.000	427.446	854.892	622.740	1.245.480	780.000	1.560.000	642.000	1.284.000	747.200	1.494.400	754.000	1.508.000	463.643	927.286
70	72102602-005	Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerradura (secretaria, sala de espera)	un	EVENTO	5	300.000	1.500.000	457.000	2.285.000	1.000.000	5.000.000	754.200	3.771.000	562.000	2.810.000	747.200	3.736.000	872.800	4.364.000	952.000	4.760.000	1.280.200	6.401.000

LIC. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones
Gloria E. Martínez
Abogada

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLORACION TIVA S.R.L.	
71	72102603-005	Puerta placa doble hoja de 1,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (acceso a Pabellon mujeres . salon multiuso.	un	EVENTO	5	460.000	2.250.000	1.000.460	5.002.280	591.322	2.956.610	913.740	4.568.700	1.287.000	6.435.000	942.000	4.710.000	1.494.401	7.472.005	1.506.000	3.932.146
72	72102602-005	Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras (ss.hh)	un	EVENTO	6	200.000	1.200.000	466.573	2.799.438	414.840	2.489.040	608.340	3.650.040	624.000	3.744.000	522.000	3.132.000	672.480	4.034.880	522.000	2.738.428
73	72102602-005	Ventana de abrir, dos hojas de 1,20 x 0,80 con marco. herrajes y cerraduras	un	EVENTO	28	200.000	5.600.000	466.700	13.069.600	360.063	9.801.764	448.140	12.547.920	416.000	11.648.000	462.000	12.936.000	827.040	14.767.120	522.000	15.647.212
74	72102601-001	Provision y colocacion de rejadas de madera de guatambu de 2,20x0,60x0,05 (pasaplatos)	un	EVENTO	1	100.000	100.000	136.425	136.425	361.795	361.795	174.600	174.600	390.000	390.000	180.000	180.000	915.000	915.000	1.656.800	336.003
75	72101803-001	Ventana fijo balancin de 0,80x0,30 (sector administrativo) con vidrio	un	EVENTO	6	95.000	570.000	277.375	1.664.250	110.471	662.826	174.600	1.047.600	156.000	936.000	180.000	1.080.000	75.200	439.200	81.248	1.883.664
76	72101803-001	Rejas de hierro para ventanas, fijo de 1.20 x 0.60	un	EVENTO	31	150.000	4.650.000	542.971	16.832.101	233.105	7.226.255	407.400	12.629.400	384.000	11.904.000	420.000	13.020.000	351.360	10.892.160	311.808	29.945.979
77	72101803-001	Rejas de hierro para pasaplatos. fijo de 2,20 x 1,00	un	EVENTO	1	300.000	300.000	464.780	464.780	480.730	480.730	699.400	699.400	715.000	715.000	720.000	720.000	605.200	605.200	714.680	2.178.526
78	72101803-001	Puerta metalica enchapada de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y portacandado con mirilla exterior (celdas)	un	EVENTO	11	300.000	3.300.000	1.068.990	12.085.450	664.171	7.525.881	838.860	9.219.660	676.000	10.725.000	864.000	9.504.000	1.021.760	11.238.250	988.580	20.720.912
79	72101803-001	Puerta reja de hierro de 1,80 x 2,10 con marco, herrajes, cerradura y portacandado (acceso Pabellon Varones, acceso	un	EVENTO	5	600.000	3.000.000	1.809.905	9.049.525	776.818	3.884.095	1.396.800	6.984.000	1.560.000	7.800.000	1.440.000	7.200.000	1.505.334	7.526.670	1.003.120	15.516.310
80	72101803-001	Puerta metalica tipo reja de Hierro de 0,80x2,10 (lavadero)	un	EVENTO	1	350.000	350.000	836.650	836.650	364.198	364.198	699.400	699.400	780.000	780.000	720.000	720.000	832.312	832.312	545.664	1.678.418
81	72101905-001	Porton metalico de 1,70x2,10 (acceso sector visita de mujeres) c/ Caño y Alambre Tejido	un	EVENTO	1	100.000	100.000	1.136.875	1.136.875	973.940	973.940	1.164.000	1.164.000	1.284.800	1.284.800	1.200.000	1.200.000	1.368.620	1.368.620	1.159.536	3.844.172
82	72102602-004	Vidrio de 4 mm cristalino	m2	EVENTO	3	60.000	180.000	109.140	327.420	114.826	344.478	162.960	488.880	156.000	468.000	168.000	504.000	97.800	293.400	156.600	462.911
83	72102602-004	Espejos de 0,40x0,60	un	EVENTO	4	20.000	80.000	54.570	218.280	23.964	95.856	58.200	232.800	104.000	416.000	60.000	240.000	195.200	780.800	174.000	410.548
84	72103401-001	A la cal exterior con color a partir de h= 2,10	m2	EVENTO	396	5.000	1.475.000	6.420	1.893.900	7.713	2.275.335	7.866	2.321.970	7.800	2.301.000	7.800	2.301.000	4.270	1.259.650	7.540	2.350.666
85	72102401-002	Al acatia en ss.hh. de celdas y pared exterior h= 2,10	m2	EVENTO	468	5.000	2.295.000	17.735	8.033.955	16.362	6.966.986	12.222	5.538.666	15.600	7.066.800	12.600	5.707.800	18.300	8.289.900	18.580	8.367.134
86	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	2.085,17	3.000	6.195.510	11.400	23.542.938	8.804	18.181.757	9.312	19.230.663	10.400	21.477.788	9.600	19.825.632	11.500	23.935.320	15.930	30.584.295
87	72102401-003	Al sintetico de aberturas de madera	m2	EVENTO	84,16	5.000	420.800	17.735	1.492.932	17.973	1.512.967	20.952	1.763.758	14.300	1.203.774	21.600	1.818.288	18.300	1.540.464	17.400	1.795.054
88	72102401-003	Al sintetico de aberturas metalicas	m2	EVENTO	160,35	5.000	801.750	17.735	2.843.807	16.537	2.651.708	20.952	3.359.653	16.250	2.605.988	21.600	3.463.560	18.300	2.934.405	17.400	3.816.330
89	72103401-001	Al sintetico de cielorasos	ml	EVENTO	81	5.000	405.000	9.600	777.600	9.922	803.682	11.640	942.840	10.400	842.400	12.000	972.000	7.930	642.330	10.440	1.120.878
90	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	EVENTO	1	500.000	500.000	1.091.400	1.091.400	529.884	529.884	1.164.000	1.164.000	2.392.000	2.392.000	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000	2.766.000	2.414.600
91	72102605-001	Replanteo y marcacion	m2	EVENTO	16	10.000	160.000	2.274	36.384	1.225	19.600	1.164	18.624	2.600	41.600	1.200	19.200	610	9.760	1.740	38.640
92	72102605-001	Relleno y compactacion h=160 mts	m3	EVENTO	6,5	50.000	325.000	68.213	443.378	25.806	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	126.750	48.000	312.000	19.520	126.880	42.920	264.327

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic.
Directora

ANEXO Nº 9
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
93	72103004-001	Excavaciones para cimientos	m3	EVENTO	10,68	50.000	544.000	18.190	197.907	15.484	168.466	17.480	190.965	19.800	212.160	18.000	196.840	18.300	186.104	23.200	262.416	24.764	269.324
94	72131601-003	de cimiento de PBC	m3	EVENTO	10,68	380.000	3.808.000	208.185	2.275.953	129.604	1.410.092	221.180	2.408.221	180.180	1.960.358	228.000	2.480.640	214.475	2.333.466	237.082	2.579.661	204.743	2.227.804
95	72131601-005	De nivelacion 0,45 m	m2	EVENTO	24,46	120.000	2.935.200	129.532	3.168.353	127.860	3.127.211	145.500	3.559.930	156.000	3.815.760	160.000	3.914.000	181.049	4.428.459	132.579	3.242.662	141.997	3.475.064
96	72131601-005	De elevacion de 0,15 m ladrillo comun	m2	EVENTO	79,2	80.000	3.960.000	46.020	3.645.584	52.936	4.192.531	50.082	3.964.118	54.600	4.324.320	61.600	4.085.720	61.399	4.859.365	55.452	4.390.214	52.927	4.190.136
97	72131601-009	horizontal de 0,15 e lnpe cesas y sellito dilatd	ml	EVENTO	7,2	30.000	216.000	15.825	113.940	7.321	52.711	11.540	83.808	11.700	84.240	12.000	86.400	9.059	65.226	12.938	93.139	14.600	105.120
98	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	EVENTO	16	25.000	400.000	24.101	385.616	19.818	317.088	22.668	362.688	18.200	291.200	23.400	374.400	20.284	324.544	24.577	393.232	25.425	406.848
99	72131601-008	De paredes a una capa de 1,5 cm	m2	EVENTO	165	8.000	1.320.000	13.500	2.227.500	15.808	2.608.640	15.714	2.592.810	19.500	3.217.500	16.200	2.673.000	15.622	2.577.795	20.656	3.391.675	16.193	2.671.845
100	72131601-007	De chapa de zinc con estructura metálica.	m2	EVENTO	18	75.000	1.200.000	90.940	1.455.200	155.013	2.480.208	157.140	2.514.240	169.000	2.704.000	162.000	2.592.000	152.500	2.440.000	150.800	2.412.800	193.196	3.091.184
101	72101601-002	De machimbre de madera de pino	m2	EVENTO	16	80.000	1.280.000	52.751	844.016	58.689	937.584	118.400	1.892.400	104.000	1.664.000	120.000	1.920.000	116.900	1.864.400	127.600	2.041.600	55.231	883.696
102	72102909-003	De azulejo	m2	EVENTO	12	20.000	240.000	59.118	709.416	52.787	633.444	40.740	488.880	62.400	748.800	42.000	504.000	62.334	748.008	75.400	904.800	54.579	654.948
103	72131601-009	Baldosas calcareas 30x30 cm	m2	EVENTO	12,96	35.000	453.600	44.110	571.585	44.918	582.137	40.740	527.990	58.800	756.160	42.000	544.320	54.277	703.430	40.600	526.176	51.461	666.606
104	72101607-005	Cielorraso	ml	EVENTO	28,8	13.000	374.400	15.481	445.277	12.005	365.053	12.222	351.994	19.600	561.600	12.600	362.880	11.307	325.642	22.040	634.752	22.973	661.622
105	72131601-011	Alimentacion con cañeria de PVC de 1"	ml	EVENTO	288	20.000	5.760.000	17.600	5.068.800	19.974	5.752.512	17.480	6.035.460	39.000	11.232.000	18.000	5.184.000	24.400	7.027.200	34.600	10.022.400	23.505	6.769.488
106	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 63 mm2	ml	EVENTO	20	6.000	120.000	12.733	254.660	12.313	246.260	17.480	349.200	18.500	360.000	18.000	360.000	15.880	317.200	18.990	371.200	15.998	317.960
107	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 100 mm2	ml	EVENTO	200	13.000	2.600.000	27.285	5.457.000	15.656	3.131.200	29.100	5.820.000	38.400	7.280.000	30.000	6.000.000	44.721	8.944.200	32.480	6.496.000	28.538	5.707.600
108	72131601-011	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigon armado	un	EVENTO	20,8	180.000	3.744.000	236.470	4.918.576	206.908	4.305.286	407.400	8.475.920	156.000	3.244.800	420.000	8.736.000	288.460	5.999.968	280.000	6.032.000	262.988	5.469.754
109	72131601-011	Registro 80 x 80 x 60 cm con tapa doble de hormigon armado	un	EVENTO	6	180.000	1.440.000	264.660	2.037.280	233.548	1.868.368	523.600	4.188.400	195.000	1.560.000	540.000	4.320.000	384.614	3.076.912	324.800	2.598.400	321.483	2.571.864
110	72103004-005	Provision y colocación de cerraduras y bajadas chapa nº 24 y [illegible] cm	[illegible]	EVENTO	47	36.000	1.845.000	[illegible]	[illegible]	74.866	3.819.642	64.020	3.068.940	58.500	2.746.500	66.000	3.102.000	67.100	3.153.700	75.400	3.543.800	76.457	3.699.899
111	72103004-005	Suplit de cerradura [illegible]	[illegible]	EVENTO	[illegible]	240.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	130.000	520.000	144.000	576.000	126.265	512.620	138.600	554.400	25.631	302.124

LICENCIADO WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Administración

Abogada
C.S.J. Nº 50

ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 23/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
112	72102304-005	Provision y colocacion de cañerias subterraneas PVC de 100	ml	EVENTO	15	13.000	195.000	27.295	409.275	17.742	266.130	29.100	436.500	26.000	390.000	30.000	450.000	44.721	670.815	32.480	487.200	28.539	428.085
113	72102304-007	Instalación desagues cloacal baño social	un	EVENTO	4	85.000	340.000	252.520	1.010.080	271.008	1.084.034	256.080	1.024.320	390.000	1.560.000	264.000	1.056.000	536.800	2.147.200	266.800	1.067.200	263.761	1.135.044
114	72102304-002	Instalación para baño social	un	EVENTO	4	85.000	340.000	256.800	1.027.200	214.176	856.700	232.800	931.200	390.000	1.560.000	240.000	960.000	436.200	1.744.800	255.200	1.020.800	269.799	1.159.196
115	72131601-011	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias baño social	un	EVENTO	4	300.000	1.200.000	1.182.350	4.729.400	726.396	2.905.586	1.164.000	4.656.000	780.000	3.120.000	1.200.000	4.800.000	600.200	2.000.800	754.000	3.016.000	1.054.384	4.217.536
116	72131601-001	Alimentacion subterranea con cables de 4 a 10 mm2 al tablero general	ml	EVENTO	300	36.000	10.800.000	36.380	10.914.000	44.468	13.340.700	93.120	27.936.000	41.248	12.374.400	96.000	28.800.000	42.700	12.810.000	40.600	12.180.000	62.229	18.668.700
117	72131601-001	Bocas de luces	un	EVENTO	20	40.000	800.000	46.203	924.060	60.639	1.212.780	69.840	1.396.800	62.400	1.248.000	72.000	1.440.000	48.800	976.000	59.000	1.180.000	76.166	1.523.320
118	72131601-001	Bocas de tomas	un	EVENTO	10	40.000	400.000	46.203	462.030	60.639	606.390	69.840	698.400	62.400	624.000	72.000	720.000	48.800	488.000	58.000	580.000	76.166	761.660
119	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W interior	un	EVENTO	4	30.000	120.000	59.118	236.472	117.776	471.104	58.200	232.800	78.000	312.000	60.000	240.000	67.100	268.400	52.200	208.800	65.977	263.908
120	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W exterior	un	EVENTO	18	30.000	480.000	59.118	945.888	166.964	2.543.424	58.200	931.200	91.000	1.456.000	60.000	960.000	67.100	1.073.600	52.200	835.200	76.821	1.213.136
121	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin 0,60 m x 0,30 m	un	EVENTO	4	90.000	360.000	181.900	727.600	110.471	441.884	174.600	698.400	156.000	624.000	180.000	720.000	73.200	292.800	81.248	344.992	313.949	1.255.796
122	72101903-001	Provicion y colocacion Ventana metalica con vidrio fijo de 1,10 m x 1 m	un	EVENTO	4	80.000	320.000	318.325	1.273.300	337.024	1.360.096	291.000	1.164.000	367.500	1.470.000	300.000	1.200.000	535.800	2.147.200	357.280	1.429.120	1.001.013	4.004.052
123	72101903-001	Ventana metalica con vidrio fijo de 1,20 m x 1,10 m	un	EVENTO	4	80.000	320.000	238.000	952.000	390.049	1.560.192	325.920	1.303.680	429.000	1.716.000	336.000	1.344.000	483.120	1.932.480	428.736	1.714.944	1.186.627	4.746.506
124	72101903-001	Puerta metalica enchapada con vidrio de 0,70 xm 2,10 m	un	EVENTO	4	200.000	800.000	800.226	2.000.900	378.368	1.513.540	465.600	1.862.400	780.000	3.120.000	480.000	1.920.000	1.119.350	4.477.400	522.000	2.088.000	1.812.991	6.051.964
126	72102802-004	Vidrio de 4 mm cristalino para puertas y ventanas	m2	EVENTO	15	80.000	900.000	109.140	1.637.100	114.626	1.722.390	162.980	2.444.400	156.000	2.340.000	168.000	2.520.000	97.600	1.464.000	156.600	2.349.000	160.537	2.264.055
126	72102401-001	Al latex exterior	m2	EVENTO	65,8	6.000	429.000	14.662	1.246.562	8.916	764.963	13.986	1.188.454	11.060	948.090	14.400	1.235.520	11.590	994.422	13.820	1.184.336	17.771	1.524.762
127	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	78,2	5.000	390.000	12.733	1.008.454	8.804	687.277	9.312	727.510	10.400	823.680	9.600	760.320	11.590	917.928	13.920	1.102.464	14.858	1.176.764
128	72102401-003	Con barniz sintetico de aberturas metalicas	m2	EVENTO	30	5.000	150.000	17.736	532.080	16.637	499.110	20.982	629.460	16.250	487.500	21.000	648.000	18.300	549.000	17.400	522.000	23.800	714.000
129	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	gl	EVENTO	1	80.000	80.000	1.819.000	1.819.000	529.884	529.884	1.164.000	1.164.000	650.000	650.000	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000	46.400	46.400	2.414.980	2.414.980
130	72102906-001	Marcación y Replanteo	m2	EVENTO	405	8.000	3.240.000	2.273	[illegible]	1.225	496.125	1.164	471.420	2.600	1.053.000	1.200	486.000	610	247.050	2.900	1.174.500	2.415	978.075
131	[illegible]	[illegible]	un	EVENTO	25	60.000	1.260.000	18.900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.500	467.800	18.000	450.000	16.300	457.600	22.200	555.000	24.764	618.850

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ GR
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Directora de Administraciones

Abg. [illegible] LE
Jefa de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1.
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
132	72131601-003	Cimiento de P B C para pared 0.15	m3	EVENTO	13,7	280.000	3.663.000	208.880	2.849.856	129.904	1.648.871	221.160	2.928.732	180.180	2.286.286	228.000	2.895.600	214.476	2.723.948	237.092	3.011.068	204.743	2.600.236
133	72131601-003	Cimiento de P B C para pared de 0.30	m3	EVENTO	11,34	280.000	3.288.600	208.880	2.368.091	129.904	1.469.709	221.160	2.507.954	180.180	2.043.341	228.000	2.585.520	214.476	2.432.158	237.092	2.688.823	204.743	2.321.788
134	72131601-004	Zapatas H° para columnas 0,60 x 0,30 x 0,60 mts	un	EVENTO	14	600.000	8.400.000	254.537	2.863.518	139.924	1.958.936	139.680	1.955.520	195.000	2.730.000	144.000	2.016.000	131.997	1.847.958	139.353	1.950.942	139.813	1.957.382
135	72131601-004	Viga cadena superior de 0,13 x 0,30 mts	ml	EVENTO	109,5	50.000	5.025.000	66.213	6.868.477	50.826	5.079.084	75.660	7.803.630	54.600	5.457.300	78.000	7.838.000	66.693	5.697.647	81.600	8.200.800	66.364	6.660.562
136	72131601-004	Viga cadena superior de 0,27 x 0,30 mts	ml	EVENTO	54	70.000	3.780.000	100.000	5.400.000	116.604	6.296.616	110.580	5.971.320	104.000	5.616.000	114.000	6.156.000	129.335	6.983.280	81.600	4.406.400	113.879	6.149.466
137	72131601-005	Nivelación de 0,30 p/Pared de 15	m2	EVENTO	16,15	135.000	2.480.250	64.583	1.535.181	69.615	1.811.697	93.120	1.690.128	87.100	1.690.885	98.000	1.742.400	120.699	2.190.667	107.699	1.962.377	101.828	1.844.546
138	72131601-005	Nivelación de 0,45 p/Pared de 30	m2	EVENTO	9,72	170.000	1.882.400	130.000	1.263.600	127.880	1.242.702	146.500	1.414.260	156.000	1.516.320	160.000	1.459.000	181.049	1.759.706	132.579	1.288.666	141.667	1.377.198
139	72131601-005	Nivel s/ terreno natural de 0,30 h=0,60 en galeria	m2	EVENTO	82,2	100.000	8.220.000	140.800	7.349.760	99.618	8.210.800	93.120	4.880.864	87.100	4.546.620	98.000	5.011.200	120.699	6.300.488	107.699	5.615.102	101.828	5.304.982
140	72131601-005	De elevacion p/ pared de 0,15 con ladrillo común	m2	EVENTO	432,15	30.000	12.964.500	45.020	19.455.393	52.938	22.876.292	50.052	21.629.972	54.600	23.596.590	51.600	22.298.940	61.358	26.514.896	55.432	23.954.939	52.527	22.699.543
141	72131601-005	De elevacion p/ pared de 0,30 con ladrillo común	m2	EVENTO	232,2	60.000	13.932.000	84.800	19.644.120	80.818	23.177.740	95.445	22.163.026	69.700	20.828.340	95.400	22.848.480	124.664	28.946.981	103.398	24.009.246	96.300	22.360.860
142	72131601-006	Hertorrel a tres caras con hidrófugo y pintura asfaltica pared de 0,15 mts	ml	EVENTO	9,1	30.000	273.000	15.825	144.008	7.921	66.621	11.640	105.924	11.700	106.470	12.000	109.200	9.058	82.437	12.936	117.718	14.600	132.860
143	72131601-006	Horizontal con hidrófugo a tres caras y pintura asfaltica pared de 0,30 mts	ml	EVENTO	10,8	60.000	648.000	25.193	272.084	11.161	120.539	14.580	157.140	18.200	196.560	18.000	192.000	18.117	195.664	14.219	153.565	22.758	245.786
144	72131601-009	Contrapiso de concreto s/terreno natural 10 cm de espesor	m2	EVENTO	405	25.000	10.125.000	24.101	9.760.905	19.919	8.066.295	22.698	9.192.690	18.200	7.371.000	23.400	9.477.000	20.264	8.215.020	24.677	9.993.685	25.403	10.288.215
145	72131601-008	Pared interior y exterior común de 1,5 cm.	m2	EVENTO	1326,7	8.000	10.629.600	21.373	28.360.305	15.986	21.121.015	15.714	20.679.192	19.500	25.828.650	16.200	21.524.940	15.029	20.758.280	20.555	27.311.429	16.183	21.515.639
146	72131601-008	De vigas	ml	EVENTO	154,5	8.000	1.236.000	13.490	2.079.570	14.936	2.248.121	9.312	1.438.704	23.400	3.615.300	9.600	1.483.200	9.676	1.340.751	13.620	2.180.640	18.607	2.874.782
147	72131601-007	De chapas de Zinc estructuras metálicas	m2	EVENTO	486,96	75.000	34.272.000	148.000	83.974.400	156.013	71.291.700	136.680	63.826.173	156.000	72.473.655	144.000	66.802.240	152.500	69.696.400	180.800	66.909.988	183.199	68.284.215
148	72131601-007	Pilares de chapa doblada	ml	EVENTO	70	60.000	4.200.000	95.497	6.684.790	51.817	3.613.190	60.792	6.355.440	156.000	10.920.000	93.600	6.552.000	67.100	4.697.000	133.400	9.338.000	138.662	9.720.340
149	72101607-002	Cerámicos en baño y lavaderos	m2	EVENTO	36,5	25.000	887.500	59.118	2.096.689	52.787	1.873.639	69.840	2.478.320	62.400	2.215.200	72.000	2.556.000	68.137	2.418.864	75.400	2.676.700	54.579	1.937.565
150	72131601-009	Piso Calcareo 30 x 30 con color rojo	m2	EVENTO	395,5	20.000	7.870.000	44.110	17.357.285	44.918	17.675.233	53.544	21.068.664	59.800	23.012.750	55.200	21.721.200	54.277	21.358.008	40.600	15.976.100	51.461	20.248.888
151	72131601-009	Piso cerámico	m2	EVENTO	11,25	20.000	225.000	59.118	665.078	75.066	844.493	69.840	785.700	72.800	819.000	72.000	810.000	68.137	766.541	75.400	848.250	82.224	925.020
152	72101607-006	2		EVENTO	165	15.000	2.475.000	15.467					2.592.240		3.217.500	16.200	2.673.000	11.907	1.965.655	28.000	4.786.000	16.015	2.477.476

WALTER OMAR DELOTTO A.
Abogado
Ministerio de Justicia y Trabajo

Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 9
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
153	72102304-006	Carpinteria movimientos en sitio de tejido chapa Nº 24 - desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	56	35.000	1.960.000	32.100	1.797.600	74.866	4.192.616	52.360	2.933.260	59.000	3.276.000	54.000	3.024.000	67.100	3.757.600	76.400	4.278.400	78.487	4.395.272
154	72102304-005	Caño de bajada de canaletas PSC 100 mm2	ml	EVENTO	15	18.000	270.000	32.100	481.500	16.886	234.840	40.740	611.100	32.800	487.500	42.000	630.000	44.721	670.815	32.480	487.200	26.781	401.715
155	72102304-005	Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm	un	EVENTO	6	30.000	180.000	118.235	709.410	89.811	538.866	116.400	698.400	104.000	624.000	120.000	720.000	126.205	769.230	138.200	829.200	126.531	783.188
156	72102304-007	Instalación desagüe cloacal para baño social	un	EVENTO	3	200.000	600.000	216.280	664.840	271.006	813.018	258.080	768.240	416.000	1.248.000	264.000	792.000	536.800	1.610.400	288.800	800.400	263.781	851.263
157	72102304-007	Instalación para pileta - lavado de manos	un	EVENTO	4	100.000	400.000	140.872	563.488	170.000	680.000	151.320	605.280	156.000	624.000	168.000	624.000	146.400	585.600	260.000	1.160.000	197.765	791.060
158	72102304-007	Registro 40 x 40 cm	un	EVENTO	2	40.000	80.000	163.710	327.420	145.205	290.410	182.980	325.920	104.000	208.000	168.000	336.000	192.307	384.614	191.400	382.800	194.552	389.104
159	72102304-002	Para baño social	un	EVENTO	3	100.000	300.000	216.280	664.840	214.176	642.525	252.600	698.400	390.000	1.170.000	240.000	720.000	439.200	1.317.600	255.200	765.600	288.799	866.397
160	72102304-002	Sistema agua fría para pileta de lavado de manos	un	EVENTO	4	100.000	400.000	149.166	596.632	170.000	680.000	128.040	512.160	156.000	624.000	132.000	528.000	146.400	585.600	197.200	788.800	150.937	603.748
161	72102304-002	Cañeria PBC de alimentación 3/4"	ml	EVENTO	30	10.000	300.000	10.272	308.160	14.025	420.750	11.640	349.200	31.200	936.000	12.000	360.000	16.470	494.100	17.400	522.000	19.330	579.900
162	72131601-011	Provisión y colocación de base piso baño social con griferías y accesorios (inodoro y lavamano)	un	EVENTO	3	100.000	300.000	1.073.210	3.219.630	726.399	2.179.197	1.184.000	3.462.000	780.000	2.340.000	1.200.000	3.600.000	500.200	1.500.600	764.000	2.292.000	1.064.384	3.193.152
163	72131601-011	Provisión y Colocación de piletas de lavar con griferías y accesorios	un	EVENTO	4	100.000	400.000	220.553	882.212	262.103	1.048.412	256.080	1.024.320	481.000	1.924.000	264.000	1.056.000	374.500	1.498.000	406.000	1.624.000	212.881	851.524
164	92121702-002	Provision y colocacion de Bies con vaselgueza	un	EVENTO	2	650.000	1.300.000	863.000	1.926.000	1.497.729	2.995.458	2.037.000	4.074.000	2.340.000	4.680.000	2.100.000	4.200.000	2.806.000	5.612.000	2.262.000	4.524.000	2.113.798	4.227.596
165	92121702-002	Provision y colocacion de estinguidores de 8 lbs	un	EVENTO	12	100.000	1.200.000	216.280	2.619.360	192.770	2.313.240	232.800	2.793.600	845.000	10.140.000	240.000	2.880.000	170.800	2.049.600	290.000	3.480.000	309.323	3.639.876
166	92121702-002	Provision y colocacion de cartel indicador	un	EVENTO	12	20.000	240.000	37.744	452.926	31.203	374.436	23.280	279.360	19.500	234.000	24.000	288.000	3.080.000	36.600.000	31.900	382.800	67.016	804.192
167	72131601-001	Alimentacion subterranea desde el transformador hasta el tablero principal	ml	EVENTO	50	150.000	7.500.000	27.266	1.364.250	381.301	19.065.060	93.120	4.656.000	325.000	16.250.000	96.000	4.800.000	58.564	2.928.200	52.200	2.610.000	90.179	4.508.960
168	72131601-001	Bana de luces	un	EVENTO	44	35.000	1.540.000	59.118	2.601.192	60.639	2.668.116	69.840	3.072.960	62.400	2.745.600	72.000	3.168.000	48.800	2.147.200	58.000	2.552.000	78.186	3.351.304
169	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 40 W	un	EVENTO	14	35.000	490.000	63.700	891.800	117.778	1.648.884	52.380	733.320	78.000	1.092.000	54.000	756.000	67.100	939.400	52.200	730.800	65.877	922.278
170	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 20 W	un	EVENTO	2	35.000	70.000	59.118	118.236	159.964	317.928	52.380	104.760	58.500	117.000	54.000	108.000	48.800	97.600	40.600	81.200	57.044	114.088
171	72131601-001	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 2 x 40 W	un	EVENTO	28	35.000	980.000	127.330	3.565.240	159.964	4.480.992	59.640	1.669.920	117.000	3.276.000	72.000	2.016.000	134.200	3.757.600	87.000	2.436.000	99.826	2.795.128
172	72131601-001	Boca tomas corrientes, simple	un	EVENTO	35	35.000	1.225.000	59.118	2.069.130	60.639	2.122.365	69.840	2.444.400	62.400	2.184.000	72.000	2.520.000	48.800	1.708.000	58.000	2.030.000	78.186	2.736.510
173	72131601-001	Boca para ventiladores	un	EVENTO	17	35.000	595.000	96.407	1.638.919	46.272	786.624	56.200	989.400	62.400	1.060.800	60.000	1.020.000	73.200	1.244.400	58.000	986.000	73.305	1.246.185
174	72131601-001	Provision y [illegible]	un	EVENTO	17	110.000	1.870.000	374.[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.663.040	340.200	5.936.400	390.000	6.630.000	360.000	6.120.000	410.364	6.976.188	348.000	5.916.000	389.417	6.620.089

Ministerio de Justicia y Trabajo

Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 4
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
175	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional para 3 llaves Europas	un	EVENTO	6	100.000	600.000	283.765	1.882.530	77.885	488.170	279.360	1.676.160	303.927	1.823.562	288.000	1.728.000	810.000	3.660.000	290.000	1.740.000	471.348	2.828.076
176	72131601-001	Provision y colocacion de tablero general para 15 llaves con relero	un	EVENTO	1	200.000	200.000	609.600	609.600	127.931	127.931	1.366.800	1.366.800	1.773.036	1.773.036	1.440.000	1.440.000	1.464.000	1.464.000	636.000	636.000	698.702	698.702
177	72132602-006	Puerta de tipo placa 0,80 x 2,10 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	1	300.000	300.000	470.600	470.600	424.201	424.201	564.540	564.540	754.000	754.000	582.000	582.000	747.200	747.200	672.800	672.800	468.071	468.071
178	72102602-006	Puerta de tipo placa (2 hojas) 1,20 x 2,10 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	7	480.000	3.360.000	716.900	5.018.300	591.322	4.139.254	813.740	5.696.180	1.170.000	8.190.000	942.000	6.594.000	1.464.401	10.460.807	1.348.600	9.419.200	386.761	2.707.327
179	72102602-006	Puerta batven de placa 0,80 x1 ,80 mts con herraje y cerradura	un	EVENTO	3	300.000	600.000	374.500	1.123.500	336.833	1.010.499	465.800	1.396.800	559.000	1.677.000	480.000	1.440.000	747.200	2.241.600	622.000	1.866.000	386.761	1.160.283
180	72102602-006	Ventana doble mosquitero 1,20 x 1,20 mts con herraje y pasadores (dos hojas de 0,60 x 1,20)	un	EVENTO	19	230.000	4.370.000	500.760	9.514.440	440.925	8.377.575	407.400	7.740.600	390.000	7.410.000	420.000	7.980.000	790.580	15.020.842	754.000	14.326.000	760.239	14.444.541
181	72101803-001	Reja de hierro de 1,20 x 1,20 mts (angulo de 2" x 3/8" - varilla de 20 mm2)	un	EVENTO	19	300.000	5.700.000	546.700	10.386.300	466.163	8.857.477	349.200	6.634.800	561.600	10.670.400	360.000	6.840.000	527.040	10.013.760	467.712	8.886.528	1.435.711	27.278.509
182	72101803-001	Ventanon 0,80 x 0,40 mts con vidrio colocado	un	EVENTO	1	110.000	110.000	192.800	192.800	546.807	546.807	139.680	139.680	168.000	168.000	144.000	144.000	97.600	97.600	66.600	66.600	313.949	313.949
183	72102401-001	Al latex con color, dos manos, interior y exterior	m2	EVENTO	1326,7	5.000	6.643.500	11.369	15.105.990	8.786	11.847.384	8.730	11.599.551	10.400	13.818.480	9.000	11.958.300	11.590	15.389.633	13.920	18.486.864	17.771	23.612.338
184	72103401-001	Al aceite interior y exterior hasta 2,15 m de altura	m2	EVENTO	720	5.000	3.600.000	17.735	12.769.200	15.392	11.080.640	8.884	7.123.680	15.600	11.232.000	10.200	7.344.000	18.300	13.176.000	18.560	13.363.200	20.679	14.888.160
185	72102402-001	Sintético para estructura metálica techo y pilar	m2	EVENTO	456,8	5.000	2.284.500	17.736	8.103.122	10.927	4.992.546	13.986	6.391.979	16.250	7.424.625	14.400	6.579.360	18.300	8.361.270	17.400	7.950.060	23.800	10.874.220
186	72102401-003	Sintético, aberturas de madera	m2	EVENTO	100	5.000	500.000	17.935	1.793.500	17.973	1.797.300	20.852	2.085.200	14.500	1.450.000	21.600	2.160.000	18.300	1.830.000	17.400	1.740.000	21.324	2.132.400
187	72102401-003	Sintético, aberturas metálicas	m2	EVENTO	35	5.000	175.000	17.906	626.710	16.537	578.795	20.952	733.320	16.250	568.750	21.600	756.000	18.300	640.500	17.400	609.000	23.800	833.000
188	72103401-001	Sintetico de cerraderas y bajadas	ml	EVENTO	71	5.000	355.000	9.681	678.121	9.922	704.462	11.840	828.440	10.400	738.400	12.000	852.000	7.980	563.030	10.440	741.240	13.938	982.488
189	72131601-013	Retiro de escombro	un	EVENTO	1	100.000	100.000	2.728.800	2.728.800	529.884	529.884	873.000	873.000	1.105.000	1.105.000	900.000	900.000	1.220.000	1.220.000	1.326.184	1.326.184	1.611.242	1.611.242
190	72131601-013	Limpieza final de obra	un	EVENTO	1	100.000	100.000	1.364.250	1.364.250	529.884	529.884	873.000	873.000	1.680.000	1.680.000	900.000	900.000	1.220.000	1.220.000	1.326.184	1.326.184	865.986	865.986
191	72131601-002	Depósito para materiales	m2	EVENTO	25	800.000	20.000.000	31.400	785.000	138.516	3.462.900	93.120	2.328.000	195.000	4.875.000	96.000	2.400.000	810.000	15.250.000	406.000	10.150.000	212.891	5.322.025
192	72131601-002	Oficina para la empresa constructora	m2	EVENTO	9	1.000.000	9.000.000	93.036	837.324	169.103	1.522.467	139.980	1.259.820	260.000	2.340.000	144.000	1.296.000	915.000	8.235.000	598.000	5.382.000	212.891	1.915.929
193	72131601-002	Baño para obreros	m2	EVENTO	5	2.000.000	10.000.000	346.610	1.733.050	282.840	1.414.200	291.000	1.455.000	455.000	2.275.000	300.000	1.500.000	915.000	4.575.000	696.000	3.480.000	1.435.711	7.178.555
194	72131601-002	Instalación provisoria de electricidad	un	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000	912.000	912.000	873.875	873.875	582.000	582.000	3.900.000	3.900.000	800.000	800.000	2.440.000	2.440.000	3.460.000	3.460.000	3.079.112	3.079.112
195	72131601-002	Instalación provisoria para agua corriente	un	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	395.619	395.619	748.895	748.895	582.000	582.000	3.250.000	3.250.000	800.000	800.000	1.630.000	1.630.000	1.740.000	1.740.000	854.122	854.122
196	72131601-002	Cartel para obra 2,00 x 5,00 m	un	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000	425.000	425.000	896.061	896.061	873.000	873.000	3.250.000	3.250.000	800.000	800.000	3.050.000	3.050.000	2.146.000	2.146.000	2.414.880	2.414.880
197	72131601-002	Limpieza del Terreno	m2	EVENTO	5600	3.000	16.800.000	1.091	6.109.600	1.318.200	7.381.920	1.164	6.518.400	1.950	10.920.000	1.200	6.720.000	610	3.416.000	2.900	16.240.000	604	3.382.400
198	72131601-002	Relleno y Compactación h=0,60	m2	EVENTO	3375	40.500	136.687.500	53.500	180.562.500	48.575	163.931.250	48.580	163.957.500	46.500	157.140.000	19.500	65.812.500	48.000	162.000.000	19.520	65.880.000	37.120	125.280.000	46.291	152.823.375

Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Administrativo

HUGO MANUEL BENITEZ BY
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 9
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GLIEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
198	72102304-005	Boca de desagüe abierta c/ rejilla de 30x20 cm	un	EVENTO	28	60.000	1.680.000	166.920	4.339.920	99.911	2.897.696	139.680	3.831.680	104.000	2.704.000	144.000	3.744.000	126.205	3.333.330	118.320	3.076.320	125.531	3.263.806
200	72102304-005	Boca de desagüe abierta c/ rejilla de 30x30 cm	un	EVENTO	5	40.000	200.000	195.542	977.710	107.524	537.620	162.980	814.900	127.400	637.000	168.000	840.000	153.646	768.230	150.800	754.000	141.204	706.020
201	72102304-005	Provisión y colocación, cañería PVC 100 mm	ml	EVENTO	380	10.000	3.800.000	27.295	9.822.600	17.742	6.387.120	28.100	10.478.000	26.000	9.360.000	30.000	10.800.000	44.721	16.099.560	32.460	11.682.800	28.539	10.274.040
202	72102304-006	Construcción de canal a cielo abierto cimentpiedra de 0,15 tipado alisado de hormigón simple revocado (0,25 de luz libre y	ml	EVENTO	250	60.000	15.000.000	54.570	13.642.500	57.022	14.255.500	46.560	11.640.000	62.400	15.600.000	48.000	12.000.000	79.510	19.127.500	55.576	13.894.000	74.269	18.564.000
203	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 30x30 cm	un	EVENTO	3	70.000	210.000	124.881	374.643	167.048	421.147	83.120	279.360	78.000	234.000	96.000	288.000	153.648	461.536	110.200	330.600	89.546	268.638
204	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 40x40 cm	un	EVENTO	11	70.000	770.000	145.520	1.600.720	167.172	1.838.892	162.980	1.792.680	104.000	1.144.000	168.000	1.848.000	182.307	2.115.577	191.400	2.105.400	194.552	2.140.072
205	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 60x60 cm	un	EVENTO	6	70.000	420.000	202.618	1.215.708	208.908	1.253.448	407.400	2.444.400	156.000	936.000	420.000	2.520.000	288.480	1.730.760	280.000	1.740.000	292.958	1.577.808
206	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 80x80 cm	un	EVENTO	4	80.000	320.000	254.660	1.018.640	233.548	934.184	523.800	2.095.200	208.000	832.000	540.000	2.160.000	384.614	1.538.456	324.800	1.299.200	321.483	1.285.932
207	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 100x100 cm	un	EVENTO	4	80.000	320.000	318.325	1.273.300	274.253	1.097.012	640.200	2.560.800	234.000	936.000	660.000	2.640.000	480.767	1.923.068	522.000	2.088.000	1.936.532	7.764.528
208	72102304-007	Construcción de Cámara septica (1x1,60x280)	un	EVENTO	4	400.000	1.600.000	1.466.200	5.820.800	1.984.946	6.259.364	1.047.600	4.190.400	1.560.000	6.240.000	1.080.000	4.320.000	697.336	2.789.358	1.392.000	5.568.000	978.312	3.913.248
209	72102304-007	Construccion de pozo absorvente (diametro 3,00 x 3,00 mts de altura)	un	EVENTO	4	1.200.000	4.800.000	1.637.100	6.548.400	3.025.958	12.103.832	1.748.000	6.984.000	2.340.000	9.360.000	1.800.000	7.200.000	3.233.870	12.935.480	2.262.000	9.048.000	1.941.852	7.766.808
210	72102304-007	Provisión y colocación, cañería PVC 100 mm	ml	EVENTO	85	12.000	780.000	27.295	1.773.525	17.742	1.153.230	28.100	1.891.500	26.000	1.690.000	30.000	1.950.000	44.721	2.906.865	32.460	2.111.200	28.539	1.855.035
211	72102304-007	Provisión y colocación, cañería PVC 150 mm	ml	EVENTO	145	16.000	2.175.000	40.927	5.934.415	59.379	8.609.955	40.740	5.907.300	54.600	7.917.000	42.000	6.090.000	79.200	10.614.000	52.780	7.653.100	51.922	7.526.690
212	72102304-002	Provisión y colocacion de cañeria de alimentacion de 1" PVC subterraneo	ml	EVENTO	145	15.000	2.175.000	17.855	2.589.975	19.974	2.896.230	17.400	2.531.700	39.000	5.655.000	18.000	2.610.000	24.400	3.538.000	34.800	5.046.000	20.505	2.973.225
213	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de alimentacion de 3/4" PVC subterraneo	ml	EVENTO	113	8.000	904.000	6.849	773.824	14.025	1.584.825	13.998	1.578.384	31.200	3.525.600	14.400	1.627.200	16.470	1.861.110	17.400	1.966.200	19.320	2.183.160
214	72102304-002	Registros de 30x30 cm con tapa de H°A°	un	EVENTO	9	70.000	630.000	40.927	368.343	88.403	795.627	83.120	838.080	78.000	702.000	98.000	864.000	153.646	1.384.614	110.200	991.800	99.548	895.914
215	72102304-002	Provision y colocacion de llaves de paso de 1"	un	EVENTO	2	40.000	80.000	100.046	200.092	83.705	167.410	58.200	116.400	117.000	234.000	60.000	120.000	195.200	390.400	147.900	295.800	146.976	293.952
216	72102304-002	Provision y colocacion llaves de paso de 3/4"	un	EVENTO	7	20.000	140.000	77.307	541.149	81.227	568.589	46.560	325.920	91.000	637.000	48.000	336.000	115.800	811.300	71.920	503.440	103.155	722.085
217	72102304-002	Provision y colocacion canilla de patio de 3/4"	un	EVENTO	2	20.000	40.000	40.927	81.854	65.748	137.492	58.200	116.400	78.000	156.000	60.000	120.000	115.800	231.600	75.400	150.800	106.622	213.244
218	72102304-002	Perforación de pozo artesiano con provisión y colocación de cañeria, prof. mín 140 mts	un	EVENTO	140	100.000	14.000.000	642.000	89.880.000	374.432	52.420.480	675.000	122.220.000	520.000	72.800.000	900.000	126.000.000	699.466	97.925.240	742.400	103.936.000	316.017	44.242.380
219	72102304-002	Provision y colocacion de motobomba de 7,5 HP	un	EVENTO	1	7.000.000	7.000.000	8.003.600	8.003.600	18.721.817	18.721.817	6.964.000	6.964.000	23.400.000	23.400.000	7.200.000	7.200.000	17.060.000	17.060.000	14.848.000	14.848.000	23.546.148	23.546.148
220	72102304-002	Excavación para tanque de agua inferior semi enterrado de 15.000 lts	m3	EVENTO	15	50.000	750.000	22.737	341.055	15.484	232.260	59.350	873.000	18.500	282.500	60.000	900.000	18.300	274.500	29.000	435.000	30.791	461.865
221	72102304-002	Estructura de H° A° para tanque inferior semi enterrado 15.000 lts	m3	EVENTO	15	1.800.000	27.000.000	871.250	13.068.750	815.837	13.737.555	2.910.000	43.650.000	1.950.000	29.250.000	3.000.000	45.000.000	2.174.820	32.622.300	1.080.200	16.136.000	1.090.388	16.355.820
222	72102304-002	Construcción de un tanque elevado de 15.000 lts con cañerías, boya y accesorio H° A°	un	EVENTO	1	30.000.000	30.000.000	25.102.200	25.102.200	35.046.851	35.046.851	66.200.000	66.200.000	41.600.000	41.600.000	60.000.000	60.000.000	79.300.000	79.300.000	59.600.000	59.600.000	26.413.981	26.413.981
223	72102304-002	Provision y colocacion de canilla de patio	un	EVENTO	2	30.000	60.000	40.927	81.854	44.748	89.496	58.200	116.400	117.000	234.000	60.000	120.000	115.800	231.600	75.400	150.800	106.622	213.244
224	92121702-002	Provisión y colocación de caños A°G° de 3" de diámetro	ml	EVENTO	100	30.000	3.000.000	125.511	12.551.100	121.849	12.184.900	292.600	29.260.000	249.600	24.960.000	240.000	24.000.000	183.000	18.300.000	174.000	17.400.000	244.984	24.498.400
225	92121702-002	Provisión y colocación de llave de paso de 3"	un	EVENTO	2	200.000	400.000	85.036	170.076	577.498	1.154.996	291.000	582.000	455.000	910.000	300.000	600.000	549.000	1.098.000	174.000	348.000	937.858	1.875.716

Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ GIL
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Jefa de Evaluación

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 23/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

							INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
226	72131601-001	Farolas Tipo ANDE AP con luminarias C/4 lamparas de vapor de sodio de 250w, 4 brazos completos y columna de 8 mts	un	EVENTO	64	170.000	10.880.000	351.990	24.447.360	3.114.722	199.342.208	1.485.000	93.120.000	3.510.000	224.640.000	1.500.000	96.000.000	5.346.000	336.744.000	1.798.000	115.072.000	2.872.167	171.018.688
227	72131601-001	Iluminacion colgante 1 faco de 250w y accesorios	un	EVENTO	6	100.000	600.000	291.040	1.746.240	130.535	783.810	116.400	698.400	195.000	1.170.000	120.000	720.000	864.000	5.134.000	636.000	3.828.000	281.883	1.671.178
228	72131601-001	Electroductos subterraneo con caño de 3/4" 4P c/ cable 64 16mm2	ml	EVENTO	1300	30.000	39.000.000	27.285	35.470.500	35.097	45.626.100	34.620	45.006.000	31.200	40.560.000	36.000	46.800.000	56.694	73.693.200	29.000	37.700.000	86.178	112.032.700
229	72131601-001	Registro de 30x30 cm c/ tapa H° A°	un	EVENTO	70	60.000	4.200.000	124.602	8.722.140	69.403	8.169.210	93.120	6.518.400	75.000	5.460.000	80.000	6.720.000	163.845	10.769.220	232.000	16.240.000	90.480	6.334.300
230	72131601-001	Registro de 40x40 cm c/ tapa H° A°	un	EVENTO	3	70.000	210.000	167.348	502.044	100.885	302.655	139.680	419.040	104.000	312.000	144.000	432.000	192.307	576.921	290.000	870.000	175.980	527.940
231	72131601-001	Provision y colocacion de grupo generador de 150 KVA con tablero de trans. Autom.	un	EVENTO	1	60.000.000	60.000.000	130.000.000	130.000.000	122.936.821	122.936.821	151.320.000	151.320.000	110.500.000	110.500.000	156.000.000	156.000.000	158.800.000	158.800.000	232.000.000	232.000.000	146.626.886	146.626.886
232	72131601-001	Transformador p/ 1000 kwh	un	EVENTO	1	16.500.000	16.500.000	180.000.000	180.000.000	158.514.864	158.514.864	62.360.000	62.360.000	91.000.000	91.000.000	54.000.000	54.000.000	166.050.000	166.050.000	232.000.000	232.000.000	187.251.992	187.251.992
233	72102905-001	Relleno y compactacion para cerrillo	m3	EVENTO	320	50.000	16.000.000	66.213	21.828.160	25.805	8.257.600	46.550	14.896.200	19.500	6.240.000	48.000	15.360.000	34.160	10.931.200	42.920	13.734.400	46.281	14.489.920
234	72131701-002	Contruccion de cerrillo tipo empedrado para acequias	m2	EVENTO	600	18.000	14.400.000	36.380	29.104.000	24.481	19.584.800	34.920	27.936.000	46.500	36.400.000	36.000	28.800.000	40.260	32.208.000	36.860	29.788.000	43.667	34.949.600
235	72131701-003	Construccion de cerrillerio asterisco con alisado de cemento incluye contrapiso	m2	EVENTO	350	20.000	7.000.000	45.828	16.075.150	46.101	16.135.350	34.336	12.018.300	41.600	14.560.000	36.400	12.960.000	71.487	25.020.490	29.000	10.150.000	63.804	22.331.400
236	72131601-003	Cimiento de PBC	m3	EVENTO	266,15	295.000	78.564.250	208.880	53.445.898	129.604	33.198.085	221.160	58.880.134	195.000	48.949.280	225.000	58.402.200	214.476	54.636.027	236.640	60.618.336	204.743	52.444.919
237	72131601-004	Zapata de H° A° para caño de 3"	m3	EVENTO	27,5	1.651.000	44.852.900	92.314	2.536.635	1.295.595	35.628.863	1.164.000	32.010.000	620.000	14.300.000	1.200.000	33.000.000	1.253.896	33.107.140	1.260.303	35.483.333	666.636	18.057.490
238	72131601-004	Viga cadena inferior 30x30 cm	ml	EVENTO	795	87.900	69.001.500	100.000	78.500.000	116.604	91.534.140	110.580	86.606.300	106.600	83.691.000	114.000	89.490.000	128.320	101.516.200	139.024	109.133.840	113.679	89.398.015
239	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m ladrillo comun	m2	EVENTO	424,25	110.000	46.667.500	84.883	35.864.336	98.816	42.347.767	93.120	39.506.160	87.100	36.962.175	98.000	40.728.000	120.696	51.206.551	107.588	45.636.149	101.626	43.116.879
240	72101703-007	Provision y colocacion de tejidos de alambres cr malla de 1" y 1/2" y caño galvanizado de 3"	m2	EVENTO	3980	85.000	338.066.000	109.140	436.369.460	102.470	408.752.830	93.120	371.458.680	112.190	447.526.810	98.000	382.944.000	85.985	342.914.365	133.210	531.374.880	148.200	591.169.800
241	72101703-007	Cerramiento del canal perimetral con cunetilla de 30 cm de diametro en 2 filas, el 1° en 2,25 mts de altura y el 2° 5,60 mts	ml	EVENTO	713,5	85.000	60.647.500	87.934	46.470.909	46.180	32.949.430	58.300	41.605.705	106.300	75.131.980	60.000	42.810.000	85.400	60.932.900	51.040	36.417.040	145.153	103.566.886
242	72101709-007	Provision y colocacion de portones con caño galvanizado y alambre tejido de 3,00 m x 3 m con soporte estabilizador de	un	EVENTO	5	900.000	4.500.000	181.900	909.500	1.800.000	9.000.000	1.746.000	8.730.000	3.744.000	18.720.000	1.800.000	9.000.000	1.866.600	9.333.000	1.198.888	5.994.440	3.882.110	17.910.550
243	72101703-007	Provision y colocacion de portones con caño galvanizado y alambre tejido 1,50 m x 2,50m	un	EVENTO	4	600.000	2.400.000	909.500	3.638.000	950.000	3.800.000	1.164.000	4.656.000	1.300.000	5.200.000	1.200.000	4.800.000	777.760	3.111.000	499.837	1.999.148	1.589.831	6.359.324
244	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	un	EVENTO	1	500.000	500.000	2.728.600	2.728.600	529.884	529.884	2.328.000	2.328.000	871.000	871.000	2.400.000	2.400.000	2.440.000	2.440.000	280.000	280.000	1.811.242	1.811.242
245	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	EVENTO	21,76	70.000	1.524.800	88.212	1.466.657	25.806	562.033	46.550	1.014.077	19.500	424.710	46.000	1.046.440	19.620	426.146	42.920	934.796	45.281	986.220
246	72131601-004	Encadenado de HO. Ao 35 x 40 bajo pared 0,50	ml	EVENTO	25	200.000	5.000.000	160.000	2.800.000	181.385	4.534.575	104.760	2.619.000	216.400	5.460.000	108.000	2.700.000	129.320	3.233.000	232.000	5.800.000	207.109	5.177.725
247	72131601-004	Encadenado de HO. Ao 20 x 30 bajo pared 0,15	ml	EVENTO	18,14	150.000	2.671.000	86.135	1.646.824	77.736	1.487.867	69.840	1.336.738	93.800	1.791.504	72.000	1.378.080	122.854	2.351.426	110.260	2.108.226	105.028	2.010.296
248	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e=0,60 h=1,80) (1:2:8)	m3	EVENTO	12,28	295.000	3.625.560	209.186	2.570.864	126.953	1.560.053	221.160	2.716.066	180.180	2.214.412	226.000	2.802.120	214.476	2.635.910	237.092	2.913.881	204.743	2.516.201
249	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m de ladrillo comun (1:2:8)	m2	EVENTO	9,21	110.000	1.013.100	84.883	781.664	98.816	910.000	93.120	857.510	87.100	802.191	98.000	902.580	120.696	1.111.408	103.588	953.905	101.626	935.994

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

PEDRO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
250	72131601-008	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m. e revocar ambas caras	m2	EVENTO	92,18	110.000	10.139.800	84.674	7.805.249	99.818	9.201.229	85.448	8.798.397	89.700	8.268.546	98.400	9.070.512	134.994	11.491.528	103.369	8.531.329	98.300	8.878.934
251	72131601-006	Mampostería de elevación de 0,15 m de ladrillos (1:4:16) e revocar ambas caras	m2	EVENTO	69,31	30.000	2.079.300	40.472	2.805.114	52.838	3.663.994	50.052	3.469.104	55.900	3.874.429	51.800	3.589.358	51.366	4.252.584	65.432	3.841.982	62.627	3.640.648
252	72131601-005	Aislación horizontal asfáltico chinchulgo (1:3+hid+asfal)	ml	EVENTO	44,14	30.000	1.324.200	16.826	698.516	7.321	323.149	11.640	513.790	11.700	516.438	12.000	529.680	9.099	396.864	12.939	570.998	14.600	644.444
253	72131601-009	Sobre terreno natural e=7 cm (1:4:16 2d)	m2	EVENTO	72,8	20.000	1.462.000	24.101	1.749.733	19.816	1.438.787	20.370	1.478.862	16.200	1.321.320	21.000	1.524.600	20.264	1.472.616	24.577	1.784.290	25.403	1.844.266
254	72131601-008	Revoque de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	322,88	8.000	2.583.040	13.460	4.347.311	15.898	5.134.090	15.714	5.075.306	19.500	6.299.110	18.200	5.877.276	18.623	5.046.917	20.855	6.838.854	16.193	5.230.016
255	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	EVENTO	87,81	75.000	4.330.750	135.425	7.669.444	166.013	9.667.909	157.140	9.062.636	195.000	11.253.950	182.000	9.332.920	152.600	8.786.525	160.800	9.887.588	193.189	11.150.194
256	72131601-009	Alisado de cemento sobre contrapiso de ceramica, terminación con ceido rojo	m2	EVENTO	72,6	18.000	1.306.800	21.838	1.584.713	27.121	1.968.986	23.280	1.690.128	16.800	1.415.700	34.000	1.742.400	31.984	2.320.998	35.540	2.442.264	35.369	2.567.717
257	72102504-005	Marco de chapa galvanizada nº 28, desarrollo: 40 cm	ml	EVENTO	20,6	30.000	618.000	31.532	655.739	50.000	1.030.000	48.580	858.138	58.800	1.205.100	49.000	988.800	67.100	1.382.260	63.800	1.314.280	79.467	1.636.832
258	72102304-005	Bajadas de PVC 100 mm	ml	EVENTO	12	20.000	240.000	27.285	327.420	15.666	187.872	40.740	488.880	26.000	312.000	42.000	504.000	44.721	536.652	32.480	389.760	28.781	345.372
259	92121702-002	Provisión y colocación de estiércoles de 6 Kg	un	EVENTO	2	110.000	220.000	218.280	436.560	182.770	365.540	232.800	465.600	848.000	1.696.000	240.000	480.000	170.800	341.600	290.000	580.000	303.323	606.645
260	92121702-002	Provisión y colocación de bebtas para salitrarse	un	EVENTO	2	30.000	60.000	37.744	75.488	31.205	62.408	23.280	46.560	18.500	39.000	24.000	48.000	61.000	122.000	31.900	63.800	67.016	134.032
261	72101803-001	Puerta de chapa doblada 1,20 x 2,10, cuenta con dos hojas de abrir, una de 0,60 de ancho y otra de 0,40 de ancho HT5	un	EVENTO	2	500.000	1.000.000	788.977	1.513.954	800.000	1.600.000	931.200	1.862.400	1.500.000	2.400.000	960.000	1.920.000	1.021.760	2.043.500	1.545.600	2.691.200	2.486.232	4.972.464
262	72101803-001	Persiana metálica fija 3,00 x de 0,40 de chapa doblada	un	EVENTO	2	200.000	400.000	577.532	1.155.064	500.000	1.000.000	698.400	1.396.800	650.000	1.300.000	720.000	1.440.000	848.120	1.696.240	388.780	779.520	921.316	1.842.632
263	72101803-001	Persiana metálica de abrir 2,30 x 0,40 de chapa doblada y perfil exterior con reja de hierro d=3/4"	un	EVENTO	1	300.000	300.000	459.297	459.297	400.000	400.000	582.000	582.000	533.000	533.000	600.000	600.000	650.992	650.992	298.816	298.816	1.669.098	1.669.098
264	72101803-001	Persiana metálica de abrir 1,20 x 0,60 de chapa doblada y perfil exterior con reja de hierro d=3/4	un	EVENTO	2	260.000	500.000	513.867	1.027.734	350.000	700.000	582.000	1.164.000	364.000	728.000	600.000	1.200.000	509.472	1.018.944	233.868	467.712	1.323.414	2.646.828
265	72101803-001	Escalera para tanque elevado	un	EVENTO	1	300.000	300.000	588.500	588.500	700.000	700.000	1.164.000	1.164.000	2.340.000	2.340.000	1.200.000	1.200.000	3.680.000	3.680.000	2.784.000	2.784.000	2.082.741	2.082.741
266	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	322,88	6.000	1.814.900	11.366	3.671.837	6.916	2.679.890	9.312	3.007.590	10.400	3.358.992	9.600	3.100.608	11.590	3.743.338	13.920	4.496.682	17.771	5.739.878
267	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	38,82	5.000	192.600	11.366	437.695	9.758	337.686	11.058	425.954	10.400	400.608	11.400	439.128	12.510	483.441	13.920	536.198	14.866	572.330
268	72102401-003	De aberturas de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	10,72	5.000	53.600	17.736	190.099	16.537	177.277	20.852	224.805	16.250	174.200	21.600	231.552	16.500	176.880	17.400	186.528	23.800	255.136
269	72102401-001	De techo metal y elementos componentes con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	57,61	5.000	288.050	17.736	1.021.719	10.937	629.804	20.852	1.201.045	16.250	936.163	21.850	1.244.378	9.150	527.132	17.400	1.002.414	23.800	1.371.118
270	72102401-001	De cerramiento con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	20,6	9.000	185.000	9.900	203.940	9.900	203.940	20.852	429.511	10.400	214.240	21.600	444.960	7.930	163.358	10.440	215.064	13.828	284.863

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEC
Jefa de Evaluación U.O.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
271	72131801-004	Zapata de HºAº (0,60X0,30XD.60), con armadura	un	EVENTO	14,00	1.600.000	21.000.000	227.375	3.183.250	136.924	1.916.936	139.480	1.952.720	154.440	2.162.160	144.000	2.016.000	131.997	1.847.958	139.353	1.950.942	139.613	1.954.582
272	72131801-004	Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	78,00	100.000	7.800.000	92.769	7.235.982	116.804	9.110.712	104.760	8.171.280	127.400	9.937.200	106.000	8.268.000	129.320	10.086.960	139.024	10.843.872	113.870	8.881.860
273	72131801-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	78,00	80.000	6.240.000	100.000	7.800.000	116.804	9.110.712	116.880	9.116.640	127.400	9.937.200	114.000	8.892.000	129.320	10.086.960	152.378	11.885.484	113.879	8.882.562
274	72131801-003	Cielorraso PBC (pared 0,30)	m2	EVENTO	1,20	280.000	336.000	209.186	251.022	129.654	155.585	221.160	265.392	180.180	216.216	228.000	273.600	214.476	257.371	237.092	284.510	204.743	245.692
275	72131801-003	Cielorraso PBC (pared 0,15)	m2	EVENTO	5,76	280.000	1.612.800	339.186	790.719	129.654	746.903	221.160	635.985	180.180	661.060	228.000	861.840	214.476	810.719	237.092	896.208	204.743	773.929
276	72131801-005	De nivelación de 0,45 h= 0,60, ladrillo común	m2	EVENTO	3,00	180.000	540.000	130.098	390.294	127.850	383.550	146.800	438.600	168.000	498.000	160.000	480.000	181.049	543.147	132.576	397.737	141.667	425.001
277	72131801-005	De nivelación de 0,30 ladrillo comun	m2	EVENTO	12,60	130.000	1.638.000	84.653	1.066.628	99.818	1.257.707	93.120	1.173.312	87.100	1.097.460	96.000	1.209.600	120.899	1.523.607	107.589	1.355.380	101.628	1.280.513
278	72131801-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	37,40	85.000	3.213.000	40.472	1.529.842	52.836	2.000.981	30.052	1.901.968	54.600	2.063.880	51.600	1.950.480	81.366	2.318.267	66.432	2.508.330	52.527	1.985.621
279	72131801-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	14,00	120.000	1.680.000	84.674	1.185.436	99.818	1.397.452	96.448	1.350.272	87.100	1.219.400	88.400	1.237.600	124.664	1.745.296	94.119	1.317.666	96.500	1.348.200
280	72131801-006	De 0,15 (3 cara)	ml	EVENTO	21,00	10.000	210.000	15.825	332.325	7.321	153.741	11.640	244.440	11.700	245.700	12.000	252.000	9.088	190.839	12.636	271.668	14.600	306.600
281	72131801-006	De 0,30 (3 caras)	ml	EVENTO	6,00	12.000	48.000	26.183	125.966	11.161	66.906	14.550	72.750	18.200	91.000	15.000	76.000	16.117	80.585	14.219	71.095	22.758	113.790
282	72131801-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	m2	EVENTO	382,00	12.000	4.224.000	24.102	8.483.904	19.818	6.975.936	22.698	7.989.696	18.200	6.406.400	23.400	8.236.800	20.284	7.139.968	24.677	8.685.104	25.403	8.941.696
283	72131801-008	De paredes e una cepa	m2	EVENTO	93,60	8.000	748.800	13.480	1.260.958	20.226	1.893.154	15.714	1.470.830	19.800	1.835.200	16.200	1.516.320	16.623	1.462.313	20.555	1.923.948	16.193	1.515.665
284	72131801-008	De vigas	ml	EVENTO	78,00	10.000	780.000	13.480	1.022.960	14.538	1.104.888	9.312	707.712	23.400	1.778.400	9.600	729.600	8.678	659.528	13.920	1.057.920	18.607	1.414.132
285	72131801-007	De chapa de zinc Nº28, estructura metálica (incluye pilares)	m2	EVENTO	388,80	186.000	68.376.000	140.000	51.744.000	166.013	57.992.405	187.140	69.079.944	185.000	72.072.000	182.000	68.875.200	182.800	66.354.000	150.800	58.735.680	193.169	71.406.560
286	72102808-023	De apuntalamiento	m2	EVENTO	46,80	30.000	1.404.000	59.116	2.766.722	52.767	2.470.432	69.840	3.268.512	62.400	2.920.320	72.000	3.369.600	62.334	2.917.231	76.400	3.576.720	54.579	2.554.297
287	72131801-009	Cielorrios semilladas 40x40 sobre carpeta	m2	EVENTO	13,50	20.000	270.000	59.118	798.093	75.096	1.013.796	69.840	942.840	72.800	982.800	72.000	972.000	68.157	919.959	75.400	1.017.900	82.224	1.110.024
288	72131801-009	De hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	m2	EVENTO	338,90	30.000	10.165.000	21.626	7.329.771	30.010	10.171.390	104.760	35.491.280	26.000	8.811.000	108.000	36.601.200	109.924	37.258.274	93.980	31.855.480	117.800	39.923.200
289	72131801-011	Accesorios con cartera de 3/4" PVC	un	EVENTO	13,00	8.000	104.000	17.000	221.000	12.000	156.000	15.600	202.800	31.200	405.600	19.000	247.000	16.470	214.110	17.380	226.000	19.320	251.160

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA
Contrataciones

Abg. INGRID LE
Jefa de Evaluación U

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 4

CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. RIDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.	
290	72102304-005	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	44,00	30.000	1.320.000	31.832	1.400.608	74.886	3.294.984	84.020	2.816.880	58.900	2.574.000	66.000	2.904.000	67.100	2.952.400	75.400	3.317.600	78.487	3.453.428
291	72102304-006	Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100mm2	ml	EVENTO	24,00	10.000	240.000	27.395	664.848	15.856	375.744	28.100	686.400	32.800	780.000	30.000	720.000	44.721	1.073.304	32.480	779.520	28.781	690.744
292	72102304-008	Construccion de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	EVENTO	12,00	40.000	480.000	182.790	2.193.000	146.205	1.742.460	232.800	2.793.600	104.000	1.248.000	240.000	2.880.000	192.397	2.307.864	191.400	2.296.800	211.456	2.537.472
293	72102304-007	De baño Social hasta primer registro	un	EVENTO	2,00	80.000	160.000	214.462	428.924	271.006	542.012	256.080	512.160	390.000	780.000	264.000	528.000	536.600	1.073.600	266.800	533.600	263.761	527.522
294	72102304-007	Construcción de registro 80 x 80 x 80, con doble tapa de H°	un	EVENTO	1,00	50.000	50.000	236.470	236.470	208.908	208.908	407.400	407.400	156.000	156.000	420.000	420.000	597.339	597.339	280.000	280.000	282.988	282.988
295	72102304-008	Construcción de Camara septica, base y tapa de H° (1,00 x 1,60 x 2,80)	un	EVENTO	1,00	1.000.000	1.000.000	1.465.200	1.465.200	1.884.848	1.884.848	931.200	931.200	1.560.000	1.560.000	960.000	960.000	597.339	597.339	1.382.000	1.382.000	978.312	978.312
296	72102304-005	Construcción de pozo absorvente con tapa de H°A° (ø 2,00 x alt.9,00)	un	EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000	1.837.100	1.837.100	2.915.330	2.915.330	1.613.200	1.613.200	2.340.000	2.340.000	1.560.000	1.560.000	1.478.932	1.478.932	2.282.000	2.282.000	1.941.882	1.941.882
297	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm, pluvial	ml	EVENTO	10,00	12.000	120.000	27.395	272.950	17.742	177.420	29.100	291.000	32.500	325.000	30.000	300.000	44.721	447.210	32.460	324.600	28.539	285.390
298	72131601-011	Provision y colocación de rociglobo (incluye llave de paso cromada, cantia de 1/2", sin pico, alimentación de agua	un	EVENTO	2,00	80.000	160.000	695.500	1.391.000	582.866	1.165.732	291.000	582.000	959.400	1.918.800	300.000	600.000	573.400	1.146.800	726.000	1.452.000	495.000	990.000
299	72131601-011	Provision y colocación de cañeria de agua	un	EVENTO	2,00	80.000	160.000	17.600	35.200	214.176	428.350	232.800	465.600	390.000	780.000	240.000	480.000	305.000	610.000	203.000	406.000	289.031	578.062
300	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, con accesorios y griferias en baño social	un	EVENTO	2,00	200.000	400.000	1.906.980	3.813.960	726.399	1.452.798	2.095.200	4.190.400	845.000	1.690.000	2.160.000	4.320.000	800.200	1.600.400	754.000	1.508.000	1.054.364	2.108.728
301	92121702-002	Provision y colocacion de tablero seccional de 6 seguros, incluye llave TM de acuerdo a cargas instaladas	un	EVENTO	1,00	100.000	100.000	461.500	461.500	227.931	227.931	349.200	349.200	718.000	718.000	360.000	360.000	610.000	610.000	522.000	522.000	493.000	493.000
302	72131601-001	Alimentación subterranea al tablero seccional	ml	EVENTO	20,00	30.000	600.000	14.980	299.600	44.498	889.960	93.120	1.862.400	46.500	930.000	96.000	1.920.000	42.700	854.000	40.800	812.000	86.179	1.723.580
303	72131601-001	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye perla temperex y focos de 250 W	un	EVENTO	6,00	80.000	480.000	128.400	770.400	130.936	783.610	116.400	698.400	195.000	1.170.000	120.000	720.000	854.000	5.124.000	636.000	3.626.000	261.695	1.571.178
304	72131601-001	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	un	EVENTO	4,00	20.000	80.000	59.116	236.472	121.520	486.080	81.480	325.920	58.500	234.000	84.000	336.000	46.800	195.200	40.600	162.400	57.044	228.176
305	72131601-001	Provision y colocacion de toma corrientes	un	EVENTO	10,00	30.000	300.000	59.116	591.160	60.409	606.390	59.040	590.400	62.400	624.000	72.000	720.000	46.800	468.000	66.000	660.000	78.186	781.860
306	72131601-001	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de hormigon	un	EVENTO	2,00	20.000	40.000	118.235	236.470	86.403	176.806	93.120	186.240	78.000	156.000	96.000	192.000	153.646	307.892	110.200	220.400	90.480	180.960
307	72102603-005	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	2,00	160.000	300.000	500.228	1.000.460	414.840	829.680	506.340	1.012.680	624.000	1.248.000	522.000	1.044.000	747.200	1.494.400	522.000	1.044.000	468.071	912.142
308	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa batiente de 0,80 x 1,90 con marco,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	4,00	200.000	800.000	491.900	1.930.000	336.833	1.347.332	466.800	1.867.400	585.000	2.340.000	480.000	1.920.000	747.200	2.988.800	522.000	2.088.000	386.781	1.547.044
309	72102602-005	Provisión y colocación deVentana tipo balcón de 0,80x0,40 con colocación de vidrio	un	EVENTO	2,00	100.000	200.000	80.250	160.500	110.471	220.942	174.600	349.200	79.000	158.000	180.000	360.000	73.200	146.400	89.600	179.200	313.949	627.898
310	72102402-001	Al latex interior de paredes	m2	EVENTO	46,80	5.000	234.000	14.268	667.742	8.804	412.027	9.312	435.802	10.400	486.720	9.600	449.280	11.880	842.412	13.026	951.456	17.771	831.683
311	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas	m2	EVENTO	10,44	6.000	62.280	16.876	176.840	16.537	172.646	20.962	218.739	14.300	149.292	21.600	225.504	18.300	191.052	17.400	181.656	21.324	222.603
312	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	ml	EVENTO	66,00	5.000	340.000	13.300	882.800	9.922	674.696	11.640	791.520	10.400	707.200	12.000	816.000	7.920	539.240	10.440	709.920	13.838	940.984

Abg. [illegible]
Abogada
C.S.J. Nº [illegible]

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero

Lic. [illegible]
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Directora [illegible]

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2010 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES DE PEDRO JUAN CABALLERO

LOTE Nº 2 NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES, VARONES Y MUJERES DE ENCARNACION

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. INDELPA		LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera Jara		PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.		M & T S.A.		CARAGUATAY S.A.		MM S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. CARLOS V. GUEYRA C.	
313	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	EVENTO	1.00	100.000	100.000	1.091.400	1.091.400	829.884	829.884	1.164.000	1.164.000	1.560.000	1.560.000	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.102.000	1.102.000
TOTAL							2.697.425.208		2.732.370.570		2.775.824.787		2.897.394.334		2.983.901.633		2.987.984.468		3.247.635.980		3.384.398.1.639

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administrativa y Finanzas

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNE
Directora de Contrataciones

Gloria C. Bordón
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5