CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Municipio de Ñumi y Municipio de Gral.Eugenio A.Garay con ID: 426408

OFERENTE/S					CONSTRUSACI S.A.		CONSTRUMAQ SUR		ALMEGA CIA	
LOTE NRO: 1										
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE ÑUMI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 01 SOBRE LA CALLE CARLOS ANTONIO LOPÉZ - 700 M2	Unidad	1						
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	750,500	750,500	900,000	900,000	931,000	931,000
1.2		REPLANTEO Y MARCACION DE TRABAJOS	Metros cuadrados	700	3,555	2,488,500	4,500	3,150,000	4,410	3,087,000
1.3		RELLENO Y COMPATACION DE SUELO SOBRE RASANTE CON MAQUINARIA PESADA	Metros cúbicos	74.29	82,950	6,162,356	85,000	6,314,650	102,900	7,644,441
1.4		PROVISION DE CORDON DE H"A". DIMENSIONES DE 0,60X0,60CM.ESPESOR DE 0,10CM	Metro lineal	200	19,750	3,950,000	23,000	4,600,000	24,500	4,900,000
1.5		MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CORDON	Metro lineal	200	9,480	1,896,000	11,000	2,200,000	11,760	2,352,000
1.6		COLCHON DE ARENA GORDA EN BASE. CON MAQUINARIA PESADA	Metro lineal	120	72,680	8,721,600	80,000	9,600,000	90,160	10,819,200
1.7		PROVISION DE PIEDRA ARENISCA PARA EMPEDRADO	Metros cuadrados	700	19,750	13,825,000	24,000	16,800,000	24,500	17,150,000
1.8		MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO	Metros cuadrados	700	7,900	5,530,000	9,000	6,300,000	9,800	6,860,000
1.9		COMPACTACION DE EMPEDRADO CON MAQUINARIAS	Metros cuadrados	700	6,320	4,424,000	6,500	4,550,000	7,840	5,488,000
1.10		PROVISION Y COLOCACION DE ENRIPIADO DE PIEDRA TRITURADA 6TA. CON MAQUINARIA	Metros cuadrados	700	8,295	5,806,500	8,500	5,950,000	10,290	7,203,000
1.11		RELLENO DE RANURA DE CORDONES. INCLUYE MANO DE OBRA	Metro lineal	200	8,295	1,659,000	9,500	1,900,000	10,290	2,058,000
1.12		RELLENO Y COMPACTACION DE SOPORTE DE CORDON.INCLUYE MANO DE OBRA	Metro lineal	200	7,900	1,580,000	9,000	1,800,000	9,800	1,960,000
1.13		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	1,974,644	1,974,644	2,499,550	2,499,550	2,449,559	2,449,559
2	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 02 SOBRE LA CALLE JUAN LEÓN MALLORQUÍN - 700 M2	Unidad	1						
2.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	750,500	750,500	900,000	900,000	931,000	931,000
2.2		REPLANTEO Y MARCACION DE TRABAJOS	Metros cuadrados	700	3,555	2,488,500	4,500	3,150,000	4,410	3,087,000
2.3		RELLENO Y COMPATACION DE SUELO SOBRE RASANTE CON MAQUINARIA PESADA	Metros cúbicos	95	82,950	7,880,250	85,000	8,075,000	102,900	9,775,500
2.4		PROVISION DE CORDON DE H"A". DIMENSIONES DE 0.60X0.60 CM.ESPESOR DE 0,10CM	Metro lineal	200	19,750	3,950,000	23,000	4,600,000	24,500	4,900,000
2.5		MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CORDON	Metro lineal	200	9,480	1,896,000	11,000	2,200,000	11,760	2,352,000
2.6		COLCHON DE ARENA GORDA EN BASE. CON MAQUINARIA PESADA	Metros cúbicos	95	72,680	6,904,600	80,000	7,600,000	90,160	8,565,200
2.7		PROVISION DE PIEDRA ARENISCA PARA EMPEDRADO	Metros cuadrados	700	27,650	19,355,000	31,000	21,700,000	34,300	24,010,000
2.8		MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO	Metros cuadrados	700	7,900	5,530,000	9,000	6,300,000	9,800	6,860,000
2.9		COMPACTACION DE EMPEDRADO CON MAQUINARIA	Metros cuadrados	700	6,320	4,424,000	6,500	4,550,000	7,840	5,488,000
2.10		PROVISION Y COLOCACION DE ENRIPIADO DE PIEDRA TRITURADA 6TA CON MAQUINARIA	Metros cuadrados	700	8,295	5,806,500	8,500	5,950,000	10,290	7,203,000
2.11		RELLENO DE RANURA DE CORDONES. INCLUYE MANO DE OBRA	Metro lineal	200	7,900	1,580,000	9,500	1,900,000	9,800	1,960,000
2.12		RELLENO Y COMPACTACION DE SOPORTE DE CORDON. INCLUYE MANO DE OBRA	Metro lineal	200	7,900	1,580,000	9,000	1,800,000	9,800	1,960,000
2.13		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	414,750	414,750	500,000	500,000	514,500	514,500
2.14		PROVISION Y COLOCACION DE TUBO DE H"A" PREFABRICADO. DIAMETRO DE 0.60 METROS	Unidad	25	355,500	8,887,500	400,000	10,000,000	441,000	11,025,000
2.15		CONSTRUCCION DE CABEZERA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA.SECCION DE 0,45CM	Metros cúbicos	4.5	355,500	1,599,750	400,000	1,800,000	441,000	1,984,500
2.16		MANO DE OBRA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	4.5	158,000	711,000	180,000	810,000	196,000	882,000
2.17		PILAR DE H"A" PARA SOPORTE DE CABEZERA	Metros cúbicos	0.86	1,580,000	1,358,800	1,800,000	1,548,000	1,960,000	1,685,600
2.18		MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PILAR DE H"A"	Metros cúbicos	0.86	395,000	339,700	420,000	361,200	490,000	421,400
2.19		CONSTRUCCION DE ZOCALO DE LADRILLO COMUN DE 0,15. ALTURA DE 0,60CM	Metros cuadrados	2.3	63,200	145,360	70,000	161,000	78,400	180,320
2.20		MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE ZOCALO	Metros cuadrados	2.3	15,800	36,340	16,500	37,950	19,600	45,080
2.21		REVOCADO DE ZOCALO.INCLUYE MANO DE OBRA	Metros cuadrados	4.6	35,550	163,530	38,000	174,800	44,100	202,860
2.22		PINTURA AL LATEX DE ZOCALO	Metros cuadrados	4.6	15,800	72,680	18,500	85,100	19,600	90,160
2.23		MANO DE OBRA DE PINTURA	Metros cuadrados	4.6	11,850	54,510	12,800	58,880	14,700	67,620
3	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 03 SOBRE LA CALLE CAMINO AL CAMPO SANTO - 2.100 M2	Unidad	1						
3.1		CARTEL DE OBRA.	Unidad	1	750,500	750,500	900,000	900,000	931,000	931,000
3.2		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE TRABAJOS.	Metros cuadrados	2,100	3,555	7,465,500	4,500	9,450,000	4,410	9,261,000
3.3		RELLENO Y COMPATACIÓN DE SUELO SOBRE RASANTE. CON MAQUINARIA PESADA.	Metros cúbicos	205	82,950	17,004,750	85,000	17,425,000	102,900	21,094,500
3.4		PROVISIÓN DE CORDÓN DE H"A". DIMENSIONES DE 0,60 X 0,60 CM. ESPESOR DE 0,10CM.	Metro lineal	700	19,750	13,825,000	23,000	16,100,000	24,500	17,150,000
3.5		MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE CORDÓN.	Metro lineal	700	9,480	6,636,000	11,000	7,700,000	11,760	8,232,000
3.6		COLCHÓN DE ARENA GORDA EN BASE. CON MAQUINARIA PESADA.	Metros cúbicos	205	72,680	14,899,400	80,000	16,400,000	90,160	18,482,800
3.7		PROVISIÓN DE PIEDRA ARENISCA PARA EMPEDRADO.	Metros cuadrados	2,100	27,650	58,065,000	31,000	65,100,000	34,300	72,030,000
3.8		MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE PIEDRA PARA EMPEDRADO.	Metros cuadrados	2,100	7,900	16,590,000	9,000	18,900,000	9,800	20,580,000
3.9		COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO CON MAQUINARIA.	Metros cuadrados	2,100	6,320	13,272,000	6,500	13,650,000	7,840	16,464,000
3.10		PROVISION Y COLOCACION DE ENRIPIADO DE PIEDRA TRITURADA 6TA CON MAQUINARIA	Metros cuadrados	2,100	8,295	17,419,500	8,500	17,850,000	10,290	21,609,000
3.11		RELLENO DE RANURA DE CORDONES. INCLUYE MANO DE OBRA.	Metro lineal	700	7,900	5,530,000	9,500	6,650,000	9,800	6,860,000
3.12		RELLENO Y COMPACTACION DE SOPORTE DE CORDON. INCLUYE MANO DE OBRA	Metro lineal	700	7,900	5,530,000	9,000	6,300,000	9,800	6,860,000
3.13		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS.	Unidad Medida Global	1	1,591,850	1,591,850	2,000,000	2,000,000	1,974,700	1,974,700
3.14		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO DE H"A" PREFABRICADO. DIAMETRO DE 0,60 METROS.	Unidad	3	355,500	1,066,500	400,000	1,200,000	441,000	1,323,000
3.15		CONSTRUCCIÓN DE CABEZARA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. SECCIÓN DE 0,45CM.	Metros cúbicos	4.5	355,500	1,599,750	400,000	1,800,000	441,000	1,984,500
3.16		MANO DE OBRA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	4.5	158,000	711,000	180,000	810,000	196,000	882,000
3.17		PILAR DE H"A". PARA SOPORTE DE CABECERA.	Metros cúbicos	0.86	1,580,000	1,358,800	1,800,000	1,548,000	1,960,000	1,685,600
3.18		MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAR DE H"A".	Metros cúbicos	0.86	395,000	339,700	420,000	361,200	490,000	421,400
3.19		CONSTRUCCIÓN DE ZOCALO DE LADRILLO COMUN DE 0,15. ALTURA DE 0,60 CM.	Metros cuadrados	2.3	63,200	145,360	70,000	161,000	78,400	180,320
3.20		MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE ZOCALO	Metros cuadrados	2.3	15,800	36,340	16,500	37,950	19,600	45,080
3.21		REVOCADO DE ZOCALO. INCLUYE MANO DE OBRA.	Metros cuadrados	4.6	35,550	163,530	38,000	174,800	44,100	202,860
3.22		PINTURA AL LATEX DE ZOCALO	Metros cuadrados	4.6	15,800	72,680	18,500	85,100	19,600	90,160
3.23		MANO DE OBRA DE PINTURA	Metros cuadrados	4.6	11,850	54,510	12,800	58,880	14,700	67,620
					Precio Total Lote 1	318.825.040		355.488.060		395.504.480

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Alfredo Celano
Enc. de U.O.C.

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - 2.030 M2	Unidad	1						
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	750,500	750,500	900,000	900,000	931,000	931,000
1.2		RETIRO DE EMPEDRADO EN MAL ESTADO.	Metros cuadrados	70	39,500	2,765,000	49,000	3,430,000	49,000	3,430,000
1.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE TRABAJOS	Metros cuadrados	2,030	3,555	7,216,650	4,500	9,135,000	4,410	8,952,300
1.4		RELLENO Y COMPATACIÓN DE SUELO SOBRE RASANTE. CON MAQUINARIA PESADA.	Metros cúbicos	77.1	82,950	6,395,445	85,000	6,553,500	102,900	7,933,590
1.5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE H°A°. DIMENSIONES DE 0,60 X 0,60 CM. ESPESOR DE 0,10CM.	Metro lineal	580	19,750	11,455,000	23,000	13,340,000	24,500	14,210,000
1.6		MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CORDON	Metro lineal	580	9,480	5,498,400	11,000	6,380,000	11,760	6,820,800
1.7		COLCHÓN DE ARENA GORDA EN BASE. CON MAQUINARIA PESADA.	Metros cúbicos	87.99	72,680	6,395,113	80,000	7,039,200	90,160	7,933,178
1.8		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA ARENISCA PARA EMPEDRADO.	Metros cuadrados	2,030	27,650	56,129,500	31,000	62,930,000	34,300	69,629,000
1.9		MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE PIEDRA PARA EMPEDRADO.	Metros cuadrados	2,030	7,900	16,037,000	9,000	18,270,000	9,800	19,894,000
1.10		COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO CON MAQUINARIA.	Metros cuadrados	2,030	7,320	14,859,600	6,500	13,195,000	7,840	15,915,200
1.11		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENRIPIADO DE PIEDRA TRITURADA 6TA. CON MAQUINARIA	Metros cuadrados	2,030	8,295	16,838,850	8,500	17,255,000	10,290	20,888,700
1.12		RELLENO DE RANURA DE CORDONES	Metro lineal	580	8,295	4,811,100	9,500	5,510,000	10,290	5,968,200
1.13		RELLENO DE RANURA DE CORDONES. INCLUYE MANO DE OBRA.	Metro lineal	580	7,900	4,582,000	9,500	5,510,000	9,800	5,684,000
1.14		RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SOPORTE DE CORDÓN. INCLUYE MANO DE OBRA.	Metro lineal	580	7,900	4,582,000	9,000	5,220,000	9,800	5,684,000
1.15		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO DE H°A° PREFABRICADO. DIAMETRO DE 1,00 METROS.	Unidad	4	1,185,000	4,740,000	1.400.000	5,600,000	1,470,000	5,880,000
1.16		CONSTRUCCIÓN DE CABEZARA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. SECCIÓN DE 0,45CM.	Metros cúbicos	8.4	355,500	2,986,200	400,000	3,360,000	441,000	3,704,400
1.17		MANO DE OBRA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.	Metros cúbicos	8.4	158,000	1,327,200	200,000	1,680,000	196,000	1,646,400
1.18		PILAR DE H°A°. PARA SOPORTE DE CABECERA.	Metros cúbicos	1.3	1,680,000	2,184,000	1,800,000	2,340,000	1,960,000	2,548,000
1.19		MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAR DE H°A°.	Metros cúbicos	1.3	395,000	513,500	420,000	546,000	490,000	637,000
1.20		CONSTRUCCIÓN DE ZOCALO DE LADRILLO COMUN DE 0,15. ALTURA DE 0,60 CM.	Metros cuadrados	3.5	62,300	218,050	70,000	245,000	78,400	274,400
1.21		MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ZOCALO.	Metros cuadrados	3.5	15,800	55,300	16,500	57,750	19,600	68,600
1.22		REVOCADO DE ZOCALO. INCLUYE MANO DE OBRA.	Metros cuadrados	7	35,550	248,850	38,000	266,000	44,100	308,700
1.23		PINTURA AL LATÉX DE ZOCALO.	Metros cuadrados	7	15,800	110,600	18,500	129,500	19,600	137,200
1.24		MANO DE OBRA DE PINTURA	Metros cuadrados	7	11,850	82,950	12,800	89,600	14,700	102,900
1.25		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA SOBRE CORDON DE ZOCALO.	Metro lineal	3	355,500	1,066,500	420,000	1,260,000	441,000	1,323,000
1.26		MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA.	Metro lineal	3	79,000	237,000	90,000	270,000	98,000	294,000
1.27		BADÉN DE H°A°. PARA EMPALME DE EMPEDRADO CON CADENA DE H°A°. SECCIÓN DE 0,30 X 0,30. ESPESOR DE BADÉN DE 10CM.	Metros cúbicos	3.6	2,780,000	10,008,000	1,800,000	6,480,000	1,960,000	7,056,000
1.28		MANO DE OBRA DE BÁDEN.	Metros cúbicos	3.6	395,000	1,422,000	480,000	1,728,000	490,000	1,764,000
1.29		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS.	Unidad Medida Global	1	1,966,641	1,966,641	2,200,000	2,200,000	2,439,632	2,439,632
					Precio Total Lote 2	185,482,949		200,919,550		222,058,200

Observación: NO SE REALIZARON CORRECCIONES ARITEMTICAS A LAS OFERTAS.-

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.