MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242082 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

OBRA: Pavimentación con asfalto sobre empedrado (Provisión y Colocación)
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
DIRECCION: Padre Ayala Solis entre Alberdi y Boquerón - Caacupé

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO					
CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO					
1	***BARRIO KENNEDY (Recorrido del Colectivo) - 5617,00 m2***			**DC INGENIERIA**	
Nº	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	1.374,00	7.380	10.140.120
3	Riego de liga RR-1C	lts	5.617,00	6.654	37.375.518
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	281,00	469.374	131.894.094
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	450,00	506.546	227.945.700
6	Reparación de empedrado	m2	562,00	23.403	13.152.486
7	Construcción de empedrado en bocacalle	m2	86,00	57.556	4.949.816
8	Señalización Horizontal	m2	206,00	40.058	8.251.948
	TOTAL				**435.027.372**

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas

2 ***ACCESO A LA PARROQUIA (Calles Alberdi y Curupayty) - 2361,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	606,00	7.380	4.472.280
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.361,00	6.654	15.710.094
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	118,00	469.374	55.386.132
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	189,00	506.546	95.737.194
6	Reparación de empedrado	m2	100,00	23.403	2.340.300
7	**Badén de hormigón (s/ Alberdi)**				-
a	Base Telford (incluye excavación)	m3	7,20	276.359	1.989.785
b	Hormigón fck 260 kg/m2 - esp.: 17 cm.	m3	4,10	1.000.927	4.103.801
7	Señalización Horizontal	m2	72,00	40.058	2.884.176
	TOTAL				**183.941.452**

3 ***CALLE POZO DE LA VIRGEN (Tramo Carlos Morphi - Asunción) - 2656,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	664,00	7.380	4.900.320
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.656,00	6.654	17.673.024
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	133,00	469.374	62.426.742
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	213,00	506.546	107.894.298
6	Reparación de empedrado	m2	266,00	23.403	6.225.198
7	Señalización Horizontal	m2	83,00	40.058	3.324.814
	TOTAL				**203.762.086**

4 ***CALLE SIN NOMBRE (Tramo Int. Ortíz - Pozo de la Virgen) - 956,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	251,00	7.380	1.852.380
3	Riego de liga RR-1C	lts	956,00	6.654	6.361.224
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	48,00	469.374	22.529.952
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	77,00	506.546	39.004.042
6	Reparación de empedrado	m2	191,00	23.403	4.469.973
7	Señalización Horizontal	m2	32,00	40.058	1.281.856
	TOTAL				**76.817.117**

Lic. Rosa Gon
Miembro de Administración

5 ***ACCESO A LA U.N.A. (Desde Gaudioso Núñez hasta el fin del empedrado) - 2885,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	768,00	7.380	5.667.840
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.885,00	6.654	19.196.790
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	145,00	469.374	68.059.230
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	231,00	506.546	117.012.126
6	Reparación de empedrado	m2	186,00	23.403	4.352.958
7	Señalización Horizontal	m2	66,00	40.058	2.643.828
	TOTAL				**218.250.462**

6 ***CALLE ATANASIO CABAÑAS (Tramo Gaudioso Núñez hasta el Puesto de Salud) 6257,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	1.744,00	7.380	12.870.720
3	Riego de liga RR-1C	lts	6.257,00	6.654	41.634.078
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	313,00	469.374	146.914.062
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	501,00	506.546	253.779.546
6	Reparación de empedrado	m2	625,00	23.403	14.626.875
7	Señalización Horizontal	m2	218,00	40.058	8.732.644
	TOTAL				**479.875.615**

7 ***CALLE TENIENTE FARIÑA - 1898,00 m2 - (Tramo Ruta N° 2 - Intendente Ortíz)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Riego de liga RR-1C	lts	1.898,00	6.654	12.629.292
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	95,00	469.374	44.590.530
4	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	152,00	506.546	76.994.992
5	Reparación de empedrado	m2	461,00	23.403	10.788.783
6	Señalización Horizontal	m2	475,00	40.058	19.027.550
	TOTAL				**165.348.837**

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas

8 ***CALLE JUAN E. O' LEARY*** ***- 8303,00 m2 - (Tramo Variante Ruta N° 2 - Acceso a las Carmelitas)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	2.214,00	7.380	16.339.320
3	Riego de liga RR-1C	lts	8.303,00	6.654	55.248.162
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	416,00	469.374	195.259.584
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	665,00	506.546	336.853.090
6	Reparación de empedrado	m2	2.941,00	23.403	68.828.223
7	Señalización Horizontal	m2	277,00	40.058	11.096.066
	TOTAL				**684.942.135**

9 ***CALLE ACCESO A LAS CARMELITAS (Tramo Juan E. O´Leary - Convento) - 2400,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	600,00	7.380	4.428.000
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.400,00	6.654	15.969.600
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	120,00	469.374	56.324.880
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	192,00	506.546	97.256.832
6	Señalización Horizontal	m2	75,00	40.058	3.004.350
	TOTAL				**178.301.352**

10 ***CALLE MONTSERRAT S. DE BRAVARD*** ***- 2569,00 m2 - (Tramo Ruta N° 2 - 8 de diciembre)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	600,00	7.380	4.428.000
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.569,00	6.654	17.094.126
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	128,50	469.374	60.314.559
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	205,50	506.546	104.095.203
6	Reparación de empedrado	m2	403,00	23.403	9.431.409
7	Señalización Horizontal	m2	74,60	40.058	2.988.327
	TOTAL				**199.669.314**

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas

11 ***EL EDUCADOR*** ***(Tramo Ruta N° 2 - 8 de diciembre)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	430,00	7.380	3.173.400
3	Riego de liga RR-1C	lts	1.759,00	6.654	11.704.386
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	88,00	469.374	41.304.912
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	141,00	506.546	71.422.986
6	Reparación de empedrado	m2	40,00	23.403	936.120
7	Señalización Horizontal	m2	440,00	40.058	17.625.520
	TOTAL				**147.485.014**

RESUMEN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO

Nº	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Barrio Kennedy (recorrido del colectivo)	435.027.372
2	Calles de Acceso a la parroquia	183.941.452
3	Calle Pozo de la Virgen	203.762.086
4	Calle sin nombre (e/ Int. Ortiz y Pozo de la Virgen)	76.817.117
5	Acceso a la U.N.A.	218.250.462
6	Calle Manuel Atanasio Cabañas	479.875.615
7	Calle Tte. Fariña	165.348.837
8	Calle Juan E. O'Leary (camino a las Carmelitas)	684.942.135
9	Calle Acceso a las Carmelitas	178.301.352
10	Calle Montserrat Solé de Bravard	199.669.314
11	Calle El Educador	147.485.014
	TOTAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO	**2.973.420.755**

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas

PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE ASFALTO

1 ***CALLE DR. PINO (Tramo Del Maestro - Pozo de la Virgen) - 2371,00 m2***

DC INGENIERIA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.317.690	1.317.690
2	Limpieza	ml	678,00	7.380	5.003.640
3	Piso de H° A°	m2	70,00	180.969	12.667.830
4	Cordón cuneta	ml	339,00	93.025	31.535.475
5	Riego de liga RR-1C	lts	1.001,00	6.654	6.660.654
6	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	110,00	469.374	51.631.140
7	Reparación de baches	tn	20,00	496.374	9.927.480
8	Señalización Horizontal	m2	87,00	40.058	3.485.046
	TOTAL				**122.228.955**

RESUMEN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Calle Dr. Pino (Tramo Del Maestro - Pozo de la Virgen)	122.228.955
	TOTAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO	**122.228.955**

TOTAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO	2.973.420.755
TOTAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO	122.228.955
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)	**3.095.649.710**

Lic. Rosa González
Dirección de Administración y Finanzas