Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 61/2021 PARA LA "SERVICIOS DE LIMPIEZAS DE EDIFICIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL M.O.P.C. AD REFEREUNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" ID. N° 400651

ANEXO A- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO OFERTADO

				"MEJOR PROMO"		"MIMBI S.A."		BERCLEAN S.A		PURO LIMPIO S.A		"LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL"		SERVICIOS PARAGUAYOS S.A		CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluida)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluida)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluida)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluida)	PRECIO TOTAL
1	Edificio Central MOPC (Oliva esq. Alberdi)	21	MES	87.130.584	1.829.742.264	87.147.760	1.704.102.960	113.402.062	2.381.443.302	105.018.750	2.205.393.750	107.209.523	2.251.399.983	109.838.095	2.306.599.995	116.687.000	2.450.427.000	122.521.875	2.572.959.375
2	Edificio Ex LAP (Oliva entre Alberdi y 14 de mayo)	21	MES	7.468.335	156.835.035	7.469.808	156.865.968	9.720.177	204.123.717	11.834.063	248.515.323	10.000.000	210.000.000	11.000.000	231.000.000	12.137.000	254.877.000	12.744.375	267.631.875
3	Edificio Cardinal (Alberdi e/Estrella y Oliva).	21	MES	9.957.780	209.113.380	9.959.744	209.154.624	12.960.236	272.164.956	18.031.250	378.656.250	13.000.000	273.000.000	14.000.000	294.000.000	14.425.000	302.925.000	15.146.250	318.071.250
4	Edificio la Encarnacion (Gral. Dia- esq. 14 de mayo)	21	MES	9.957.780	209.113.380	9.959.744	209.154.624	12.960.236	272.164.956	11.492.250	241.337.250	13.000.000	273.000.000	14.000.000	294.000.000	14.925.000	313.425.000	15.671.250	329.096.250
5	EDIFICIO (Ex ATE) DPTO. DE DISTRIBUCION	21	MES	9.957.780	209.113.380	9.959.744	209.154.624	12.960.236	272.164.956	7.591.420	159.419.820	9.000.000	189.000.000	10.000.000	210.000.000	10.575.000	222.075.000	11.103.750	233.178.750
6	EDIFICIO VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE	21	MES	7.468.335	156.835.035	9.000.000	189.000.000	9.720.177	204.123.717	6.713.125	140.975.625	5.600.000	117.600.000	5.800.000	121.800.000	9.811.000	206.031.000	6.129.375	128.716.875
7	EDIFICIO COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	21	MES	2.489.461	52.278.681	3.000.000	63.000.000	3.240.053	68.041.113	12.757.500	267.907.500	14.000.000	294.000.000	15.000.000	315.000.000	11.812.500	248.062.500	16.537.500	347.287.500
8	EDIFICIO MARINA MERCANTE-2do Piso y 3er Piso	21	MES	2.489.445	52.278.345	9.959.744	209.154.624	3.240.059	68.041.239	15.867.500	333.217.500	13.500.000	283.500.000	14.000.000	294.000.000	14.425.000	302.925.000	15.146.250	318.071.250
9	VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	21	MES	2.489.445	52.278.345	14.939.616	313.731.936	3.240.059	68.041.239	18.675.000	392.175.000	18.000.000	378.000.000	19.000.000	399.000.000	20.750.000	435.750.000	21.787.500	457.537.500
10	EDIFICIO Dto. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS -LOGISTICA	21	MES	7.468.335	156.835.035	14.939.616	313.731.936	9.720.177	204.123.717	15.562.500	326.812.500	19.000.000	399.000.000	20.000.000	420.000.000	20.150.000	423.150.000	21.157.500	444.307.500
11	EDIFICIO Dto. PUENTES-Planta Baja	21	MES	7.468.335	156.835.035	5.000.000	105.000.000	9.720.177	204.123.717	10.375.000	217.875.000	8.000.000	168.000.000	8.300.000	174.300.000	8.300.000	174.300.000	8.715.000	183.015.000
12	EDIFICIO PARAPITI	21	MES	2.489.445	52.278.345	3.000.000	63.000.000	3.240.059	68.041.239	3.815.625	80.128.125	5.000.000	105.000.000	5.000.000	105.000.000	5.087.000	106.827.000	5.342.362	112.189.602
13	EDIFICIO IMPERIAL	21	MES	14.936.670	313.670.070	7.469.808	156.865.968	19.440.354	408.247.434	11.379.375	238.966.875	13.000.000	273.000.000	13.000.000	273.000.000	10.041.000	210.861.000	14.056.875	295.194.375
14	PARQUE Ñ'U GUASU	21	MES	9.957.780	209.113.380	14.939.616	313.731.936	12.960.236	272.164.956	14.070.000	295.470.000	16.000.000	336.000.000	16.000.000	336.000.000	26.130.000	548.730.000	17.587.500	369.337.500
15	PARQUE GUASU-METROPOLITANO	21	MES	14.936.670	313.670.070	9.959.744	209.154.624	19.440.354	408.247.434	6.919.000	145.299.000	7.500.000	157.500.000	7.800.000	163.800.000	17.500.000	367.500.000	8.255.100	173.357.100
16	PARQUE SOLIDARIDAD	21	MES	14.936.670	313.670.070	3.000.000	63.000.000	19.440.354	408.247.434	6.417.500	134.767.500	7.500.000	157.500.000	7.500.000	157.500.000	6.100.000	128.100.000	7.927.500	166.477.500
17	ITAUGUA CENTRO TECNOLOGICO-VIAL DEL MOPC	21	MES	4.978.890	104.556.690	4.992.000	104.832.000	6.480.118	136.082.478	7.565.000	158.865.000	8.500.000	178.500.000	8.900.000	186.900.000	8.900.000	186.900.000	9.345.000	196.245.000
18	PIA MOPC-COSTANERA	21	MES	19.915.560	418.226.760	2.907.377	61.054.917	25.920.472	544.329.912	4.886.500	102.616.500	5.600.000	117.600.000	5.600.000	117.600.000	5.489.000	115.269.000	5.897.500	123.847.500
19	EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE U	21	MES	4.978.890	104.556.690	19.919.488	418.309.248	6.480.118	136.082.478	25.981.023	545.601.483	30.400.000	638.400.000	30.500.000	640.500.000	30.565.000	641.865.000	32.094.204	673.978.284
PRECIO TOTAL					5.070.999.990		5.071.999.989		6.599.999.994		6.614.000.001		6.799.999.983		7.039.999.995		7.639.999.500		7.710.499.986
TOTAL OFERTA					5.071.000.000		5.072.000.000		6.600.000.000		6.614.000.000		6.800.000.000		7.040.000.000		7.640.000.000		7.710.500.000
DIFERENCIA					10		11		6		1		17		5		500		14

BEATRIZ LOPEZ
Sub UOC - DB y S
MOPC

Ing. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC