MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

ANEXO D-02-00

Juntos por Cambyretá

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID N° 417989

		Empresa 1 - TESAKA INGENIERIA S.A.					Empresa 2 - METALURGICA PIRAPO DE JORGE OMAR ROLIN GARCIA					Empresa 3 - HABITARE S.R.L.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	-	-	326	4.600	1.499.600	-	-	326	4.148	1.352.248	-	-	326	5.153	1.679.878
2	Replanteo y marcación de obra	-	-	326	4.000	1.304.000	-	-	326	3.679	1.199.354	-	-	326	4.571	1.490.146
3	Obrador	-	-	20	248.000	4.960.000	-	-	20	223.956	4.479.120	-	-	20	278.207	5.564.140
4	Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m)	-	-	1	634.202	634.202	-	-	1	711.787	711.787	-	-	1	711.787	711.787
5	Excavación para cimiento de PBC	-	-	37	39.976	1.479.112	-	-	37	38.136	1.411.032	-	-	37	44.866	1.660.042
6	Relleno interior compactado (incluye rampas inclusivas)	-	-	67	53.668	3.595.756	-	-	67	54.209	3.632.003	-	-	67	60.233	4.035.611
7	Cimiento de Piedra bruta colocada en paredes de 30cm (0,50x0,60 m), paredes de 15cm (0,40m x 0,60m) y pilares (0,60x0,60x0,60 m).	-	-	37	333.749	12.348.713	-	-	37	337.120	12.473.440	-	-	37	374.578	13.859.386
8	Encadenado inferior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	-	-	129,6	72.184	9.355.046	-	-	129,6	72.913	9.449.525	-	-	129,6	81.015	10.499.544
9	Encadenado superior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	-	-	123,1	72.184	8.885.850	-	-	123,1	72.913	8.975.590	-	-	123,1	81.015	9.972.947
10	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 30cm.	-	-	83,5	22.449	1.874.492	-	-	83,5	22.675	1.893.363	-	-	83,5	25.195	2.103.783
11	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 15cm.	-	-	44,3	18.796	832.663	-	-	44,3	18.985	841.036	-	-	44,3	21.095	934.509
12	De nivelación de 0,30m	-	-	43	139.676	6.006.068	-	-	43	141.000	6.063.000	-	-	43	156.763	6.740.809
13	Elevación de 0,30m una cara a la vista, aparejo tipo capuchino.	-	-	116,5	162.681	18.952.337	-	-	116,5	164.000	19.106.000	-	-	116,5	181.000	21.086.500
14	Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar.	-	-	232,5	148.000	34.410.000	-	-	232,5	148.500	34.526.250	-	-	232,5	165.025	38.368.313
15	Elevación de 0,15 m con ladrillo laminado.	-	-	48,96	98.654	4.830.100	-	-	48,96	99.650	4.878.864	-	-	48,96	110.723	5.420.998
16	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar.	-	-	47,9	83.487	3.999.027	-	-	47,9	84.330	4.039.407	-	-	47,9	93.700	4.488.230
17	Pilares de ladrillos vistos de 0,40m x 0,40m en galería.	-	-	24	113.499	2.723.976	-	-	24	108.000	2.592.000	-	-	24	127.384	3.057.216
18	Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm sobre ladrillos comunes.	-	-	780,1	25.320	19.752.132	-	-	780,1	25.300	19.736.530	-	-	780,1	28.418	22.168.882
19	Revoque de mochetas en ventanas.	-	-	139	23.487	3.264.693	-	-	139	23.196	3.224.244	-	-	139	26.360	3.664.040
20	Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones.	-	-	311	161.000	50.071.000	-	-	311	159.354	49.559.094	-	-	311	181.085	56.317.435
21	Viga metálica (15x60) para cumbrera.	-	-	29,6	140.768	4.166.733	-	-	29,6	139.030	4.115.288	-	-	29,6	157.989	4.676.474
22	Viga metálica (15x30) para apoyo de tirantes.	-	-	29,6	112.970	3.343.912	-	-	29,6	100.417	2.972.343	-	-	29,6	126.790	3.752.984
23	Cenefas de chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	-	-	21	75.906	1.594.026	-	-	21	72.413	1.520.673	-	-	21	85.192	1.789.032
24	Cielorraso de machimbre de pino en aulas y sanitarios.	-	-	191,3	96.335	18.428.886	-	-	191,3	95.000	18.173.500	-	-	191,3	107.500	20.564.750
25	Cielorraso de machimbre de PVC en galería.	-	-	74	74.784	5.534.016	-	-	74	72.861	5.391.714	-	-	74	83.933	6.211.042
26	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm (incluye rampas para desnivel).	-	-	271	35.290	9.563.590	-	-	271	33.600	9.105.600	-	-	271	39.607	10.733.497
27	Carpeta base para piso cerámico (incluye rampas para desnivel).	-	-	271	20.449	5.541.679	-	-	271	20.196	5.473.116	-	-	271	22.951	6.219.721
28	Piso de baldosas de cerámica esmaltada (incluye rampas para desnivel).	-	-	271	70.097	18.996.287	-	-	271	66.871	18.122.041	-	-	271	78.672	21.320.112
29	Zócalo calcáreo granítico base gris (Incluye pilares)	-	-	193	26.235	5.063.355	-	-	193	26.500	5.114.500	-	-	193	29.445	5.682.885
30	Piso de hormigón en masa en patio	-	-	90	66.461	5.981.490	-	-	90	65.000	5.850.000	-	-	90	74.591	6.713.190
31	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios.	-	-	110	59.104	6.501.440	-	-	110	61.000	6.710.000	-	-	110	66.335	7.296.850
32	Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm.	-	-	50	109.296	5.464.800	-	-	50	110.400	5.520.000	-	-	50	122.667	6.133.350
33	Puerta tablero de Cedro doble hoja, 1,20m x 2,10 m. (P01). Según especificaciones, incluye marcos, contramarcos y herrajes.	-	-	3	1.102.576	3.307.728	-	-	3	1.175.586	3.526.758	-	-	3	1.237.459	3.712.377
34	Puerta placa vaivén, una hoja, de 0,70m x 1,90 m(P02), según especificaciones.	-	-	5	707.454	3.537.270	-	-	5	754.300	3.771.500	-	-	5	794.000	3.970.000
35	Puerta placa de 0,70m x 2,10m (P 03), según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	-	-	2	844.334	1.688.668	-	-	2	900.243	1.800.486	-	-	2	947.625	1.895.250
36	Puerta batiente de 0,90m x 2,10m (P04), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	-	-	1	1.060.255	1.060.255	-	-	1	1.130.462	1.130.462	-	-	1	1.189.961	1.189.961
37	Puerta tablero de Cedro de 0,90m x 2,10 m (P05), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	-	-	2	1.089.270	2.178.540	-	-	2	1.161.398	2.322.796	-	-	2	1.222.525	2.445.050
38	Ventana tipo balancín de 1,50m x 1,70m (V01)	-	-	45,9	269.590	12.374.181	-	-	45,9	272.313	12.499.167	-	-	45,9	302.000	13.861.800
39	Ventana tipo balancín de 0,60m x 0,40m (V02)	-	-	0,48	269.590	129.403	-	-	0,48	272.313	130.710	-	-	0,48	302.570	145.234
40	Ventana tipo balancín de 1,25m x 0,60m (V03)	-	-	0,75	269.590	202.193	-	-	0,75	272.313	204.235	-	-	0,75	302.570	226.928
41	Ventana tipo balancín de 1,50m x 0,40m (V04)	-	-	0,6	269.590	161.754	-	-	0,6	272.313	163.388	-	-	0,6	302.570	181.542
42	Ventana tipo balancín de 2,80m x 0,40m (V05)	-	-	1,12	269.590	301.941	-	-	1,12	272.313	304.991	-	-	1,12	302.570	338.878
43	Ventana tipo balancín de 2,50m x 0,40m (V06)	-	-	1	269.590	269.590	-	-	1	272.313	272.313	-	-	1	302.570	302.570
44	Pintura Látex para paredes revocadas.	-	-	780,1	14.532	11.336.413	-	-	780,1	15.494	12.086.869	-	-	780,1	16.310	12.723.431
45	Pintura de balanncines metálicos con esmalte sintético.	-	-	50	27.512	1.375.600	-	-	50	26.246	1.312.300	-	-	50	30.878	1.543.900
46	Pintura de canaletas aéreas, bajadas y cenefas metálicas.	-	-	110	19.311	2.124.210	-	-	110	18.400	2.024.000	-	-	110	21.673	2.384.030
47	Tratamiento de ladrillo visto con pintura siliconada trasparente brillante para exterior. (Incluye pilares)	-	-	199	13.074	2.601.726	-	-	199	13.205	2.627.795	-	-	199	14.673	2.919.927
48	Pintura de cielorraso de machimbre de pino de primera con barniz.	-	-	191,3	21.537	4.120.028	-	-	191,3	21.000	4.017.300	-	-	191,3	24.172	4.624.104
49	Pintura de abertura de madera al barniz (incluye marcos y contramarcos).	-	-	46	20.706	952.476	-	-	46	20.915	962.090	-	-	46	23.239	1.068.994
50	Registro eléctrico de 40x40x70.	-	-	3	249.919	749.757	-	-	3	238.420	715.260	-	-	3	280.493	841.479
51	Línea eléctrica subterránea, cables 4x16 mm en electroducto de 1''	-	-	76,5	45.944	3.514.716	-	-	76,5	48.985	3.747.353	-	-	76,5	51.564	3.944.646
52	Tablero general.	-	-	1	416.412	416.412	-	-	1	443.985	443.985	-	-	1	467.353	467.353
53	Bocas para toma corriente y luces.	-	-	52	80.315	4.176.380	-	-	52	81.126	4.218.552	-	-	52	88.000	4.576.000

54	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar.	-	-	46	93.477	4.299.942	-	-	46	99.667	4.584.682	-	-	46	104.913	4.825.998
55	Ventiladores de techo colocados, según especificaciones.	-	-	12	362.102	4.345.224	-	-	12	406.400	4.876.800	-	-	12	406.400	4.876.800
56	Registro 60x60x60 cm.	-	-	3	377.309	1.131.927	-	-	3	368.400	1.105.200	-	-	3	423.467	1.270.401
57	Desagüe cloacal de baño para damas, hasta el primer registro	-	-	1	1.288.992	1.288.992	-	-	1	1.302.012	1.302.012	-	-	1	1.446.680	1.446.680
58	Desagüe cloacal de baño para caballeros, hasta el primer registro	-	-	1	1.340.543	1.340.543	-	-	1	1.354.084	1.354.084	-	-	1	1.504.538	1.504.538
59	Desagüe cloacal de baño para discapacitado, hasta el primer registro	-	-	1	335.954	335.954	-	-	1	339.347	339.347	-	-	1	377.053	377.053
60	Desagüe cloacal de baño para profesores, hasta el primer registro.	-	-	1	335.954	335.954	-	-	1	339.347	339.347	-	-	1	377.053	377.053
61	Cámara séptica, según especificaciones.	-	-	1	1.308.953	1.308.953	-	-	1	1.395.628	1.395.628	-	-	1	1.469.083	1.469.083
62	Pozo absorbente, según especificaciones.	-	-	1	2.052.285	2.052.285	-	-	1	2.073.015	2.073.015	-	-	1	2.303.350	2.303.350
63	Canaleta c/ chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.	-	-	59,2	84.303	4.990.738	-	-	59,2	82.300	4.872.160	-	-	59,2	93.000	5.505.600
64	Bajadas c/chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.	-	-	29,1	88.532	2.576.281	-	-	29,1	86.400	2.514.240	-	-	29,1	99.362	2.891.434
65	Registro de desague pluvial de boca abierta 40x40x40 cm con rejilla.	-	-	5	282.984	1.414.920	-	-	5	269.900	1.349.500	-	-	5	317.603	1.588.015
66	Caño PVC de 100mm, calce y colchón de arena.	-	-	44	29.244	1.286.736	-	-	44	29.539	1.299.716	-	-	44	32.822	1.444.168
67	Canal de desagüe pluvial con rejilla.	-	-	30	279.819	8.394.570	-	-	30	276.364	8.290.920	-	-	30	314.050	9.421.500
68	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas.	-	-	1	4.331.932	4.331.932	-	-	1	4.278.451	4.278.451	-	-	1	4.861.877	4.861.877
69	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros.	-	-	1	4.882.447	4.882.447	-	-	1	4.822.169	4.822.169	-	-	1	5.200.000	5.200.000
70	Artefactos sanitarios colocados en baño discapacitado.	-	-	1	1.827.911	1.827.911	-	-	1	1.805.343	1.805.343	-	-	1	2.051.527	2.051.527
71	Artefactos sanitarios colocados en baño de profesores.	-	-	1	1.087.344	1.087.344	-	-	1	1.073.920	1.073.920	-	-	1	1.220.364	1.220.364
72	Instalación de agua fría en baño para damas.	-	-	1	861.211	861.211	-	-	1	860.244	860.244	-	-	1	966.567	966.567
73	Instalación de agua fría en baño para caballeros.	-	-	1	861.211	861.211	-	-	1	860.244	860.244	-	-	1	966.567	966.567
74	Instalación de agua fría en baño discapacitado.	-	-	1	379.802	379.802	-	-	1	379.375	379.375	-	-	1	426.265	426.265
75	Instalación de agua fría en baño de profesores.	-	-	1	379.802	379.802	-	-	1	379.375	379.375	-	-	1	426.265	426.265
76	Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4¨	-	-	50	14.214	710.700	-	-	50	14.000	700.000	-	-	50	15.953	797.650
77	Pizarrón Acrílico de 3,60m x 1,20m.	-	-	3	613.364	1.840.092	-	-	3	688.400	2.065.200	-	-	3	688.400	2.065.200
78	Placa de bronce adosada a mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve.	-	-	1	977.005	977.005	-	-	1	1.096.528	1.096.528	-	-	1	1.096.528	1.096.528
79	Limpieza final de obra	-	-	326	3.350	1.092.100	-	-	326	3.231	1.053.306	-	-	326	3.800	1.238.800

GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA

Firmado digitalmente por GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA
Fecha: 2023.04.14 12:16:51 -04'00'

Firma del Responsable de la U.O.C.