ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN Y ESTRUCTURA

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cía. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	Montaje y retiro de Obrador caseta para materiales caseta para vestuario del personal y banos incluyendo instalaciones sanitarias electricas telefonica e informatica	Metros cuadrados	20	501.547	10.030.940	370.000	7.400.000	455.193	9.103.860	462.928	9.258.560	1.398.400	27.968.000
2	Limpieza del terreno para deposito y empedrado a construir	Metros cuadrados	857	11.385	9.756.945	8.200	7.027.400	10.333	8.855.189	10.509	9.006.213	11.200	9.598.400
3	Poda de arboles afectados por el reacondicionamiento	Unidad	3	364.320	1.092.960	265.000	795.000	330.649	991.946	336.268	1.008.804	384.600	1.153.800
4	Replanteo general de obra para deposito y empedrado	Unidad	1	3.902.778	3.902.778	2.800.000	2.800.000	3.542.075	3.542.075	3.602.265	3.602.265	4.195.300	4.195.300
5	Relleno y compactacion para construccion del deposito y area de maniobras empedrado	Metros cúbicos	119	155.595	18.515.805	130.000	15.470.000	141.215	16.804.537	143.615	17.090.185	102.300	12.173.700
6	Relleno y compactacion para area de almacenamiento externo	Metros cúbicos	120	155.595	18.671.400	130.000	15.600.000	141.215	16.945.752	143.615	17.233.800	102.300	12.276.000
7	Construccion de escalones de dos escaleras de mamposteria de 0 30m huella x 0 20m contrahuella x 0 80m de ancho fuera de los cordones en guardaobras	Unidad	10	151.800	1.518.000	110.000	1.100.000	137.770	1.377.703		-	220.700	2.207.000
8	DEPOSITO Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	43	39.468	1.697.124	28.000	1.204.000	35.820	1.540.272	36.429	1.566.447	42.000	1.806.000
9	DEPOSITO Relleno y compactacion para fundaciones	Metros cúbicos	35	53.130	1.859.550	37.500	1.312.500	48.220	1.687.687	49.039	1.716.365	48.900	1.711.500
10	DEPOSITO Fundacion de H A	Metros cúbicos	7	2.106.756	14.747.292	1.900.000	13.300.000	1.912.045	13.384.318	1.944.536	13.611.752	2.130.200	14.911.400
11	DEPOSITO Vigas de fundacion	Metros cúbicos	8	2.492.233	19.937.864	2.000.000	16.000.000	2.261.896	18.095.167	2.300.332	18.402.656	2.637.000	21.096.000
12	DEPOSITO Vigas superiores	Metros cúbicos	5	2.492.233	12.461.165	2.000.000	10.000.000	2.261.896	11.309.479	2.300.332	11.501.660	2.558.400	12.792.000
13	DEPOSITO Pilares	Metros cúbicos	12	2.645.004	31.740.048	2.000.000	24.000.000	2.400.547	28.806.569	2.441.339	29.296.068	2.951.400	35.416.800
14	DEPOSITO Cimiento de piedra bruta incluye excavacion	Metros cúbicos	27	489.833	13.225.491	360.000	9.720.000	444.562	12.003.165	452.116	12.207.132	483.800	13.062.600
15	DEPOSITO Aislacion asfaltica horizontal en paredes	Metro lineal	65	24.757	1.609.205	18.000	1.170.000	22.469	1.460.485	22.851	1.485.315	37.100	2.411.500
16	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos comunes de 030m	Metros cuadrados	13	196.537	2.554.981	142.000	1.846.000	178.373	2.318.849	181.404	2.358.252	184.400	2.397.200
17	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos ceramicos laminados una cara a la vista de 0 15m	Metros cuadrados	187	163.294	30.535.978	145.000	27.115.000	148.202	27.713.774	150.721	28.184.827	138.800	25.955.600
18	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 15m	Metros cuadrados	47	112.044	5.266.068	100.000	4.700.000	101.689	4.779.383	103.417	4.860.599	102.500	4.817.500
19	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 20m	Metros cuadrados	128	154.259	19.745.152	120.000	15.360.000	140.002	17.920.256	142.382	18.224.896	138.600	17.740.800
20	DEPOSITO Envarillado sobre aberturas con doble varilla 8mm	Metro lineal	20	22.413	448.260	16.000	320.000	20.342	406.840	20.688	413.760	29.500	590.000
21	DEPOSITO Techo de chapas dobladas galvanizadas de Hierro numero 24 con estructura metalica de perfiles y angulos aislante termico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final con verificacion de calculos y disenos de estructura metalica	Metros cuadrados	271	227.700	61.706.700	190.000	51.490.000	206.656	56.003.776	210.168	56.955.528	251.700	68.210.700
22	DEPOSITO Cerramiento superior con estructura de madera de 3x4 pulgadas y machimbre de 1x4 pulgadas en oficinas y bano	Metros cuadrados	29	324.169	9.400.901	230.000	6.670.000	294.209	8.532.061	299.208	8.677.032	391.600	11.356.400
23	DEPOSITO Provision y colocacion de extractores eolicos de diametro 24 con helice interior y paleta incorporada	Unidad	4	683.100	2.732.400	480.000	1.920.000	619.967	2.479.866	630.502	2.522.008	1.188.700	4.754.800
24	DEPOSITO En Interior de oficinas y bano del Deposito	Metros cuadrados	29	52.549	1.523.921	37.500	1.087.500	47.692	1.383.068	48.503	1.406.587	42.900	1.244.100

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICI[illegible]
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN [illegible] ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE [illegible]RTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
25	DEPOSITO En guardaobras y camineros	Metros cuadrados	95	52.549	4.992.155	38.000	3.610.000	47.692	4.530.740	48.503	4.607.785	42.900	4.075.500
26	DEPOSITO Baldosas ceramicas PEI 5 de 0 30m x 0 30m segun muestra y marca incluye carpeta de asiento en oficinas	Metros cuadrados	22	94.911	2.088.042	70.000	1.540.000	86.139	1.895.058	87.603	1.927.266	122.600	2.697.200
27	DEPOSITO Baldosas ceramicas PEI 5 0 30m x 0 30m color negro segun muestra y marca incluye carpeta de asiento en bano	Metros cuadrados	4	94.911	379.644	70.000	280.000	86.139	344.556	87.603	350.412	122.600	490.400
28	DEPOSITO Piso de Hormigon Armado en todo el Deposito	Metros cuadrados	171	157.204	26.881.884	130.000	22.230.000	155.000	26.505.000	145.100	24.812.100	193.600	33.105.600
29	DEPOSITO Guardaobras de baldosones de H P de 0 40m x 0 40m Area Deposito	Metros cuadrados	26	91.589	2.381.314	65.000	1.690.000	83.124	2.161.224	84.537	2.197.962	88.700	2.306.200
30	DEPOSITO Huellas y contrahuellas de escaleras en guardaobras de H P de 0 40m x 0 40m	Metros cuadrados	4	91.589	366.356	65.000	260.000	83.124	332.496	84.537	338.148	88.700	354.800
31	DEPOSITO Provision y colocacion de pavimento tipo empedrado para acceso al Deposito ampliacion del empedrado existente en el predio	Metros cuadrados	174	76.182	13.255.668	60.000	10.440.000	69.141	12.030.534	70.316	12.234.984	62.900	10.944.600
32	DEPOSITO Cordones prefabricados de Hormigon 0 50m x 0 40m x 0 07m de espesor en guardaobras y empedrado	Metro lineal	148	54.891	8.123.868	40.000	5.920.000	49.818	7.373.064	50.665	7.498.420	49.300	7.296.400
33	DEPOSITO Zocalos ceramicos PEI 5 de aproximadamente 10 cm de altura iguales al piso en oficinas y bano	Metro lineal	34	22.357	760.138	16.000	544.000	20.291	689.894	20.636	701.624	32.400	1.101.600
34	DEPOSITO Revoque de paredes interiores a una capa sin hidrofugo	Metros cuadrados	409	43.961	17.980.049	32.000	13.088.000	42.000	17.178.000	40.577	16.595.993	38.500	15.746.500
35	DEPOSITO Revoque de vigas exteriores a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	24	46.261	1.110.264	32.500	780.000	41.986	1.007.664	42.699	1.024.776	50.200	1.204.800
36	DEPOSITO Revoque de pilares exteriores a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	27	46.261	1.249.047	32.500	877.500	41.986	1.133.622	42.699	1.152.873	50.200	1.355.400
37	DEPOSITO Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	4	46.261	185.044	32.500	130.000	41.986	167.944	42.699	170.796	50.200	200.800
38	DEPOSITO Provision y colocacion de azulejos en bano de 0 30m x 0 30m como minimo color blanco brillante	Metros cuadrados	18	97.717	1.758.906	70.000	1.260.000	88.686	1.596.348	90.193	1.623.474	122.600	2.206.800
39	DEPOSITO Listeles de terminacion 2cm x 30cm color negro brillante liso a definir segun muestras	Metro lineal	8	32.182	257.456	23.000	184.000	29.208	233.664	29.704	237.632	34.700	277.600
40	DEPOSITO Puertas placas de cedro rebatible hoja de 0 80m x 2 10m en oficinas y de 0 70m x 2 10m en bano	Metros cuadrados	6	571.053	3.426.318	410.000	2.460.000	518.275	3.109.650	527.082	3.162.492	999.900	5.999.400
41	DEPOSITO Ventana corrediza de aluminio color bronce vidrios color de 6mm incluidos en el precio de 1 50m x 1 10m en oficinas	Metros cuadrados	4	547.506	2.190.024	400.000	1.600.000	520.000	2.080.000	505.349	2.021.396	629.300	2.517.200
42	DEPOSITO Ventanas vidriadas basculantes de aluminio color bronce con vidrios color de 6mm incluidos en el precio de 0 80m x 0 40m en bano	Metros cuadrados	1	547.506	547.506	400.000	400.000	520.000	520.000	505.349	505.349	629.300	629.300
43	DEPOSITO Porton corredizo de chapas de hierro dobladas con accesorios	Metros cuadrados	20	385.507	7.710.140	275.000	5.500.000	349.678	6.997.560	355.823	7.116.460	391.600	7.832.000
44	DEPOSITO Ventanas metalicas tipo balancin	Metros cuadrados	20	383.849	7.676.980	275.000	5.500.000	348.373	6.967.460	354.293	7.085.860	307.700	6.154.000
45	DEPOSITO Vidrios de 4mm en ventanas metalicas tipo balancin	Metros cuadrados	20	137.683	2.753.660	100.000	2.000.000	124.958	2.499.160	127.082	2.541.640	167.800	3.356.000
46	DEPOSITO Provision y colocacion de espejo de 4mm de 0 40m x 0 60m con marcos sobrepuestos del mismo material adosados a la pared	Metros cuadrados	1	160.638	160.638	120.000	120.000	145.796	145.796	148.269	148.269	307.700	307.700
47	DEPOSITO Enduido interior en oficinas y bano	Metros cuadrados	75	21.512	1.613.400	16.000	1.200.000	19.524	1.464.300	19.856	1.489.200	16.800	1.260.000

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICI[illegible]
[illegible]NTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E[illegible]ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE [illegible]RTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
48	DEPOSITO Latex interior en paredes incluye vigas y pilares de Hormigon Armado	Metros cuadrados	392	23.087	9.050.104	17.000	6.664.000	20.953	8.213.576	21.310	8.353.520	22.400	8.780.800
49	DEPOSITO Latex exterior de vigas y pilares de Hormigon Armado mochetas y remates superiores de fachadas con hidrofugo	Metros cuadrados	56	24.416	1.367.296	18.000	1.008.000	22.159	1.240.904	22.536	1.262.016	22.400	1.254.400
50	DEPOSITO Pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos ceramicos laminados a la vista	Metros cuadrados	138	24.309	3.354.642	18.000	2.484.000	22.062	3.044.556	22.438	3.096.444	22.400	3.091.200
51	DEPOSITO Bamiz sintetico brillante en aberturas de madera	Metros cuadrados	6	33.797	202.782	25.000	150.000	30.673	184.038	31.195	187.170	28.000	168.000
52	DEPOSITO De cielorraso de madera machihembrada	Metros cuadrados	25	33.106	827.650	24.000	600.000	30.046	751.150	30.557	763.925	28.000	700.000
53	DEPOSITO De aberturas metalicas al sintetico balancines	Metros cuadrados	40	46.367	1.854.680	34.000	1.360.000	42.082	1.683.280	42.797	1.711.880	32.200	1.288.000
54	DEPOSITO De porton corredizo de chapa de hierro	Metros cuadrados	40	46.367	1.854.680	34.000	1.360.000	42.082	1.683.280	42.797	1.711.880	32.200	1.288.000
55	DEPOSITO De canaletas y canos de bajada pluvial	Metro lineal	88	26.513	2.333.144	19.000	1.672.000	24.063	2.117.544	24.472	2.153.536	28.000	2.464.000
56	DEPOSITO Lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	1	599.564	599.564	425.000	425.000	544.151	544.151	553.398	553.398	645.600	645.600
57	DEPOSITO Inodoro para cistema alta color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	1	596.574	596.574	425.000	425.000	541.437	541.437	550.638	550.638	642.400	642.400
58	DEPOSITO Pileta de lavar de acero inoxidable con dos bachas Incluye conexion	Unidad	1	610.479	610.479	435.000	435.000	554.057	554.057	563.473	563.473	657.400	657.400
59	DEPOSITO Jabonera de losa para ducha	Unidad	1	61.327	61.327	45.000	45.000	55.659	55.659	56.605	56.605	66.000	66.000
60	DEPOSITO Media jabonera de losa sobre lavatorio	Unidad	1	56.166	56.166	42.000	42.000	50.975	50.975	51.842	51.842	60.500	60.500
61	DEPOSITO Toallero de losa con barra plastica	Unidad	1	73.467	73.467	55.000	55.000	66.677	66.677	67.811	67.811	79.100	79.100
62	DEPOSITO Percha sencilla de losa	Unidad	1	44.204	44.204	33.000	33.000	40.119	40.119	40.801	40.801	47.600	47.600
63	DEPOSITO Portarrollos de losa con eje de plastico	Unidad	1	61.509	61.509	45.000	45.000	55.824	55.824	56.773	56.773	66.200	66.200
64	DEPOSITO Tapas de asiento para inodoros de plastico color negro	Unidad	1	71.436	71.436	52.500	52.500	64.834	64.834	65.936	65.936	76.900	76.900
65	DEPOSITO Cistema plastica alta color blanco incluye conexiones flexibles	Unidad	1	76.322	76.322	55.000	55.000	69.268	69.268	70.446	70.446	82.200	82.200
66	DEPOSITO Griferia para lavatorio de cierre automatico con temporizador	Unidad	1	222.765	222.765	160.000	160.000	202.177	202.177	205.613	205.613	359.400	359.400
67	DEPOSITO Griferia para ducha incluye canilla lava pie y llave de paso con campana para la ducha electrica	Unidad	1	856.152	856.152	625.000	625.000	777.025	777.025	790.229	790.229	790.200	790.200
68	DEPOSITO Canilla pico movil para pileta del deposito agua fria	Unidad	1	241.666	241.666	175.000	175.000	219.331	219.331	223.058	223.058	297.400	297.400
69	DEPOSITO Cano de PVC de 100mm reforzado incluye accesorios entre registro y camara septica	Metro lineal	10	44.124	441.240	32.500	325.000	40.046	400.460	40.727	407.270	83.700	837.000
70	DEPOSITO Desague cloacal en bano hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	505.277	505.277	370.000	370.000	458.578	458.578	466.371	466.371	909.000	909.000
71	DEPOSITO Desague cloacal de pileta de lavar hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	301.276	301.276	220.000	220.000	273.432	273.432	278.078	278.078	629.300	629.300
72	DEPOSITO Camara de inspeccion 40x40 profundidad y paredes variables segun pendientes	Unidad	2	298.599	597.198	215.000	430.000	271.002	542.004	275.607	551.214	419.500	839.000
73	DEPOSITO Camara septica de 1 20m x 1 60m x 1 50m de profundidad	Unidad	1	1.881.411	1.881.411	1.400.000	1.400.000	1.707.527	1.707.527	1.736.543	1.736.543	2.657.000	2.657.000
74	DEPOSITO Pozo absorbente diametro 2 30m Profundidad 3 00m	Unidad	1	5.373.720	5.373.720	3.800.000	3.800.000	4.877.070	4.877.070	4.959.944	4.959.944	4.195.300	4.195.300

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN Y ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANS.
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
75	DEPOSITO Ampliacion instalacion de agua corriente Caneria PVC de 1 pulgada rigido roscable enterrada con accesorios de PVC con rosca metalica y llave de paso desde la red de agua corriente de la ESSAP existente en el local	Metro lineal	5	40.986	204.930	30.000	150.000	37.198	185.990	37.831	189.155	46.800	234.000
76	DEPOSITO Caneria PVC de tres cuarto rigido roscable con accesorios de PVC con rosca metalica	Metro lineal	4	30.117	120.468	22.000	88.000	27.334	109.336	27.798	111.192	39.900	159.600
77	DEPOSITO Bano del deposito	Unidad	1	595.841	595.841	440.000	440.000	540.772	540.772	549.962	549.962	1.048.800	1.048.800
78	DEPOSITO Pileta de lavar del deposito	Unidad	1	256.739	256.739	186.000	186.000	233.011	233.011	236.971	236.971	419.500	419.500
79	DEPOSITO Canaletas y canos de bajada pluvial de chapa numero 26	Metro lineal	88	68.310	6.011.280	50.000	4.400.000	61.997	5.455.736	63.051	5.548.488	76.900	6.767.200
80	DEPOSITO Registros pluviales de 0 40m x 0 40m con rejillas de piso de 0 30m x 0 30m salida al patio y al empedrado	Unidad	9	369.946	3.329.514	270.000	2.430.000	335.755	3.021.795	341.461	3.073.149	419.500	3.775.500
81	DEPOSITO Canos de PVC de 100mm rigido	Metro lineal	22	44.124	970.728	33.000	726.000	40.046	881.012	40.727	895.994	83.700	1.841.400
82	DEPOSITO Alimentacion subterranea del TG del edificio existente al TS del Deposito electroducto y cableado diseno final de Instalacion electrica	Metro lineal	30	52.419	1.572.570	38.000	1.140.000	47.574	1.427.220	48.383	1.451.490	55.700	1.671.000
83	DEPOSITO Provision e Instalacion de Jabalina de cobre para puesta a tierra del sistema y equipos con conexion del TG al TS Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 35mm2 con registros de mamposteria 25cm x 25cm x 20cm La resistencia de tierra no sera superior a 10 Ohmios	Unidad	1	101.706	101.706	75.000	75.000	92.306	92.306	93.875	93.875	349.600	349.600
84	DEPOSITO Provision e Instalacion de Tablero Seccional de caja metalica para 16 llaves TM	Unidad	1	37.191	37.191	27.000	27.000	33.754	33.754	34.328	34.328	531.400	531.400
85	DEPOSITO Llave 1x40 Amperes para corte (corte total)	Unidad	2	64.287	128.574	46.000	92.000	58.346	116.692	59.337	118.674	84.100	168.200
86	DEPOSITO Llave 1x40 Amperes Disyuntor	Unidad	1	36.736	36.736	27.000	27.000	33.341	33.341	33.908	33.908	48.000	48.000
87	DEPOSITO Llave 1x16 Amperes para luces y tomacorrientes de deposito	Unidad	1	47.923	47.923	35.000	35.000	43.494	43.494	44.233	44.233	62.700	62.700
88	DEPOSITO Llave 1x10 Amperes para luces tomacorrientes de oficinas y bano	Unidad	1	25.047	25.047	18.500	18.500	22.732	22.732	23.119	23.119	32.700	32.700
89	DEPOSITO Llave 1x20 Amperes para A A	Unidad	2	47.923	95.846	35.000	70.000	43.494	86.988	44.233	88.466	62.700	125.400
90	DEPOSITO Llave 1x25 Amperes para ducha electrica	Unidad	1	64.287	64.287	46.000	46.000	58.346	58.346	59.337	59.337	84.100	84.100
91	DEPOSITO Provision y Colocacion de llaves de encendido tomas comunes para computadora telefono aparatos de acondicionadores de aire etc en oficinas	Unidad	12	116.201	1.394.412	86.000	1.032.000	105.462	1.265.544	107.254	1.287.048	130.000	1.560.000
92	DEPOSITO Provision y colocacion de circuito para tomacorrientes simples Incluye canerias cableado y tomas	Unidad	1	416.907	416.907	305.000	305.000	378.376	378.376	384.806	384.806	466.400	466.400
93	DEPOSITO Provision e Instalacion circuito para bocas de luces canos cables etc	Unidad	1	416.907	416.907	305.000	305.000	378.376	378.376	384.806	384.806	466.400	466.400
94	DEPOSITO Provision y colocacion de circuito para ducha electrica Incluye canerias cableado llaves y ducha con puesta a tierra a colocar	Unidad	1	416.908	416.908	305.000	305.000	378.377	378.377	384.807	384.807	466.400	466.400
95	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas con neutro para computadoras en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	2	110.129	220.258	82.500	165.000	99.951	199.902	101.650	203.300	123.200	246.400

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN ESTRUCTURA

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		I.M Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
96	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas simples en oficinas y Deposito Incluye canerias y cableado	Unidad	6	110.129	660.774	82.500	495.000	99.951	599.706	101.650	609.900	123.200	739.200
97	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y puntos de conexion para telefonos en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	2	110.129	220.258	82.500	165.000	99.951	199.902	101.650	203.300	123.200	246.400
98	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y picos bipolares para aparatos acondicionadores de aire en oficinas incluye canerias y cableado	Unidad	2	12.144	24.288	9.100	18.200	11.022	22.044	11.209	22.418	123.200	246.400
99	DEPOSITO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescentes de 2x40W para adosar al cielorraso de las oficinas y bano	Unidad	3	166.945	500.835	125.000	375.000	151.516	454.548	154.091	462.273	349.600	1.048.800
100	DEPOSITO Provision e instalacion de artefactos colgantes con pantallas de policarbonato transparente porta equipo de aluminio inyectado y Lamparas de bajo consumo de 400 w MH SAP por los tensores de la estructura del techo dentro del deposito	Unidad	6	250.877	1.505.262	186.000	1.116.000	227.691	1.366.146	231.560	1.389.360	671.200	4.027.200
101	DEPOSITO Provision e instalacion de artefactos con brazos metalicos y fotocelulas pantallas de policarbonato transparente porta equipo de aluminio inyectado y lamparas de bajo consumo de 400 w MH SAP En el exterior del deposito	Unidad	4	250.877	1.003.508	186.000	744.000	227.691	910.764	231.560	926.240	671.200	2.684.800
102	DEPOSITO Acometida Telefonica desde el edificio existente con provision de una caja receptora en el deposito	Metro lineal	30	50.068	1.502.040	37.500	1.125.000	45.441	1.363.230	46.213	1.386.390	57.800	1.734.000
103	DEPOSITO Provision y colocacion de tomas RJ45 para telefonos con canerias cableados tomas etc	Unidad	2	190.337	380.674	140.000	280.000	172.746	345.492	175.682	351.364	219.600	439.200
104	DEPOSITO Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras con cableado	Unidad	2	231.323	462.646	173.000	346.000	209.944	419.888	213.512	427.024	266.900	533.800
105	DEPOSITO Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	Unidad	4	341.550	1.366.200	250.000	1.000.000	309.983	1.239.932	315.251	1.261.004	394.000	1.576.000
106	DEPOSITO Provision e instalacion de circuitos para aparatos de A A tipo split	Unidad	2	416.907	833.814	305.000	610.000	378.376	756.752	384.806	769.612	481.000	962.000
107	DEPOSITO Provision e instalacion de aparatos de A A tipo split de 12 000 BTU	Unidad	2	2.732.400	5.464.800	2.000.000	4.000.000	2.479.866	4.959.732	2.522.006	5.044.012	2.942.200	5.884.400
108	DEPOSITO Provision y colocacion de tuberias de desagues para aparatos de A A de PVC diametro 25mm	Metro lineal	15	15.180	227.700	11.000	165.000	13.777	206.655	14.012	210.180	35.000	525.000
109	DEPOSITO Provision y colocacion de soportes metalicos para compresores de acondicionadores de aire tipo split	Unidad	2	114.457	228.914	82.500	165.000	103.879	207.758	105.644	211.288	153.800	307.600
110	EDIFICIO Demolicion y retiro de lavadero de cocina incluye soporte	Unidad	1	40.075	40.075	30.000	30.000	36.372	36.372	36.990	36.990	139.800	139.800
111	EDIFICIO Demolicion y retiro de plataforma interior	Metros cuadrados	27	54.648	1.475.496	40.000	1.080.000	49.597	1.339.119	50.441	1.361.907	38.500	1.039.500
112	EDIFICIO Demolicion y retiro de azulejos	Metros cuadrados	49	11.021	540.029	8.200	401.800	10.002	490.098	10.173	498.477	12.600	617.400
113	EDIFICIO Demolicion y retiro de pisos oficinas banos salon	Metros cuadrados	209	11.021	2.303.389	8.200	1.713.800	10.002	2.090.418	10.173	2.126.157	12.600	2.633.400
114	EDIFICIO Demolicion y retiro de paredes de madera de deposito	Metros cuadrados	22	12.903	283.866	9.200	202.400	11.711	257.642	11.910	262.020	12.600	277.200
115	EDIFICIO Demolicion de mamposteria de ladrillos de 0 15m	Metros cuadrados	149	12.903	1.922.547	9.200	1.370.800	11.711	1.744.939	11.910	1.774.590	14.000	2.086.000
116	EDIFICIO Demolicion de mamposteria de ladrillos de 0 30m	Metros cuadrados	10	15.180	151.800	11.000	110.000	13.777	137.770	14.012	140.120	16.800	168.000

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICI[illegible]
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E[illegible]ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE [illegible]RTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
117	EDIFICIO Demolicion y retiro de revoques en mal estado Interior y exterior	Metros cuadrados	152	11.021	1.675.192	8.200	1.246.400	10.002	1.520.304	10.173	1.546.296	12.600	1.915.200
118	EDIFICIO Desmonte y retiro de entrepisos de madera incluye escalera	Metros cuadrados	89	20.038	1.783.382	14.500	1.290.500	18.186	1.618.554	18.496	1.646.144	24.600	2.189.400
119	EDIFICIO Desmonte y retiro de parasol de chapas metalicas onduladas incluye estructura de soporte	Metros cuadrados	57	12.903	735.471	9.500	541.500	11.711	667.527	11.910	678.870	14.000	798.000
120	EDIFICIO Desmonte y retiro de techo metalico con su estructura de soporte	Metros cuadrados	161	22.391	3.604.951	16.500	2.656.500	20.322	3.271.842	20.667	3.327.387	28.000	4.508.000
121	EDIFICIO Retiro de puertas y ventanas de madera en PB y PA de acceso al edificio al salon principal al comedor a oficinas y banos	Unidad	12	29.601	355.212	22.000	264.000	26.865	322.380	27.322	327.864	42.000	504.000
122	EDIFICIO Retiro de puertas ventanas y porton corredizo metalicos de hierro	Unidad	13	29.601	384.813	22.000	286.000	26.865	349.245	27.322	355.186	42.000	546.000
123	EDIFICIO Retiro de cielorraso de madera en planta alta	Metros cuadrados	20	20.038	400.760	15.000	300.000	18.186	363.720	18.496	369.920	24.600	492.000
124	EDIFICIO Retiro de artefactos sanitarios	Unidad	5	40.075	200.375	30.000	150.000	36.371	181.855	36.990	184.950	38.500	192.500
125	EDIFICIO Retiro de ducha electrica	Unidad	2	60.720	121.440	44.000	88.000	55.108	110.216	56.045	112.090	38.500	77.000
126	EDIFICIO Retiro de aparatos acondicionadores de aire	Unidad	4	75.900	303.600	54.000	216.000	68.885	275.540	70.056	280.224	76.900	307.600
127	EDIFICIO Retiro de artefactos de iluminacion	Unidad	1	303.600	303.600	225.000	225.000	275.541	275.541	280.223	280.223	307.700	307.700
128	EDIFICIO Retiro de instalaciones electricas existentes	Unidad	1	759.000	759.000	550.000	550.000	688.852	688.852	700.557	700.557	1.398.400	1.398.400
129	EDIFICIO Retiro de tejido de alambres del cerco perimetral	Metros cuadrados	488	10.474	5.111.312	7.500	3.660.000	9.506	4.638.928	9.668	4.717.984	7.700	3.757.600
130	EDIFICIO Reposicion de revoques danados Con hidrofugo	Metros cuadrados	152	46.261	7.031.672	33.000	5.016.000	41.986	6.381.872	42.699	6.490.248	50.200	7.630.400
131	EDIFICIO Reacondicionamiento de porton de acceso vehicular	Metros cuadrados	24	46.367	1.112.808	33.000	792.000	42.082	1.009.968	42.797	1.027.128	97.900	2.349.600
132	EDIFICIO Construccion de cimiento de piedra bruta incluye excavacion	Metros cúbicos	6	489.833	2.938.998	360.000	2.160.000	444.562	2.667.372	452.116	2.712.696	483.800	2.902.800
133	EDIFICIO Construccion de cimiento de Hormigon Ciclopeo para base de pilares metalicos Incluye excavacion Ampliacion de Estacionamiento	Metros cúbicos	3	809.760	2.429.280	580.000	1.740.000	734.920	2.204.760	747.409	2.242.227	635.800	1.907.400
134	EDIFICIO Aislacion asfaltica horizontal de 0 15 m en muros de elevacion	Metro lineal	10	24.757	247.570	18.000	180.000	22.469	224.690	22.851	228.510	37.100	371.000
135	EDIFICIO Aislacion asfaltica horizontal de 0 30m en muros de elevacion	Metro lineal	3	37.710	113.130	27.500	82.500	34.225	102.675	34.807	104.421	37.100	111.300
136	EDIFICIO Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0 30m	Metros cuadrados	3	196.537	589.611	142.500	427.500	178.373	535.119	181.404	544.212	184.400	553.200
137	EDIFICIO Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0 45m	Metros cuadrados	1	288.912	288.912	210.000	210.000	262.210	262.210	266.666	266.666	258.700	258.700
138	EDIFICIO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 15m	Metros cuadrados	56	112.044	6.274.464	82.500	4.620.000	101.689	5.694.584	103.417	5.791.352	102.500	5.740.000
139	EDIFICIO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 30m	Metros cuadrados	1	193.046	193.046	144.000	144.000	175.204	175.204	178.182	178.182	184.400	184.400
140	EDIFICIO Mamposteria de ladrillos ceramicos laminados una cara a la vista de 0 15 m	Metros cuadrados	13	163.294	2.122.822	120.000	1.560.000	148.202	1.926.626	150.721	1.959.373	138.800	1.804.400
141	EDIFICIO Envarillado con doble varilla diametro 8mm	Metro lineal	19	22.428	426.132	16.500	313.500	20.355	386.745	20.702	393.338	29.500	560.500
142	EDIFICIO Techo de chapas dobladas galvanizadas de Hierro Numero 24 con estructura metalica de perfiles y angulos aislante termico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final con verificacion de calculos y disenos de estructura metalica En edificio a reacondicionar	Metros cuadrados	161	197.340	31.771.740	175.000	28.175.000	179.101	28.835.261	182.145	29.325.345	251.700	40.523.700

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN Y ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANS
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
143	EDIFICIO Techo Ampliacion de estacionamiento con estructura metalica Pilares de canos de Hierro de 6 pulgadas vigas de perfiles y angulos techo de chapa acanalada trapezoidal y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica de terminacion	Metros cuadrados	102	200.376	20.438.352	175.000	17.850.000	181.857	18.549.414	184.948	18.864.696	251.700	25.673.400
144	EDIFICIO Provision y colocacion de perfileria tipo c de chapa doblada de100mm x 17mm x 40mm 2mm espesor y 6 00m de longitud para estructura de la cual colgar perfileria de soporte de cielorraso	Unidad	13	379.500	4.933.500	300.000	3.900.000	344.426	4.477.538	350.279	4.553.627	349.600	4.544.800
145	EDIFICIO Cielorraso de yeso acartonado con perfileria de aluminio estructura de soporte Refuerzo de las velas y registro de 0 50m x 0 50m para las bandejas portacables incluidas	Metros cuadrados	214	75.900	16.242.600	90.000	19.260.000	68.885	14.741.390	70.056	14.991.984	146.800	31.415.200
146	EDIFICIO Sobre terreno natural con espesor de 7 cm en interior del edificio	Metros cuadrados	158	48.902	7.726.516	35.000	5.530.000	44.382	7.012.356	45.137	7.131.646	42.900	6.778.200
147	EDIFICIO Sobre terreno natural con espesor de 10 cm para guardaobras	Metros cuadrados	69	52.549	3.625.881	38.000	2.622.000	47.692	3.290.748	48.503	3.346.707	42.900	2.960.100
148	EDIFICIO Baldosas de porcelanato de 0 60m x 0 60m en oficinas antideslizante espesor 7mm color marron o gris a definir segun muestras incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	154	200.268	30.841.272	150.000	23.100.000	181.759	27.990.886	184.848	28.466.592	147.100	22.653.400
149	EDIFICIO Baldosas ceramicas PEI 5 en banos minimo 0 30m x 0 30m color negro brillante segun marca y muestra incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	5	94.911	474.555	68.000	340.000	86.139	430.695	87.603	438.015	122.600	613.000
150	EDIFICIO Guardaobras de baldosones de H P de 0 40m x 0 40m Area Deposito	Metros cuadrados	53	91.589	4.854.217	67.500	3.577.500	83.124	4.405.572	84.537	4.480.461	88.700	4.701.100
151	EDIFICIO Zocalo de baldosas de porcelanato Espesor 7mm de 10cm de altura igual al piso en oficinas	Metro lineal	76	36.063	2.740.788	26.000	1.976.000	32.730	2.487.480	33.287	2.529.812	38.900	2.956.400
152	EDIFICIO Zocalos ceramicos PEI 5 iguales al piso en los banos	Metro lineal	13	22.357	290.641	16.500	214.500	20.291	263.783	20.636	268.268	32.400	421.200
153	EDIFICIO Revoques de paredes interiores nuevas a una capa sin hidrofugo	Metros cuadrados	68	43.961	2.989.348	32.500	2.210.000	39.898	2.713.064	40.577	2.759.236	38.500	2.618.000
154	EDIFICIO Revoques de paredes exteriores nuevas a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	25	46.261	1.156.525	33.000	825.000	41.986	1.049.650	42.699	1.067.475	50.200	1.255.000
155	EDIFICIO Provision y colocacion de azulejos color blanco brillante de 30cmx30cm como minimo en banos	Metros cuadrados	28	97.717	2.736.076	70.000	1.960.000	88.686	2.483.208	90.193	2.525.404	122.600	3.432.800
156	EDIFICIO Listeles de terminacion de 2cmx30cm color negro brillante liso a definir segun muestras	Metro lineal	13	32.182	418.366	24.000	312.000	29.208	379.704	29.704	386.152	34.700	451.100
157	EDIFICIO Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes con paneles revestidos de resina melaminica de baja presion y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 0 80m incluye cerraduras herrajes y zocalos para cableado	Metros cuadrados	87	220.110	19.149.570	170.000	14.790.000	199.767	17.379.729	203.162	17.675.094	276.900	24.090.300
158	EDIFICIO Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes con paneles revestidos de resina melaminica de baja presion y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable incluye zocalos para cableado	Metros cuadrados	50	197.340	9.867.000	140.000	7.000.000	179.101	8.955.050	182.145	9.107.250	276.900	13.845.000

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICI[illegible]
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E[illegible]ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE [illegible]RTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
159	EDIFICIO Provision y colocacion de mostrador para caja de cobranzas de madera lustrada color claro revestido con placas de formica en su parte superior color claro	Metro lineal	1	986.700	986.700	730.000	730.000	895.507	895.507	910.725	910.725	1.062.500	1.062.500
160	EDIFICIO Provision y colocacion de vidrios templados de 8mm estructurado con perfileria de aluminio sobre la caja en el sector cobranzas	Metros cuadrados	1	627.385	627.385	450.000	450.000	569.401	569.401	579.077	579.077	811.100	811.100
161	EDIFICIO Puertas placas de cedro rebatible hoja de 0 80m x 2 10m en planta alta y de 0 70m x 2 10m en banos de planta baja	Metros cuadrados	5	571.053	2.855.265	420.000	2.100.000	518.275	2.591.375	527.082	2.635.410	999.900	4.999.500
162	EDIFICIO Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles 1 44m x 2 15m con freno y pivot en Acceso Principal con vidrios templados color de 10mm Carpinteria de aluminio color bronce Ver detalles	Metros cuadrados	3	1.044.127	3.132.381	775.000	2.325.000	947.627	2.842.881	963.730	2.891.190	1.461.400	4.384.200
163	EDIFICIO Provision y colocacion de ventanas vidriadas basculantes 2 00m x 1 20m 1 44m x 1 05m 1 30m x 1 05m 0 67m x 1 00m 0 46m x 1 05m y 0 40m x 0 40m de aluminio color bronce con vidrios de 8mm color incluidos en el precio	Metros cuadrados	17	654.663	11.129.271	490.000	8.330.000	594.158	10.100.686	604.254	10.272.318	811.100	13.788.700
164	EDIFICIO Provision y colocacion de puerta rebatible de una hoja 1 00m x 2 15m de chapa doblada con vidrio fijo reja marco contramarco cerraduras etc en Acceso para funcionarios	Metros cuadrados	2	367.356	734.712	280.000	560.000	333.404	666.808	339.070	678.140	384.600	769.200
165	EDIFICIO Porton de acceso peatonal, de canos de Fe tejido de alambre con pilastra de Fe 3 x 3 incluye pintura previo tratamiento con antioxido	Unidad	2	216.315	432.630	160.000	320.000	196.323	392.646	199.659	399.318	276.900	553.800
166	EDIFICIO Rejilla de tejido de alambre artistico con bastidores de angulos de hierro de 1 pulgada para proteccion de balancines a conservar	Metros cuadrados	2	75.900	151.800	55.000	110.000	68.886	137.772	70.056	140.112	107.700	215.400
167	EDIFICIO Provision y colocacion de espejo de 4mm de 0 40m x 0 60m con marcos sobrepuestos del mismo material adosados a la pared en bano para funcionarios	Metros cuadrados	1	160.638	160.638	120.000	120.000	145.796	145.796	148.269	148.269	338.400	338.400
168	EDIFICIO Enduido interior en Oficinas y Banos	Metros cuadrados	355	21.512	7.636.760	16.000	5.680.000	19.524	6.931.020	19.856	7.048.880	16.800	5.964.000
169	EDIFICIO Latex interior en paredes losas vigas y escalera	Metros cuadrados	540	23.087	12.466.980	17.000	9.180.000	20.953	11.314.620	21.310	11.507.400	22.400	12.096.000
170	EDIFICIO Latex exterior de paredes mochetas y cenefa con hidrofugo	Metros cuadrados	631	24.416	15.406.496	18.000	11.358.000	22.159	13.982.329	22.536	14.220.216	22.400	14.134.400
171	EDIFICIO Pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos ceramicos laminados a la vista	Metros cuadrados	13	24.309	316.017	18.000	234.000	22.062	286.806	22.438	291.694	22.400	291.200
172	EDIFICIO Barniz sintetico brillante en aberturas de madera	Metros cuadrados	11	33.797	371.767	24.000	264.000	30.673	337.403	31.195	343.145	28.000	308.000
173	EDIFICIO Pintura sintetica sobre superficie metalica de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada reja marco contramarco Incluye antioxido En acceso de funcionarios	Metros cuadrados	4	46.367	185.468	33.000	132.000	42.082	168.328	42.797	171.188	32.200	128.800
174	EDIFICIO Pintura sintetica sobre superficies metalicas en ventanas tipo balancin y rejas de tejido de alambre artistico en Planta Alta	Metros cuadrados	7	46.367	324.569	33.000	231.000	42.082	294.574	42.797	299.579	32.200	225.400
175	EDIFICIO Pintura sintetica sobre superficies metalicas en canaletas y canos de bajada pluvial Incluye antioxido	Metro lineal	47	26.513	1.246.111	19.000	893.000	24.063	1.130.961	24.472	1.150.184	28.000	1.316.000

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E[illegible]STRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSM[illegible]
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE O[illegible]RTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
176	EDIFICIO Lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	476.606	953.212	350.000	700.000	432.557	865.114	439.908	879.816	549.900	1.099.800
177	EDIFICIO Inodoro para cisterna alta color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	473.616	947.232	350.000	700.000	429.844	859.688	437.148	874.296	546.400	1.092.800
178	EDIFICIO Pileta de lavar de acero inoxidable de 1 00m x 0 50m con una bacha y escurridor para el comedor Incluye conexiones flexibles a colocar en mueble de cocina	Unidad	1	440.827	440.827	320.000	320.000	400.085	400.085	406.884	406.884	508.600	508.600
179	EDIFICIO Jabonera de losa para ducha	Unidad	1	34.003	34.003	25.000	25.000	30.860	30.860	31.385	31.385	66.000	66.000
180	EDIFICIO Media jabonera de losa sobre lavatorios	Unidad	2	30.360	60.720	22.000	44.000	27.554	55.108	28.023	56.046	60.500	121.000
181	EDIFICIO Toallero de losa con barra plastica	Unidad	2	46.143	92.286	34.000	68.000	41.878	83.756	42.590	85.180	79.100	158.200
182	EDIFICIO Percha sencilla de losa en bano de funcionarios	Unidad	2	16.880	33.760	12.000	24.000	15.320	30.640	15.581	31.162	47.600	95.200
183	EDIFICIO Portarrollos de losa con eje de plastico	Unidad	2	32.789	65.578	24.000	48.000	29.759	59.518	30.265	60.530	66.200	132.400
184	EDIFICIO Tapas de asiento para inodoros de plastico color negro	Unidad	2	71.436	142.872	52.000	104.000	64.834	129.668	65.936	131.872	82.400	164.800
185	EDIFICIO Cisterna plastica alta color blanco incluye conexiones flexibles	Unidad	2	48.998	97.996	35.000	70.000	44.470	88.940	45.226	90.452	56.500	113.000
186	EDIFICIO Griferia para lavatorio de cierre automatico con temporizador	Unidad	2	222.765	445.530	160.000	320.000	202.177	404.354	205.613	411.226	257.000	514.000
187	EDIFICIO Griferia para ducha incluye canilla lava pie y llave de paso con campana para la ducha electrica	Unidad	1	856.152	856.152	630.000	630.000	777.025	777.025	790.229	790.229	921.900	921.900
188	EDIFICIO Canilla pico movil para pileta del comedor agua fria	Unidad	1	241.666	241.666	175.000	175.000	219.331	219.331	223.058	223.058	297.400	297.400
189	EDIFICIO Desague cloacal en bano para funcionarios hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	505.277	505.277	370.000	370.000	458.578	458.578	466.371	466.371	909.000	909.000
190	EDIFICIO Desague cloacal en bano para publico hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	428.777	428.777	315.000	315.000	389.149	389.149	395.762	395.762	629.300	629.300
191	EDIFICIO Desague cloacal de pileta de lavar hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	211.438	211.438	155.000	155.000	191.897	191.897	195.158	195.158	349.600	349.600
192	EDIFICIO Desengrasador de 250mm para pileta del comedor	Unidad	1	87.437	87.437	65.000	65.000	79.356	79.356	80.705	80.705	209.800	209.800
193	EDIFICIO Cano de PVC reforzado de 100mm incluye accesorios entre registros	Metro lineal	7	44.124	308.868	32.500	227.500	40.046	280.322	40.727	285.089	83.700	585.900
194	EDIFICIO Camaras de inspeccion tamano y profundidad variables A conectar el sistema con la camara septica y pozo absorbente	Unidad	1	298.599	298.599	220.000	220.000	271.002	271.002	275.607	275.607	419.500	419.500
195	EDIFICIO Instalacion de agua fria en bano de funcionarios incluye canos hasta entrada al bano accesorios llaves de paso y el retiro de las canerias viejas	Unidad	1	595.841	595.841	445.000	445.000	540.772	540.772	549.962	549.962	978.900	978.900
196	EDIFICIO Instalacion de agua fria en bano para el publico incluye canos hasta entrada al bano accesorios y llaves de paso	Unidad	1	486.769	486.769	365.000	365.000	441.781	441.781	449.288	449.288	769.100	769.100
197	EDIFICIO Instalacion de agua fria en pileta de comedor incluye canos hasta entrada a la pileta accesorios y llaves de paso	Unidad	1	256.739	256.739	190.000	190.000	233.011	233.011	236.971	236.971	419.500	419.500
198	EDIFICIO Canaletas y canos de bajada pluvial de chapa numero 26	Metro lineal	47	68.310	3.210.570	50.000	2.350.000	61.997	2.913.859	63.051	2.963.397	76.900	3.614.300
199	EDIFICIO Registros pluviales de 04 0m x 0 40m con rejillas de piso de 0 30m x 0 30m Salida al patio y al empedrado	Unidad	4	369.946	1.479.784	270.000	1.080.000	335.755	1.343.020	341.461	1.365.844	419.500	1.678.000
200	EDIFICIO Canos de PVC de diametro 100mm rigido	Metro lineal	21	44.124	926.604	32.500	682.500	40.046	840.966	40.727	855.267	83.700	1.757.700

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN Y ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANS
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
201	EDIFICIO Alimentacion subterranea desde la acometida hasta el TG Cable multifilar de cobre de 10 mm Diseno final de instalacion electrica	Metro lineal	120	52.419	6.290.280	38.000	4.560.000	47.574	5.708.880	48.383	5.805.960	56.400	6.768.000
202	EDIFICIO Provision y colocacion de electroducto de 1 pulgada para alimentacion subterranea al TG	Metro lineal	30	1.973	59.190	1.500	45.000	1.791	53.730	1.822	54.660	5.400	162.000
203	EDIFICIO Provision y colocacion deTablero General para 10 TM con barras de cobre para fases neutro y tierra	Unidad	1	61.479	61.479	45.000	45.000	55.797	55.797	56.746	56.746	531.400	531.400
204	EDIFICIO Llave 3x40 Amperes para corte corte total	Unidad	1	245.461	245.461	180.000	180.000	222.775	222.775	226.561	226.561	283.200	283.200
205	EDIFICIO Llave 4x40 Amperes Disyuntor diferencial	Unidad	1	485.760	485.760	360.000	360.000	440.865	440.865	448.357	448.357	560.400	560.400
206	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para luces de estacionamiento	Unidad	1	25.047	25.047	18.000	18.000	22.732	22.732	23.119	23.119	30.800	30.800
207	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para luces de patio	Unidad	1	25.047	25.047	18.000	18.000	22.732	22.732	23.119	23.119	30.800	30.800
208	EDIFICIO Alimentacion subterranea desde TG al TS Cable multifilar de cobre de 10mm	Metro lineal	9	20.645	185.805	15.000	135.000	18.737	168.633	19.056	171.504	56.400	507.600
209	EDIFICIO Provision e Instalacion de Jabalina de cobre para puesta a tierra del sistema y equipos con conexion del TG al TS incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 35mm2 con registro de mamposteria 25cm x 25cm x 20cm La resistencia de tierra no sera superior a 10 Ohmios	Unidad	1	364.320	364.320	265.000	265.000	330.649	330.649	336.268	336.268	692.200	692.200
210	EDIFICIO Provision e Instalacion de Tablero Seccional de caja metalica para 18 llaves TM	Unidad	1	183.678	183.678	135.000	135.000	166.702	166.702	169.535	169.535	531.400	531.400
211	EDIFICIO Llave 3x40 Amperes para corte corte total	Unidad	1	245.461	245.461	175.000	175.000	222.775	222.775	226.561	226.561	283.200	283.200
212	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para luces	Unidad	2	25.047	50.094	18.000	36.000	22.732	45.464	23.119	46.238	30.800	61.600
213	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para tomacorrientes	Unidad	2	25.047	50.094	18.000	36.000	22.732	45.464	23.119	46.238	30.800	61.600
214	EDIFICIO Llave 1x20 Amperes para aparatos de A A	Unidad	8	47.923	383.384	35.000	280.000	43.494	347.952	44.233	353.864	55.300	442.400
215	EDIFICIO Llave 1x25 Amperes para ducha electrica	Unidad	1	64.287	64.287	47.500	47.500	58.346	58.346	59.337	59.337	74.200	74.200
216	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas con neutro para computadoras en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	10	110.129	1.101.290	80.000	800.000	99.951	999.510	101.650	1.016.500	123.200	1.232.000
217	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas simples en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	23	110.129	2.532.967	80.000	1.840.000	99.951	2.298.873	101.650	2.337.950	123.200	2.833.600
218	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y puntos de conexion para telefonos en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	10	110.129	1.101.290	80.000	800.000	99.951	999.510	101.650	1.016.500	123.200	1.232.000
219	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y picos bipolares para aparatos acondicionadores de aire en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	8	12.144	97.152	9.000	72.000	11.022	88.176	11.209	89.672	123.200	985.600
220	EDIFICIO Provision y colocacion de circuito para ducha electrica Incluye canerias cableado llaves y ducha con puesta a tierra a colocar	Unidad	1	392.619	392.619	285.000	285.000	356.332	356.332	362.388	362.388	422.800	422.800
221	EDIFICIO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 2x40W para embutir en el cielorraso dentro del edificio	Unidad	3	166.945	500.835	120.000	360.000	151.516	454.548	154.091	462.273	349.600	1.048.800

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
222	EDIFICIO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 2x40W para adosar a estructura metalica de los techos de estacionamiento exterior	Unidad	14	177.302	2.482.228	128.000	1.792.000	160.915	2.252.810	163.650	2.291.100	349.600	4.894.400
223	EDIFICIO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 3x40W para embutir en el cielorraso en oficinas	Unidad	21	247.338	5.194.096	180.000	3.780.000	224.479	4.714.059	228.293	4.794.153	419.500	8.809.500
224	EDIFICIO Provision e instalacion de artefactos con brazos metalicos y fotocelulas pantallas de policarbonato transparente porta equipo de aluminio inyectado y lamparas de bajo consumo de 400 w MH SAP En el exterior del edificio	Unidad	4	406.977	1.627.908	290.000	1.160.000	369.363	1.477.452	375.640	1.502.560	671.200	2.684.800
225	EDIFICIO Provision y colocacion de tomas RJ45 para telefonos con canerias cableados tomas etc	Unidad	10	178.193	1.781.930	130.000	1.300.000	161.724	1.617.240	164.473	1.644.730	219.600	2.196.000
226	EDIFICIO Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras con cableado	Unidad	10	178.193	1.781.930	130.000	1.300.000	161.724	1.617.240	164.473	1.644.730	266.900	2.669.000
227	EDIFICIO Instalacion Informatica Montante para Swich de computadora con regletas para 24 bocas	Unidad	1	453.578	453.578	330.000	330.000	411.657	411.657	418.653	418.653	1.153.700	1.153.700
228	EDIFICIO Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	Unidad	5	341.550	1.707.750	250.000	1.250.000	309.983	1.549.915	315.251	1.576.255	349.600	1.748.000
229	EDIFICIO Cartel Senalizador de Salida de Emergencia	Unidad	2	225.878	451.756	175.000	350.000	205.002	410.004	208.486	416.972	276.900	553.800
230	EDIFICIO Provision e instalacion de circuitos para aparatos de A A tipo split	Unidad	8	416.907	3.335.256	300.000	2.400.000	378.376	3.027.008	384.806	3.078.448	448.900	3.591.200
231	EDIFICIO Provision e instalacion de aparatos de A A tipo split de 12 000 BTU	Unidad	8	2.732.400	21.859.200	2.000.000	16.000.000	2.479.866	19.838.928	2.522.006	20.176.048	2.942.200	23.537.600
232	EDIFICIO Provision y colocacion de tuberias de desagues para aparatos de A A de PVC de 25mm de seccion	Metro lineal	25	15.180	379.500	11.000	275.000	13.777	344.425	14.012	350.300	35.000	875.000
233	EDIFICIO Provision y colocacion de soportes metalicos para compresores de acondicionadores de aire tipo split	Unidad	8	114.457	915.656	82.500	660.000	103.879	831.032	105.644	845.152	153.800	1.230.400
234	EDIFICIO Cimiento y muro bajo de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	3	419.929	1.259.787	300.000	900.000	381.118	1.143.354	387.595	1.162.785	483.800	1.451.400
235	EDIFICIO Movimiento de suelo en talud para construir rampa relleno	Metros cúbicos	12	53.130	637.560	37.500	450.000	48.220	578.640	49.039	588.468	53.800	645.600
236	EDIFICIO Rampa de Hormigon Armado piso de H A	Metros cúbicos	2	157.204	314.408	115.000	230.000	142.675	285.350	145.100	290.200	193.600	387.200
237	EDIFICIO Barandas de canos metalicos	Metro lineal	14	413.275	5.785.850	300.000	4.200.000	375.079	5.251.106	381.453	5.340.342	384.600	5.384.400
238	EDIFICIO Pilares y vigas de fundacion de H A incluye perforacion para construccion de pilares en muro de piedras existente Incluye retiro de tejido de alambres del cerco	Metros cúbicos	29	1.982.280	57.486.120	1.600.000	46.400.000	1.744.323	50.585.367	1.829.645	53.059.705	2.046.700	59.354.300
239	EDIFICIO Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	244	33.592	8.196.448	24.000	5.856.000	30.487	7.438.828	31.006	7.565.464	37.100	9.052.400
240	EDIFICIO Mamposteria de 0 20m a la vista de ladrillo comun prensado con juntas enrasadas Ver detalle en planos	Metros cuadrados	450	166.053	74.723.850	125.000	56.250.000	150.314	67.641.300	153.267	68.970.150	138.600	62.370.000
241	EDIFICIO Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como minimo En Fachada Principal	Unidad	4	531.300	2.125.200	380.000	1.520.000	482.196	1.928.784	490.390	1.961.560	839.100	3.356.400
242	EDIFICIO Provision y colocacion de carteles senalizadores de oficinas y otros locales	Unidad	8	91.080	728.640	65.000	520.000	82.662	661.296	84.067	672.536	104.900	839.200
243	EDIFICIO Provision y colocacion de mueble de cocina con mesada y alacena de colgar debe disponer de un espacio para colocacion de bacha de acero inoxidable ver rubro 177	Unidad	1	1.745.700	1.745.700	1.400.000	1.400.000	1.584.359	1.584.359	1.611.282	1.611.282	1.879.800	1.879.800

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E ESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANS
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		2		3		4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
244	DEPOSITO y EDIFICIO Limpieza final de obra Incluye limpieza de artefactos sanitarios azulejos mamparas canerias rejillas y registros vidrios espejos de pisos retiro de escombros	Unidad	1	424.073	424.073	315.000	315.000	384.891	384.891	391.420	391.420	2.097.600	2.097.600
					954.591.800		745.213.800		867.684.814		879.692.347		1.031.509.000
						-21,93%		-9,10%		-7,85%		8,06%	

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA

DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACION Y TRANSMISION

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
1	Montaje y retiro de Obrador caseta para materiales caseta para vestuario del personal y banos incluyendo instalaciones sanitarias electricas telefonica e informatica	Metros cuadrados	20	501.547	10.030.940	370.000	7.400.000	-26	455.193	9.103.860	-9	462.928	9.258.560	-8	1.398.400	27.968.000	179
2	Limpieza del terreno para deposito y empedrado a construir	Metros cuadrados	857	11.385	9.756.945	8.200	7.027.400	-28	10.333	8.855.189	-9	10.509	9.006.213	-8	11.200	9.598.400	-2
3	Poda de arboles afectados por el reacondicionamiento	Unidad	3	364.320	1.092.960	265.000	795.000	-27	330.649	991.946	-9	336.268	1.008.804	-8	384.600	1.153.800	8
4	Replanteo general de obra para deposito y empedrado	Unidad	1	3.902.778	3.902.778	2.800.000	2.800.000	-28	3.542.075	3.542.075	-9	3.602.265	3.602.265	-8	4.195.300	4.195.300	7
5	Relleno y compactacion para construccion del deposito y area de maniobras empedrado	Metros cúbicos	119	155.595	18.515.805	130.000	15.470.000	-16	141.215	16.804.537	-9	143.615	17.090.185	-8	102.300	12.173.700	-34
6	Relleno y compactacion para area de almacenamiento externo	Metros cúbicos	120	155.595	18.671.400	130.000	15.600.000	-16	141.215	16.945.752	-9	143.615	17.233.800	-8	102.300	12.276.000	-34
7	Construccion de escalones de dos escaleras de mamposteria de 0 30m huella x 0 20m contrahuella x 0 60m de ancho fuera de los cordones en guardaobras	Unidad	10	151.800	1.518.000	110.000	1.100.000	-28	137.770	1.377.703	-9		-	-100	220.700	2.207.000	45
8	DEPOSITO Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	43	39.468	1.697.124	28.000	1.204.000	-29	35.820	1.540.272	-9	36.429	1.566.447	-8	42.000	1.806.000	6
9	DEPOSITO Relleno y compactacion para fundaciones	Metros cúbicos	35	53.130	1.859.550	37.500	1.312.500	-29	48.220	1.687.687	-9	49.039	1.716.365	-8	48.900	1.711.500	-8
10	DEPOSITO Fundacion de H A	Metros cúbicos	7	2.106.756	14.747.292	1.900.000	13.300.000	-10	1.912.045	13.384.318	-9	1.944.536	13.611.752	-8	2.130.200	14.911.400	1
11	DEPOSITO Vigas de fundacion	Metros cúbicos	8	2.492.233	19.937.864	2.000.000	16.000.000	-20	2.261.896	18.095.167	-9	2.300.332	18.402.656	-8	2.637.000	21.096.000	6
12	DEPOSITO Vigas superiores	Metros cúbicos	5	2.492.233	12.461.165	2.000.000	10.000.000	-20	2.261.896	11.309.479	-9	2.300.332	11.501.660	-8	2.558.400	12.792.000	3
13	DEPOSITO Pilares	Metros cúbicos	12	2.645.004	31.740.048	2.000.000	24.000.000	-24	2.400.547	28.806.569	-9	2.441.339	29.296.068	-8	2.951.400	35.416.800	12
14	DEPOSITO Cimiento de piedra brita incluye excavacion	Metros cúbicos	27	489.830	13.225.491	360.000	9.720.000	-27	444.562	12.003.165	-9	452.116	12.207.132	-8	483.800	13.062.600	-1
15	DEPOSITO Aislacion asfaltica horizontal en paredes	Metro lineal	65	24.757	1.609.205	18.000	1.170.000	-27	22.469	1.460.485	-9	22.851	1.485.315	-8	37.100	2.411.500	50
16	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos comunes de 030m	Metros cuadrados	13	196.537	2.554.981	142.000	1.846.000	-28	178.373	2.318.849	-9	181.404	2.358.252	-8	184.400	2.397.200	-6
17	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos ceramicos laminados una cara a la vista de 0 15m	Metros cuadrados	187	163.294	30.535.978	145.000	27.115.000	-11	148.202	27.713.774	-9	150.721	28.184.827	-8	138.800	25.955.600	-15
18	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 15m	Metros cuadrados	47	112.044	5.266.068	100.000	4.700.000	-11	101.689	4.779.383	-9	103.417	4.860.599	-8	102.500	4.817.500	-9
19	DEPOSITO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 20m	Metros cuadrados	128	154.259	19.745.152	120.000	15.360.000	-22	140.002	17.920.256	-9	142.382	18.224.896	-8	138.600	17.740.800	-10
20	DEPOSITO Envarillado sobre aberturas con doble varilla 8mm	Metro lineal	20	22.413	448.260	16.000	320.000	-29	20.342	406.840	-9	20.688	413.760	-8	29.500	590.000	32
21	DEPOSITO Techo de chapas dobladas galvanizadas de Hierro numero 24 con estructura metalica de perfiles y angulos aislante termico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final con verificacion de calculos y disenos de estructura metalica	Metros cuadrados	271	227.700	61.706.700	190.000	51.490.000	-17	206.656	56.003.776	-9	210.168	56.955.528	-8	251.700	68.210.700	11
22	DEPOSITO Cerramiento superior con estructura de madera de 3x4 pulgadas y machimbre de 1x4 pulgadas en oficinas y bano	Metros cuadrados	29	324.169	9.400.901	230.000	6.670.000	-29	294.209	8.532.061	-9	299.206	8.677.032	-8	391.600	11.356.400	21
23	DEPOSITO Provision y colocacion de extractores eolicos de diametro 24 con helice interior y paleta incorporada	Unidad	4	683.100	2.732.400	480.000	1.920.000	-30	619.967	2.479.868	-9	630.502	2.522.008	-8	1.188.700	4.754.800	74
24	DEPOSITO En Interior de oficinas y bano del Deposito	Metros cuadrados	29	52.549	1.523.921	37.500	1.087.500	-29	47.692	1.383.068	-9	48.503	1.406.587	-8	42.900	1.244.100	-18
25	DEPOSITO En guardaobras y camineros	Metros cuadrados	95	52.549	4.992.155	38.000	3.610.000	-28	47.692	4.530.740	-9	48.503	4.607.785	-8	42.900	4.075.500	-18
26	DEPOSITO Baldosas ceramicas PEI 5 de 0 30m x 0 30m segun muestra y marca incluye carpeta de asiento en oficinas	Metros cuadrados	22	94.911	2.088.042	70.000	1.540.000	-26	86.139	1.895.058	-9	87.603	1.927.266	-8	122.600	2.697.200	29
27	DEPOSITO Baldosas ceramicas PEI 5 0 30m x 0 30m color negro segun muestra y marca incluye carpeta de asiento en bano	Metros cuadrados	4	94.911	379.644	70.000	280.000	-26	86.139	344.556	-9	87.603	350.412	-8	122.600	490.400	29
28	DEPOSITO Piso de Hormigon Armado en todo el Deposito	Metros cuadrados	171	157.204	26.881.884	130.000	22.230.000	-17	155.000	26.505.000	-1	145.100	24.812.100	-8	193.600	33.105.600	23
29	DEPOSITO Guardaobras de baldosones de H P de 0 40m x 0 40m Area Deposito	Metros cuadrados	26	91.589	2.381.314	65.000	1.690.000	-29	83.124	2.161.224	-9	84.537	2.197.962	-8	88.700	2.306.200	-3

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
30	DEPOSITO Huellas y contrahuellas de escaleras en guardaobras de H P de 0 40m x 0 40m	Metros cuadrados	4	91.589	366.356	65.000	260.000	-29	83.124	332.496	-9	84.537	338.148	-8	88.700	354.800	-3
31	DEPOSITO Provision y colocacion de pavimento tipo empedrado para acceso al Deposito ampliacion del empedrado existente en el predio	Metros cuadrados	174	76.182	13.255.668	60.000	10.440.000	-21	69.141	12.030.534	-9	70.316	12.234.984	-8	62.900	10.944.600	-17
32	DEPOSITO Cordones prefabricados de Hormigon 0 50m x 0 40m x 0 07m de espesor en guardaobras y empedrado	Metro lineal	148	54.891	8.123.868	40.000	5.920.000	-27	49.818	7.373.064	-9	50.665	7.498.420	-8	49.300	7.298.400	-10
33	DEPOSITO Zocalos ceramicos PEI 5 de aproximadamente 10 cm de altura iguales al piso en oficinas y bano	Metro lineal	34	22.357	760.138	16.000	544.000	-28	20.291	689.894	-9	20.636	701.624	-8	32.400	1.101.600	45
34	DEPOSITO Revoque de paredes interiores a una capa sin hidrofugo	Metros cuadrados	409	43.961	17.980.049	32.000	13.088.000	-27	42.000	17.178.000	-4	40.577	16.595.993	-8	38.500	15.746.500	-12
35	DEPOSITO Revoque de vigas exteriores a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	24	46.261	1.110.264	32.500	780.000	-30	41.986	1.007.664	-9	42.699	1.024.776	-8	50.200	1.204.800	9
36	DEPOSITO Revoque de pilares exteriores a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	27	46.261	1.249.047	32.500	877.500	-30	41.986	1.133.622	-9	42.699	1.152.873	-8	50.200	1.355.400	9
37	DEPOSITO Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	4	46.261	185.044	32.500	130.000	-30	41.986	167.944	-9	42.699	170.796	-8	50.200	200.800	9
38	DEPOSITO Provision y colocacion de azulejos en bano de 0 30m x 0 30m como minimo color blanco brillante	Metros cuadrados	18	97.717	1.758.906	70.000	1.260.000	-28	88.686	1.596.348	-9	90.193	1.623.474	-8	122.600	2.206.800	25
39	DEPOSITO Listeles de terminacion 2cm x 30cm color negro brillante liso a definir segun muestras	Metro lineal	8	32.182	257.456	23.000	184.000	-29	29.208	233.664	-9	29.704	237.632	-8	34.700	277.600	8
40	DEPOSITO Puertas placas de cadro rebatible hoja de 0 80m x 2 10m en oficinas y de 0 70m x 2 10m en bano	Metros cuadrados	6	571.053	3.426.318	410.000	2.460.000	-28	518.275	3.109.650	-9	527.082	3.162.492	-8	999.900	5.999.400	75
41	DEPOSITO Ventana corrediza de aluminio color bronce vidrios color de 6mm incluidos en el precio de 1 50m x 1 10m en oficinas	Metros cuadrados	4	547.506	2.190.024	400.000	1.600.000	-27	520.000	2.080.000	-5	505.349	2.021.396	-8	629.300	2.517.200	15
42	DEPOSITO Ventanas vidriadas basculantes de aluminio color bronce con vidrios color de 6mm incluidos en el precio de 0 80m x 0 40m en bano	Metros cuadrados	1	547.506	547.506	400.000	400.000	-27	520.000	520.000	-5	505.349	505.349	-8	629.300	629.300	15
43	DEPOSITO Porton corredizo de chapas de hierro dobladas con accesorios	Metros cuadrados	20	385.507	7.710.140	275.000	5.500.000	-29	349.878	6.997.560	-9	355.823	7.116.460	-8	391.600	7.832.000	2
44	DEPOSITO Ventanas metalicas tipo balancin	Metros cuadrados	20	383.849	7.676.980	275.000	5.500.000	-28	348.373	6.967.460	-9	354.293	7.085.860	-8	307.700	6.154.000	-20
45	DEPOSITO Vidrios de 4mm en ventanas metalicas tipo balancin	Metros cuadrados	20	137.683	2.753.660	100.000	2.000.000	-27	124.958	2.499.160	-9	127.082	2.541.640	-8	167.800	3.356.000	22
46	DEPOSITO Provision y colocacion de espejo de 4mm de 0 40m x 0 60m con marcos sobrepuestos del mismo material adosados a la pared	Metros cuadrados	1	160.638	160.638	120.000	120.000	-25	145.796	145.796	-9	148.269	148.269	-8	307.700	307.700	92
47	DEPOSITO Enduido interior en oficinas y bano	Metros cuadrados	75	21.512	1.613.400	16.000	1.200.000	-26	19.524	1.464.300	-9	19.856	1.489.200	-8	16.800	1.260.000	-22
48	DEPOSITO Latex interior en paredes incluye vigas y pilares de Hormigon Armado	Metros cuadrados	392	23.087	9.050.104	17.000	6.664.000	-26	20.953	8.213.576	-9	21.310	8.353.520	-8	22.400	8.780.800	-3
49	DEPOSITO Latex exterior de vigas y pilares de Hormigon Armado mochetas y remates superiores de fachadas con hidrofugo	Metros cuadrados	56	24.416	1.367.296	18.000	1.008.000	-26	22.159	1.240.904	-9	22.536	1.262.016	-8	22.400	1.254.400	-8
50	DEPOSITO Pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos ceramicos taminados a la vista	Metros cuadrados	138	24.309	3.354.642	18.000	2.484.000	-26	22.062	3.044.556	-9	22.438	3.096.444	-8	22.400	3.091.200	-8
51	DEPOSITO Barniz sintetico brillante en aberturas de madera	Metros cuadrados	6	33.797	202.782	25.000	150.000	-26	30.673	184.038	-9	31.195	187.170	-8	28.000	168.000	-17
52	DEPOSITO De cielorraso de madera machihembrada	Metros cuadrados	25	33.106	827.650	24.000	600.000	-28	30.046	751.150	-9	30.557	763.925	-8	28.000	700.000	-15
53	DEPOSITO De aberturas metalicas al sintetico balancines	Metros cuadrados	40	46.367	1.854.680	34.000	1.360.000	-27	42.082	1.683.280	-9	42.797	1.711.880	-8	32.200	1.288.000	-31
54	DEPOSITO De porton corredizo de chapa de hierro	Metros cuadrados	40	46.367	1.854.680	34.000	1.360.000	-27	42.082	1.683.280	-9	42.797	1.711.880	-8	32.200	1.288.000	-31
55	DEPOSITO De canaletas y canos de bajada pluvial	Metro lineal	88	26.513	2.333.144	19.000	1.672.000	-28	24.063	2.117.544	-9	24.472	2.153.536	-8	28.000	2.464.000	6
56	DEPOSITO Lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	1	599.564	599.564	425.000	425.000	-29	544.151	544.151	-9	553.398	553.398	-8	645.600	645.600	8
57	DEPOSITO Inodoro para cisterna alta color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	1	596.574	596.574	425.000	425.000	-29	541.437	541.437	-9	550.638	550.638	-8	642.400	642.400	8
58	DEPOSITO Pileta de lavar de acero inoxidable con dos bachas Incluye conexion	Unidad	1	610.479	610.479	435.000	435.000	-29	554.057	554.057	-9	563.473	563.473	-8	657.400	657.400	8
59	DEPOSITO Jabonera de losa para ducha	Unidad	1	61.327	61.327	45.000	45.000	-27	55.659	55.659	-9	56.605	56.605	-8	66.000	66.000	8

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA

DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
60	DEPOSITO Media jabonera de losa sobre lavatorio	Unidad	1	56.166	56.166	42.000	42.000	-25	50.975	50.975	-9	51.842	51.842	-8	60.500	60.500	8
61	DEPOSITO Toallero de losa con barra plastica	Unidad	1	73.467	73.467	55.000	55.000	-25	66.677	66.677	-9	67.811	67.811	-8	79.100	79.100	8
62	DEPOSITO Percha sencilla de losa	Unidad	1	44.204	44.204	33.000	33.000	-25	40.119	40.119	-9	40.801	40.801	-8	47.600	47.600	8
63	DEPOSITO Portarrollos de losa con eje de plastico	Unidad	1	61.509	61.509	45.000	45.000	-27	55.824	55.824	-9	56.773	56.773	-8	66.200	66.200	8
64	DEPOSITO Tapas de asiento para inodoros de plastico color negro	Unidad	1	71.436	71.436	52.500	52.500	-27	64.834	64.834	-9	65.936	65.936	-8	76.900	76.900	8
65	DEPOSITO Cisterna plastica alta color blanco incluye conexiones flexibles	Unidad	1	76.322	76.322	55.000	55.000	-28	69.268	69.268	-9	70.446	70.446	-8	82.200	82.200	8
66	DEPOSITO Griferia para lavatorio de cierre automatico con temporizador	Unidad	1	222.765	222.765	160.000	160.000	-28	202.177	202.177	-9	205.613	205.613	-8	359.400	359.400	61
67	DEPOSITO Griferia para ducha incluye canilla lava pie y llave de paso con campana para la ducha electrica	Unidad	1	856.152	856.152	625.000	625.000	-27	777.025	777.025	-9	790.229	790.229	-8	790.200	790.200	-8
68	DEPOSITO Canilla pico movil para pileta del deposito agua fria	Unidad	1	241.666	241.666	175.000	175.000	-28	219.331	219.331	-9	223.058	223.058	-8	297.400	297.400	23
69	DEPOSITO Cano de PVC de 100mm reforzado incluye accesorios entre registro y camara septica	Metro lineal	10	44.124	441.240	32.500	325.000	-26	40.046	400.460	-9	40.727	407.270	-8	83.700	837.000	90
70	DEPOSITO Desague cloacal en bano hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	505.277	505.277	370.000	370.000	-27	458.578	458.578	-9	466.371	466.371	-8	909.000	909.000	80
71	DEPOSITO Desague cloacal de pileta de lavar hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	301.276	301.276	220.000	220.000	-27	273.432	273.432	-9	278.078	278.078	-8	629.300	629.300	109
72	DEPOSITO Camara de inspeccion 40x40 profundidad y paredes variables segun pendientes	Unidad	2	298.599	597.198	215.000	430.000	-28	271.002	542.004	-9	275.607	551.214	-8	419.500	839.000	40
73	DEPOSITO Camara septica de 1 20m x 1 60m x 1 50m de profundidad	Unidad	1	1.881.411	1.881.411	1.400.000	1.400.000	-26	1.707.527	1.707.527	-9	1.736.543	1.736.543	-8	2.657.000	2.657.000	41
74	DEPOSITO Pozo absorbente diametro 2 30m Profundidad 3 00m	Unidad	1	5.373.720	5.373.720	3.800.000	3.800.000	-29	4.877.070	4.877.070	-9	4.959.944	4.959.944	-8	4.195.300	4.195.300	-22
75	DEPOSITO Ampliacion instalacion de agua corriente Caneria PVC de 1 pulgada rigido roscable enterrada con accesorios de PVC con rosca metalica y llave de paso desde la red de agua corriente de la ESSAP existente en el local	Metro lineal	5	40.986	204.930	30.000	150.000	-27	37.198	185.990	-9	37.831	189.155	-8	46.800	234.000	14
76	DEPOSITO Caneria PVC de tres cuarto rigido roscable con accesorios de PVC con rosca metalica	Metro lineal	4	30.117	120.468	22.000	88.000	-27	27.334	109.336	-9	27.798	111.192	-8	39.900	159.600	32
77	DEPOSITO Bano del deposito	Unidad	1	595.841	595.841	440.000	440.000	-26	540.772	540.772	-9	549.962	549.962	-8	1.048.800	1.048.800	76
78	DEPOSITO Pileta de lavar del deposito	Unidad	1	256.739	256.739	186.000	186.000	-28	233.011	233.011	-9	236.971	236.971	-8	419.500	419.500	63
79	DEPOSITO Canaletas y canos de bajada pluvial de chapa numero 26	Metro lineal	88	68.310	6.011.280	50.000	4.400.000	-27	61.997	5.455.736	-9	63.051	5.548.488	-8	76.900	6.767.200	13
80	DEPOSITO Registros pluviales de 0 40m x 0 40m con rejillas de piso de 0 30m x 0 30m salida al patio y al empedrado	Unidad	9	369.946	3.329.514	270.000	2.430.000	-27	335.755	3.021.795	-9	341.461	3.073.149	-8	419.500	3.775.500	13
81	DEPOSITO Canos de PVC de 100mm rigido	Metro lineal	22	44.124	970.728	33.000	726.000	-25	40.046	881.012	-9	40.727	895.994	-8	83.700	1.841.400	90
82	DEPOSITO Alimentacion subterranea del TG del edificio existente al TS del Deposito electroducto y cableado diseno final de instalacion electrica	Metro lineal	30	52.419	1.572.570	38.000	1.140.000	-28	47.574	1.427.220	-9	48.383	1.451.490	-8	55.700	1.671.000	6
83	DEPOSITO Provision e Instalacion de Jabalina de cobre para puesta a tierra del sistema y equipos con conexion del TG al TS incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 35mm2 con registros de mamposteria 25cm x 25cm x 20cm La resistencia de tierra no sera superior a 10 Ohmios	Unidad	1	101.706	101.706	75.000	75.000	-26	92.306	92.306	-9	93.875	93.875	-8	349.600	349.600	244
84	DEPOSITO Provision e Instalacion de Tablero Seccional de caja metalica para 16 llaves TM	Unidad	1	37.191	37.191	27.000	27.000	-27	33.754	33.754	-9	34.328	34.328	-8	531.400	531.400	1.329
85	DEPOSITO Llave 1x40 Amperes para corte (corte total)	Unidad	2	64.287	128.574	46.000	92.000	-28	58.346	116.692	-9	59.337	118.674	-8	84.100	168.200	31
86	DEPOSITO Llave 1x40 Amperes Disyuntor	Unidad	1	36.736	36.736	27.000	27.000	-27	33.341	33.341	-9	33.908	33.908	-8	48.000	48.000	31
87	DEPOSITO Llave 1x16 Amperes para luces y tomacorrientes de deposito	Unidad	1	47.923	47.923	35.000	35.000	-27	43.494	43.494	-9	44.233	44.233	-8	62.700	62.700	31
88	DEPOSITO Llave 1x10 Amperes para luces tomacorrientes de oficinas y bano	Unidad	1	25.047	25.047	18.500	18.500	-26	22.732	22.732	-9	23.119	23.119	-8	32.700	32.700	31

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISÓN DE SUPERVISÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
89	DEPOSITO Llave 1x20 Amperes para A A	Unidad	2	47.923	95.846	35.000	70.000	-27	43.494	86.988	-9	44.233	88.466	-8	62.700	125.400	31
90	DEPOSITO Llave 1x25 Amperes para ducha electrica	Unidad	1	64.287	64.287	46.000	46.000	-28	58.346	58.346	-9	59.337	59.337	-8	84.100	84.100	31
91	DEPOSITO Provision y Colocacion de llaves de encendido tomas comunes para computadora telefono aparatos de acondicionadores de aire etc en oficinas	Unidad	12	116.201	1.394.412	86.000	1.032.000	-26	105.462	1.265.544	-9	107.254	1.287.048	-8	130.000	1.560.000	12
92	DEPOSITO Provision y colocacion de circuito para tomacorrientes simples Incluye canerias cableado y tomas	Unidad	1	416.907	416.907	305.000	305.000	-27	378.376	378.376	-9	384.806	384.806	-8	466.400	466.400	12
93	DEPOSITO Provision e instalacion circuito para bocas de luces canos cables etc	Unidad	1	416.907	416.907	305.000	305.000	-27	378.376	378.376	-9	384.806	384.806	-8	466.400	466.400	12
94	DEPOSITO Provision y colocacion de circuito para ducha electrica Incluye canerias cableado llaves y ducha con puesta a tierra a colocar	Unidad	1	416.908	416.908	305.000	305.000	-27	378.377	378.377	-9	384.807	384.807	-8	466.400	466.400	12
95	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas con neutro para computadoras en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	2	110.129	220.258	82.500	165.000	-25	99.951	199.902	-9	101.650	203.300	-8	123.200	246.400	12
96	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas simples en oficinas y Deposito Incluye canerias y cableado	Unidad	6	110.129	660.774	82.500	495.000	-25	99.951	599.706	-9	101.650	609.900	-8	123.200	739.200	12
97	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y puntos de conexion para telefonos en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	2	110.129	220.258	82.500	165.000	-25	99.951	199.902	-9	101.650	203.300	-8	123.200	246.400	12
98	DEPOSITO Provision y Colocacion de placas y picos bipolares para aparatos acondicionadores de aire en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	2	12.144	24.288	9.100	18.200	-25	11.022	22.044	-9	11.209	22.418	-8	123.200	246.400	914
99	DEPOSITO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescentes de 2x40W para adosar al cielorraso de las oficinas y bano	Unidad	3	166.945	500.835	125.000	375.000	-25	151.516	454.548	-9	154.091	462.273	-8	349.600	1.048.800	109
100	DEPOSITO Provision e instalacion de artefactos colgantes con pantallas de policarbonato transparente porta equipo de aluminio inyectado y Lamparas de bajo consumo de 400 w MH SAP por los tensores de la estructura del techo dentro del deposito	Unidad	6	250.877	1.505.262	186.000	1.116.000	-26	227.691	1.366.146	-9	231.560	1.389.360	-8	671.200	4.027.200	168
101	DEPOSITO Provision e instalacion de artefactos con brazos metalicos y fotocelulas pantallas de policarbonato transparente porta equipo de aluminio inyectado y lamparas de bajo consumo de 400 w MH SAP En el exterior del deposito	Unidad	4	250.877	1.003.508	186.000	744.000	-26	227.691	910.764	-9	231.560	926.240	-8	671.200	2.684.800	168
102	DEPOSITO Acometida Telefonica desde el edificio existente con provision de una caja receptora en el deposito	Metro lineal	30	50.068	1.502.040	37.500	1.125.000	-25	45.441	1.363.230	-9	46.213	1.386.390	-8	57.800	1.734.000	15
103	DEPOSITO Provision y colocacion de tomas RJ45 para telefonos con canerias cableados tomas etc	Unidad	2	190.337	380.674	140.000	280.000	-26	172.746	345.492	-9	175.682	351.364	-8	219.600	439.200	15
104	DEPOSITO Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras con cableado	Unidad	2	231.323	462.646	173.000	346.000	-25	209.944	419.888	-9	213.512	427.024	-8	266.900	533.800	15
105	DEPOSITO Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	Unidad	4	341.550	1.366.200	250.000	1.000.000	-27	309.983	1.239.932	-9	315.251	1.261.004	-8	394.000	1.576.000	15
106	DEPOSITO Provision e instalacion de circuitos para aparatos de A A tipo split	Unidad	2	416.907	833.814	305.000	610.000	-27	378.376	756.752	-9	384.806	769.612	-8	481.000	962.000	15
107	DEPOSITO Provision e instalacion de aparatos de A A tipo split de 12 000 BTU	Unidad	2	2.732.400	5.464.800	2.000.000	4.000.000	-27	2.479.866	4.959.732	-9	2.522.006	5.044.012	-8	2.942.200	5.884.400	8
108	DEPOSITO Provision y colocacion de tuberias de desagues para aparatos de A A de PVC diametro 25mm	Metro lineal	15	15.180	227.700	11.000	165.000	-28	13.777	206.655	-9	14.012	210.180	-8	35.000	525.000	131
109	DEPOSITO Provision y colocacion de soportes metalicos para compresores de acondicionadores de aire tipo split	Unidad	2	114.457	228.914	82.500	165.000	-28	103.879	207.758	-9	105.644	211.288	-8	153.800	307.600	34
110	EDIFICIO Demolicion y retiro de lavadero de cocina Incluye soporte	Unidad	1	40.075	40.075	30.000	30.000	-25	36.372	36.372	-9	36.990	36.990	-8	139.800	139.800	249
111	EDIFICIO Demolicion y retiro de plataforma interior	Metros cuadrados	27	54.648	1.475.496	40.000	1.080.000	-27	49.597	1.339.119	-9	50.441	1.361.907	-8	38.500	1.039.500	-30
112	EDIFICIO Demolicion y retiro de azulejos	Metros cuadrados	49	11.021	540.029	8.200	401.800	-26	10.002	490.098	-9	10.173	498.477	-8	12.600	617.400	14

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
113	EDIFICIO Demolicion y retiro de pisos oficinas banos salon	Metros cuadrados	209	11.021	2.303.389	8.200	1.713.800	-26	10.002	2.090.418	-9	10.173	2.126.157	-8	12.600	2.633.400	14
114	EDIFICIO Demolicion y retiro de paredes de madera de deposito	Metros cuadrados	22	12.903	283.866	9.200	202.400	-29	11.711	257.642	-9	11.910	262.020	-8	12.600	277.200	-2
115	EDIFICIO Demolicion de mamposteria de ladrillos de 0 15m	Metros cuadrados	149	12.903	1.922.547	9.200	1.370.800	-29	11.711	1.744.939	-9	11.910	1.774.590	-8	14.000	2.086.000	9
116	EDIFICIO Demolicion de mamposteria de ladrillos de 0 30m	Metros cuadrados	10	15.180	151.800	11.000	110.000	-28	13.777	137.770	-9	14.012	140.120	-8	16.800	168.000	11
117	EDIFICIO Demolicion y retiro de revoques en mal estado Interior y exterior	Metros cuadrados	152	11.021	1.675.192	8.200	1.246.400	-26	10.002	1.520.304	-9	10.173	1.546.296	-8	12.600	1.915.200	14
118	EDIFICIO Desmonte y retiro de entrepisos de madera incluye escalera	Metros cuadrados	89	20.038	1.783.382	14.500	1.290.500	-28	18.186	1.618.554	-9	18.496	1.646.144	-8	24.600	2.189.400	23
119	EDIFICIO Desmonte y retiro de parasol de chapas metalicas onduladas incluye estructura de soporte	Metros cuadrados	57	12.903	735.471	9.500	541.500	-26	11.711	667.527	-9	11.910	678.870	-8	14.000	798.000	9
120	EDIFICIO Desmonte y retiro de techo metalico con su estructura de soporte	Metros cuadrados	161	22.391	3.604.951	16.500	2.656.500	-26	20.322	3.271.842	-9	20.667	3.327.387	-8	28.000	4.508.000	25
121	EDIFICIO Retiro de puertas y ventanas de madera en PB y PA de acceso al edificio al salon principal al comedor a oficinas y banos	Unidad	12	29.601	355.212	22.000	264.000	-26	26.865	322.380	-9	27.322	327.864	-8	42.000	504.000	42
122	EDIFICIO Retiro de puertas ventanas y porton corredizo metalicos de hierro	Unidad	13	29.601	384.813	22.000	286.000	-26	26.865	349.245	-9	27.322	355.186	-8	42.000	546.000	42
123	EDIFICIO Retiro de cielorraso de madera en planta alta	Metros cuadrados	20	20.038	400.760	15.000	300.000	-25	18.186	363.720	-9	18.496	369.920	-8	24.600	492.000	23
124	EDIFICIO Retiro de artefactos sanitarios	Unidad	5	40.075	200.375	30.000	150.000	-25	36.371	181.855	-9	36.990	184.950	-8	38.500	192.500	-4
125	EDIFICIO Retiro de ducha electrica	Unidad	2	60.720	121.440	44.000	88.000	-28	55.108	110.216	-9	56.045	112.090	-8	38.500	77.000	-37
126	EDIFICIO Retiro de aparatos acondicionadores de aire	Unidad	4	75.900	303.600	54.000	216.000	-29	68.885	275.540	-9	70.056	280.224	-8	76.900	307.600	1
127	EDIFICIO Retiro de artefactos de iluminacion	Unidad	1	303.600	303.600	225.000	225.000	-26	275.541	275.541	-9	280.223	280.223	-8	307.700	307.700	1
128	EDIFICIO Retiro de instalaciones electricas existentes	Unidad	1	759.000	759.000	550.000	550.000	-28	688.852	688.852	-9	700.557	700.557	-8	1.398.400	1.398.400	84
129	EDIFICIO Retiro de tejido de alambres del cerco perimetral	Metros cuadrados	488	10.474	5.111.312	7.500	3.660.000	-28	9.506	4.638.928	-9	9.668	4.717.984	-8	7.700	3.757.600	-26
130	EDIFICIO Reposicion de revoques danados Con hidrofugo	Metros cuadrados	152	46.261	7.031.672	33.000	5.016.000	-29	41.986	6.381.872	-9	42.699	6.490.248	-8	50.200	7.630.400	9
131	EDIFICIO Reacondicionamiento de porton de acceso vehicular	Metros cuadrados	24	46.367	1.112.808	33.000	792.000	-29	42.082	1.009.968	-9	42.797	1.027.128	-8	97.900	2.349.600	111
132	EDIFICIO Construccion de cimiento de piedra bruta incluye excavacion	Metros cúbicos	6	489.833	2.938.998	360.000	2.160.000	-27	444.562	2.667.372	-9	452.116	2.712.696	-8	483.800	2.902.800	-1
133	EDIFICIO Construccion de cimiento de Hormigon Ciclopeo para base de pilares metalicos Incluye excavacion Ampliacion de Estacionamiento	Metros cúbicos	3	809.760	2.429.280	580.000	1.740.000	-28	734.920	2.204.760	-9	747.409	2.242.227	-8	635.800	1.907.400	-21
134	EDIFICIO Aislacion asfaltica horizontal de 0 15 m en muros de elevacion	Metro lineal	10	24.757	247.570	18.000	180.000	-27	22.469	224.690	-9	22.851	228.510	-8	37.100	371.000	50
135	EDIFICIO Aislacion asfaltica horizontal de 0 30m en muros de elevacion	Metro lineal	3	37.710	113.130	27.500	82.500	-27	34.225	102.675	-9	34.807	104.421	-8	37.100	111.300	-2
136	EDIFICIO Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0 30m	Metros cuadrados	3	196.537	589.611	142.500	427.500	-27	178.373	535.119	-9	181.404	544.212	-8	184.400	553.200	-6
137	EDIFICIO Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0 45m	Metros cuadrados	1	288.912	288.912	210.000	210.000	-27	262.210	262.210	-9	266.666	266.666	-8	258.700	258.700	-10
138	EDIFICIO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 15m	Metros cuadrados	56	112.044	6.274.464	82.500	4.620.000	-26	101.689	5.694.584	-9	103.417	5.791.352	-8	102.500	5.740.000	-9
139	EDIFICIO Mamposteria de ladrillos comunes de 0 30m	Metros cuadrados	1	193.046	193.046	144.000	144.000	-25	175.204	175.204	-9	178.182	178.182	-8	184.400	184.400	-4
140	EDIFICIO Mamposteria de ladrillos ceramicos laminados una cara a la vista de 0 15 m	Metros cuadrados	13	163.294	2.122.822	120.000	1.560.000	-27	148.202	1.926.626	-9	150.721	1.959.373	-8	138.800	1.804.400	-15
141	EDIFICIO Enviarillado con doble varilla diametro 8mm	Metro lineal	19	22.428	426.132	16.500	313.500	-26	20.355	386.745	-9	20.702	393.338	-8	29.500	560.500	32
142	EDIFICIO Techo de chapas dobladas galvanizadas de Hierro Numero 24 con estructura metalica de perfiles y angulos aislante termico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final con verificacion de calculos y disenos de estructura metalica En edificio a reacondicionar	Metros cuadrados	161	197.340	31.771.740	175.000	28.175.000	-11	179.101	28.835.261	-9	182.145	29.325.345	-8	251.700	40.523.700	28

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACION Y TRANSMISION
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cía. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
143	EDIFICIO Techo Ampliacion de estacionamiento con estructura metalica Pilares de canos de Hierro de 6 pulgadas vigas de perfiles y angulos techo de chapa acanalada trapezoidal y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica de terminacion	Metros cuadrados	102	200.376	20.438.352	175.000	17.850.000	-13	181.857	18.549.414	-9	184.948	18.864.696	-8	251.700	25.673.400	26
144	EDIFICIO Provision y colocacion de perfileria tipo c de chapa doblada de100mm x 17mm x 40mm 2mm espesor y 6 00m de longitud para estructura de la cual colgar perfileria de soporte de cielorraso	Unidad	13	379.500	4.933.500	300.000	3.900.000	-21	344.426	4.477.538	-9	350.279	4.553.627	-8	349.600	4.544.800	-8
145	EDIFICIO Cielorraso de yeso acartonado con perfileria de aluminio estructura de soporte Refuerzo de las velas y registro de 0 50m x 0 50m para las bandejas portacables incluidas	Metros cuadrados	214	75.900	16.242.600	90.000	19.260.000	19	68.885	14.741.390	-9	70.056	14.991.984	-8	146.800	31.415.200	93
146	EDIFICIO Sobre terreno natural con espesor de 7 cm en interior del edificio	Metros cuadrados	158	48.902	7.726.516	35.000	5.530.000	-28	44.382	7.012.356	-9	45.137	7.131.646	-8	42.900	6.778.200	-12
147	EDIFICIO Sobre terreno natural con espesor de 10 cm para guardaobras	Metros cuadrados	69	52.549	3.625.881	38.000	2.622.000	-28	47.692	3.290.748	-9	48.503	3.346.707	-8	42.900	2.960.100	-18
148	EDIFICIO Baldosas de porcelanato de 0 60m x 0 60m en oficinas antideslizante espesor 7mm color marron o gris a definir segun muestras incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	154	200.268	30.841.272	150.000	23.100.000	-25	181.759	27.990.886	-9	184.848	28.466.592	-8	147.100	22.653.400	-27
149	EDIFICIO Baldosas ceramicas PEI 5 en banos minimo 0 30m x 0 30m color negro brillante segun marca y muestra incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	5	94.911	474.555	68.000	340.000	-28	86.139	430.695	-9	87.603	438.015	-8	122.600	613.000	29
150	EDIFICIO Guardaobras de baldosones de H P de 0 40m x 0 40m Area Deposito	Metros cuadrados	53	91.589	4.854.217	67.500	3.577.500	-26	83.124	4.405.572	-9	84.537	4.480.461	-8	88.700	4.701.100	-3
151	EDIFICIO Zocalo de baldosas de porcelanato Espesor 7mm de 10cm de altura igual al piso en oficinas	Metro lineal	76	36.063	2.740.788	26.000	1.976.000	-28	32.730	2.487.480	-9	33.287	2.529.812	-8	38.900	2.956.400	8
152	EDIFICIO Zocalos ceramicos PEI 5 iguales al piso en los banos	Metro lineal	13	22.357	290.641	16.500	214.500	-26	20.291	263.783	-9	20.636	268.268	-8	32.400	421.200	45
153	EDIFICIO Revoques de paredes interiores nuevas a una capa sin hidrofugo	Metros cuadrados	68	43.961	2.989.348	32.500	2.210.000	-26	39.898	2.713.064	-9	40.577	2.759.236	-8	38.500	2.618.000	-12
154	EDIFICIO Revoques de paredes exteriores nuevas a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	25	46.261	1.156.525	33.000	825.000	-29	41.986	1.049.650	-9	42.699	1.067.475	-8	50.200	1.255.000	9
155	EDIFICIO Provision y colocacion de azulejos color blanco brillante de 30cmx30cm como minimo en banos	Metros cuadrados	28	97.717	2.736.076	70.000	1.960.000	-28	88.686	2.483.208	-9	90.193	2.525.404	-8	122.600	3.432.800	25
156	EDIFICIO Listeles de terminacion de 2cmx30cm color negro brillante liso a definir segun muestras	Metro lineal	13	32.182	418.366	24.000	312.000	-25	29.206	379.704	-9	29.704	386.152	-8	34.700	451.100	8
157	EDIFICIO Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes con paneles revestidos de resina melaminica de baja presion y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 0 80m incluye cerraduras herrajes y zocalos para cableado	Metros cuadrados	67	220.110	19.149.570	170.000	14.790.000	-23	199.767	17.379.729	-9	203.162	17.675.094	-8	276.900	24.090.300	26
158	EDIFICIO Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes con paneles revestidos de resina melaminica de baja presion y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable incluye zocalos para cableado	Metros cuadrados	50	197.340	9.867.000	140.000	7.000.000	-29	179.101	8.955.050	-9	182.145	9.107.250	-8	276.900	13.845.000	40
159	EDIFICIO Provision y colocacion de mostrador para caja de cobranzas de madera lustrada color claro revestido con placas de formica en su parte superior color claro	Metro lineal	1	986.700	986.700	730.000	730.000	-26	895.507	895.507	-9	910.725	910.725	-8	1.062.500	1.062.500	8
160	EDIFICIO Provision y colocacion de vidrios templados de 8mm estructurado con perfileria de aluminio sobre la caja en el sector cobranzas	Metros cuadrados	1	627.385	627.385	450.000	450.000	-28	569.401	569.401	-9	579.077	579.077	-8	811.100	811.100	29
161	EDIFICIO Puertas placas de cedro rebatible hoja de 0 80m x 2 10m en planta alta y de 0 70m x 2 10m en banos de planta baja	Metros cuadrados	5	571.053	2.855.265	420.000	2.100.000	-26	518.275	2.591.375	-9	527.082	2.635.410	-8	999.900	4.999.500	75

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
162	EDIFICIO Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles 1 44m x 2 15m con freno y pivot en Acceso Principal con vidrios templados color de 10mm Carpinteria de aluminio color bronce Ver detalles	Metros cuadrados	3	1.044.127	3.132.381	775.000	2.325.000	-26	947.627	2.842.881	-9	963.730	2.891.190	-8	1.461.400	4.384.200	40
163	EDIFICIO Provision y colocacion de ventanas vidriadas basculantes 2 00m x 1 20m 1 44m x 1 05m 1 30m x 1 05m 0 67m x 1 00m 0 46m x 1 05m y 0 40m x 0 40m de aluminio color bronce con vidrios de 8mm color incluidos en el precio	Metros cuadrados	17	654.663	11.129.271	490.000	8.330.000	-25	594.158	10.100.686	-9	604.254	10.272.318	-8	811.100	13.788.700	24
164	EDIFICIO Provision y colocacion de puerta rebatible de una hoja 1 00m x 2 15m de chapa doblada con vidrio fijo reja marco contramarco cerraduras etc en Acceso para funcionarios	Metros cuadrados	2	367.356	734.712	280.000	560.000	-24	333.404	666.808	-9	339.070	678.140	-8	384.600	769.200	5
165	EDIFICIO Porton de acceso peatonal, de canos de Fe tejido de alambre con pilastra de Fe 3 x 3 incluye pintura previo tratamiento con antioxido	Unidad	2	216.315	432.630	160.000	320.000	-26	196.323	392.646	-9	199.659	399.318	-8	276.900	553.800	28
166	EDIFICIO Rejilla de tejido de alambre artistico con bastidores de angulos de hierro de 1 pulgada para proteccion de balancines a conservar	Metros cuadrados	2	75.900	151.800	55.000	110.000	-28	68.886	137.772	-9	70.056	140.112	-8	107.700	215.400	42
167	EDIFICIO Provision y colocacion de espejo de 4mm de 0 40m x 0 60m con marcos sobrepuestos del mismo material adosados a la pared en bano para funcionarios	Metros cuadrados	1	160.638	160.638	120.000	120.000	-25	145.796	145.796	-9	148.269	148.269	-8	338.400	338.400	111
168	EDIFICIO Enduido interior en Oficinas y Banos	Metros cuadrados	355	21.512	7.636.760	16.000	5.680.000	-26	19.524	6.931.020	-9	19.856	7.048.880	-8	16.800	5.964.000	-22
169	EDIFICIO Latex interior en paredes losas vigas y escalera	Metros cuadrados	540	23.087	12.466.980	17.000	9.180.000	-26	20.953	11.314.620	-9	21.310	11.507.400	-8	22.400	12.096.000	-3
170	EDIFICIO Latex exterior de paredes mochetas y cenefa con hidrofugo	Metros cuadrados	631	24.416	15.406.496	18.000	11.358.000	-26	22.159	13.982.329	-9	22.536	14.220.216	-8	22.400	14.134.400	-8
171	EDIFICIO Pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos ceramicos laminados a la vista	Metros cuadrados	13	24.309	316.017	18.000	234.000	-26	22.062	286.806	-9	22.438	291.694	-8	22.400	291.200	-8
172	EDIFICIO Barniz sintetico brillante en aberturas de madera	Metros cuadrados	11	33.797	371.767	24.000	264.000	-29	30.673	337.403	-9	31.195	343.145	-8	28.000	308.000	-17
173	EDIFICIO Pintura sintetica sobre superficie metalica de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada reja marco contramarco Incluye antioxido En acceso de funcionarios	Metros cuadrados	4	46.367	185.468	33.000	132.000	-29	42.082	168.328	-9	42.797	171.188	-8	32.200	128.800	-31
174	EDIFICIO Pintura sintetica sobre superficies metalicas en ventanas tipo balancin y rejas de tejido de alambre artistico en Planta Alta	Metros cuadrados	7	46.367	324.569	33.000	231.000	-29	42.082	294.574	-9	42.797	299.579	-8	32.200	225.400	-31
175	EDIFICIO Pintura sintetica sobre superficies metalicas en canaletas y canos de bajada pluvial Incluye antioxido	Metro lineal	47	26.513	1.246.111	19.000	893.000	-28	24.063	1.130.961	-9	24.472	1.150.184	-8	28.000	1.316.000	6
176	EDIFICIO Lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	476.606	953.212	350.000	700.000	-27	432.557	865.114	-9	439.908	879.816	-8	549.900	1.099.800	15
177	EDIFICIO Inodoro para cisterna alta color blanco Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	473.616	947.232	350.000	700.000	-26	429.844	859.688	-9	437.148	874.296	-8	546.400	1.092.800	15
178	EDIFICIO Pileta de lavar de acero inoxidable de 1 00m x 0 50m con una bacha y escurridor para el comedor Incluye conexiones flexibles a colocar en mueble de cocina	Unidad	1	440.827	440.827	320.000	320.000	-27	400.065	400.065	-9	406.884	406.884	-8	508.600	508.600	15
179	EDIFICIO Jabonera de losa para ducha	Unidad	1	34.003	34.003	25.000	25.000	-26	30.860	30.860	-9	31.385	31.385	-8	66.000	66.000	94
180	EDIFICIO Media jabonera de losa sobre lavatorios	Unidad	2	30.360	60.720	22.000	44.000	-28	27.554	55.108	-9	28.023	56.046	-8	60.500	121.000	99
181	EDIFICIO Toallero de losa con barra plastica	Unidad	2	46.143	92.286	34.000	68.000	-26	41.878	83.756	-9	42.590	85.180	-8	79.100	158.200	71
182	EDIFICIO Percha sencilla de losa en bano de funcionarios	Unidad	2	16.880	33.760	12.000	24.000	-29	15.320	30.640	-9	15.581	31.162	-8	47.600	95.200	182
183	EDIFICIO Portarrollos de losa con eje de plastico	Unidad	2	32.789	65.578	24.000	48.000	-27	29.759	59.518	-9	30.265	60.530	-8	66.200	132.400	102
184	EDIFICIO Tapas de asiento para inodoros de plastico color negro	Unidad	2	71.436	142.872	52.000	104.000	-27	64.834	129.668	-9	65.936	131.872	-8	82.400	164.800	15
185	EDIFICIO Cisterna plastica alta color blanco incluye conexiones flexibles	Unidad	2	48.998	97.996	35.000	70.000	-29	44.470	88.940	-9	45.226	90.452	-8	56.500	113.000	15
186	EDIFICIO Griferia para lavatorio de cierre automatico con temportzador	Unidad	2	222.765	445.530	160.000	320.000	-28	202.177	404.354	-9	205.613	411.226	-8	257.000	514.000	15

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
187	EDIFICIO Griferia para ducha incluye canilla lava pie y llave de paso con campana para la ducha electrica	Unidad	1	856.152	856.152	630.000	630.000	-26	777.025	777.025	-9	790.229	790.229	-8	921.900	921.900	8
188	EDIFICIO Canilla pico movil para pileta del comedor agua fria	Unidad	1	241.666	241.666	175.000	175.000	-28	219.331	219.331	-9	223.058	223.058	-8	297.400	297.400	23
189	EDIFICIO Desague cloacal en bano para funcionarios hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	505.277	505.277	370.000	370.000	-27	458.578	458.578	-9	466.371	466.371	-8	909.000	909.000	80
190	EDIFICIO Desague cloacal en bano para publico hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	428.777	428.777	315.000	315.000	-27	389.149	389.149	-9	395.762	395.762	-8	629.300	629.300	47
191	EDIFICIO Desague cloacal de pileta de lavar hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	Unidad	1	211.438	211.438	155.000	155.000	-27	191.897	191.897	-9	195.158	195.158	-8	349.600	349.600	65
192	EDIFICIO Desengrasador de 250mm para pileta del comedor	Unidad	1	87.437	87.437	65.000	65.000	-26	79.356	79.356	-9	80.705	80.705	-8	209.800	209.800	140
193	EDIFICIO Cano de PVC reforzado de 100mm incluye accesorios entre registros	Metro lineal	7	44.124	308.868	32.500	227.500	-26	40.046	280.322	-9	40.727	285.089	-8	83.700	585.900	90
194	EDIFICIO Camaras de inspeccion tamano y profundidad variables A conectar el sistema con la camara septica y pozo absorbente	Unidad	1	298.599	298.599	220.000	220.000	-26	271.002	271.002	-9	275.607	275.607	-8	419.500	419.500	40
195	EDIFICIO Instalacion de agua fria en bano de funcionarios incluye canos hasta entrada al bano accesorios llaves de paso y el retiro de las canerias viejas	Unidad	1	595.841	595.841	445.000	445.000	-25	540.772	540.772	-9	549.962	549.962	-8	978.900	978.900	64
196	EDIFICIO Instalacion de agua fria en bano para el publico incluye canos hasta entrada al bano accesorios y llaves de paso	Unidad	1	486.769	486.769	365.000	365.000	-25	441.781	441.781	-9	449.288	449.288	-8	769.100	769.100	58
197	EDIFICIO Instalacion de agua fria en pileta de comedor incluye canos hasta entrada a la pileta accesorios y llaves de paso	Unidad	1	256.739	256.739	190.000	190.000	-26	233.011	233.011	-9	236.971	236.971	-8	419.500	419.500	63
198	EDIFICIO Canaletas y canos de bajada pluvial de chapa numero 26	Metro lineal	47	68.310	3.210.570	50.000	2.350.000	-27	61.997	2.913.859	-9	63.051	2.963.397	-8	76.900	3.614.300	13
199	EDIFICIO Registros pluviales de 04 0m x 0 40m con rejillas de piso de 0 30m x 0 30m Salida al patio y al empedrado	Unidad	4	369.946	1.479.784	270.000	1.080.000	-27	335.755	1.343.020	-9	341.461	1.365.844	-8	419.500	1.678.000	13
200	EDIFICIO Canos de PVC de diametro 100mm rigido	Metro lineal	21	44.124	926.604	32.500	682.500	-26	40.046	840.966	-9	40.727	855.267	-8	83.700	1.757.700	90
201	EDIFICIO Alimentacion subterranea desde la acometida hasta el TG Cable multifilar de cobre de 10 mm Diseno final de instalacion electrica	Metro lineal	120	52.419	6.290.280	38.000	4.560.000	-28	47.574	5.708.880	-9	48.383	5.805.960	-8	56.400	6.768.000	8
202	EDIFICIO Provision y colocacion de electroducto de 1 pulgada para alimentacion subterranea al TG	Metro lineal	30	1.973	59.190	1.500	45.000	-24	1.791	53.730	-9	1.822	54.660	-8	5.400	162.000	174
203	EDIFICIO Provision y colocacion deTablero General para 10 TM con barras de cobre para fases neutro y tierra	Unidad	1	61.479	61.479	45.000	45.000	-27	55.797	55.797	-9	56.746	56.746	-8	531.400	531.400	764
204	EDIFICIO Llave 3x40 Amperes para corte corte total	Unidad	1	245.461	245.461	180.000	180.000	-27	222.775	222.775	-9	226.561	226.561	-8	283.200	283.200	15
205	EDIFICIO Llave 4x40 Amperes Disyuntor diferencial	Unidad	1	485.760	485.760	360.000	360.000	-26	440.865	440.865	-9	448.357	448.357	-8	560.400	560.400	15
206	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para luces de estacionamiento	Unidad	1	25.047	25.047	18.000	18.000	-28	22.732	22.732	-9	23.119	23.119	-8	30.800	30.800	23
207	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para luces de patio	Unidad	1	25.047	25.047	18.000	18.000	-28	22.732	22.732	-9	23.119	23.119	-8	30.800	30.800	23
208	EDIFICIO Alimentacion subterranea desde TG al TS Cable multifilar de cobre de 10mm	Metro lineal	9	20.645	185.805	15.000	135.000	-27	18.737	168.633	-9	19.056	171.504	-8	56.400	507.600	173
209	EDIFICIO Provision e Instalacion de Jabalina de cobre para puesta a tierra del sistema y equipos con conexion del TG al TS incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 35mm2 con registro de mamposteria 25cm x 25cm x 20cm La resistencia de tierra no sera superior a 10 Ohmios	Unidad	1	364.320	364.320	265.000	265.000	-27	330.649	330.649	-9	336.268	336.268	-8	692.200	692.200	90
210	EDIFICIO Provision e Instalacion de Tablero Seccional de caja metalica para 18 llaves TM	Unidad	1	183.678	183.678	135.000	135.000	-27	166.702	166.702	-9	169.535	169.535	-8	531.400	531.400	189
211	EDIFICIO Llave 3x40 Amperes para corte corte total	Unidad	1	245.461	245.461	175.000	175.000	-29	222.775	222.775	-9	226.561	226.561	-8	283.200	283.200	15
212	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para luces	Unidad	2	25.047	50.094	18.000	36.000	-28	22.732	45.464	-9	23.119	46.238	-8	30.800	61.600	23
213	EDIFICIO Llave 1x10 Amperes para tomacorrientes	Unidad	2	25.047	50.094	18.000	36.000	-28	22.732	45.464	-9	23.119	46.238	-8	30.800	61.600	23

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA

DIVISÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISION
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cia. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mea & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
214	EDIFICIO Llave 1x20 Amperes para aparatos de A A	Unidad	8	47.923	383.384	35.000	280.000	-27	43.494	347.952	-9	44.233	353.864	-8	55.300	442.400	15
215	EDIFICIO Llave 1x25 Amperes para ducha electrica	Unidad	1	64.287	64.287	47.500	47.500	-26	58.346	58.346	-9	59.337	59.337	-8	74.200	74.200	15
216	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas con neutro para computadoras en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	10	110.129	1.101.290	80.000	800.000	-27	99.951	999.510	-9	101.650	1.016.500	-8	123.200	1.232.000	12
217	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y picos de tomas simples en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	23	110.129	2.532.967	80.000	1.840.000	-27	99.951	2.298.873	-9	101.650	2.337.950	-8	123.200	2.833.600	12
218	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y puntos de conexion para telefonos en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	10	110.129	1.101.290	80.000	800.000	-27	99.951	999.510	-9	101.650	1.016.500	-8	123.200	1.232.000	12
219	EDIFICIO Provision y Colocacion de placas y picos bipolares para aparatos acondicionadores de aire en oficinas Incluye canerias y cableado	Unidad	8	12.144	97.152	9.000	72.000	-26	11.022	88.176	-9	11.209	89.672	-8	123.200	985.600	914
220	EDIFICIO Provision y colocacion de circuito para ducha electrica Incluye canerias cableado llaves y ducha con puesta a tierra a colocar	Unidad	1	392.619	392.619	285.000	285.000	-27	356.332	356.332	-9	362.388	362.388	-8	422.800	422.800	8
221	EDIFICIO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 2x40W para embutir en el cielorraso dentro del edificio	Unidad	3	166.945	500.835	120.000	360.000	-28	151.516	454.548	-9	154.091	462.273	-8	349.600	1.048.800	109
222	EDIFICIO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 2x40W para adosar a estructura metalica de los techos de estacionamiento exterior	Unidad	14	177.302	2.482.228	128.000	1.792.000	-28	160.915	2.252.810	-9	163.650	2.291.100	-8	349.600	4.894.400	97
223	EDIFICIO Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 3x40W para embutir en el cielorraso en oficinas	Unidad	21	247.338	5.194.098	180.000	3.780.000	-27	224.479	4.714.059	-9	228.293	4.794.153	-8	419.500	8.809.500	70
224	EDIFICIO Provision e instalacion de artefactos con brazos metalicos y fotocelulas pantallas de policarbonato transparente porta equipo de aluminio inyectado y lamparas de bajo consumo de 400 w MH SAP En el exterior del edificio	Unidad	4	406.977	1.627.908	290.000	1.160.000	-29	369.363	1.477.452	-9	375.640	1.502.560	-8	671.200	2.684.800	65
225	EDIFICIO Provision y colocacion de tomas RJ45 para telefonos con canerias cableados tomas etc	Unidad	10	178.193	1.781.930	130.000	1.300.000	-27	161.724	1.617.240	-9	164.473	1.644.730	-8	219.600	2.196.000	23
226	EDIFICIO Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras con cableado	Unidad	10	178.193	1.781.930	130.000	1.300.000	-27	161.724	1.617.240	-9	164.473	1.644.730	-8	266.900	2.669.000	50
227	EDIFICIO Instalacion Informatica Montante para Swich de computadora con regletas para 24 bocas	Unidad	1	453.578	453.578	330.000	330.000	-27	411.657	411.657	-9	418.653	418.653	-8	1.153.700	1.153.700	154
228	EDIFICIO Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	Unidad	5	341.550	1.707.750	250.000	1.250.000	-27	309.983	1.549.915	-9	315.251	1.576.255	-8	349.600	1.748.000	2
229	EDIFICIO Cartel Senalizador de Salida de Emergencia	Unidad	2	225.878	451.756	175.000	350.000	-23	205.002	410.004	-9	208.486	416.972	-8	276.900	553.800	23
230	EDIFICIO Provision e instalacion de circuitos para aparatos de A A tipo split	Unidad	8	416.907	3.335.256	300.000	2.400.000	-28	378.376	3.027.008	-9	384.806	3.078.448	-8	448.900	3.591.200	8
231	EDIFICIO Provision e instalacion de aparatos de A A tipo split de 12 000 BTU	Unidad	8	2.732.400	21.859.200	2.000.000	16.000.000	-27	2.479.866	19.838.928	-9	2.522.006	20.176.048	-8	2.942.200	23.537.600	8
232	EDIFICIO Provision y colocacion de tuberias de desagues para aparatos de A A de PVC de 25mm de seccion	Metro lineal	25	15.180	379.500	11.000	275.000	-28	13.777	344.425	-9	14.012	350.300	-8	35.000	875.000	131
233	EDIFICIO Provision y colocacion de soportes metalicos para compresores de acondicionadores de aire tipo split	Unidad	8	114.457	915.656	82.500	660.000	-28	103.879	831.032	-9	105.644	845.152	-8	153.800	1.230.400	34
234	EDIFICIO Cimiento y muro bajo de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	3	419.929	1.259.787	300.000	900.000	-29	381.118	1.143.354	-9	387.595	1.162.785	-8	483.800	1.451.400	15
235	EDIFICIO Movimiento de suelo en talud para construir rampa relleno	Metros cúbicos	12	53.130	637.560	37.500	450.000	-29	48.220	578.640	-9	49.039	588.468	-8	53.800	645.600	1
236	EDIFICIO Rampa de Hormigon Armado piso de H A	Metros cúbicos	2	157.204	314.408	115.000	230.000	-27	142.675	285.350	-9	145.100	290.200	-8	193.600	387.200	23
237	EDIFICIO Barandas de canos metalicos	Metro lineal	14	413.275	5.785.850	300.000	4.200.000	-27	375.079	5.251.106	-9	381.453	5.340.342	-8	384.600	5.384.400	-7
238	EDIFICIO Pilares y vigas de fundacion de H A incluye perforacion para construccion de pilares en muro de piedras existente Incluye retiro de tejido de alambres del cerco	Metros cúbicos	29	1.982.280	57.486.120	1.600.000	46.400.000	-19	1.744.323	50.585.367	-12	1.829.645	53.059.705	-8	2.046.700	59.354.300	3
239	EDIFICIO Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	244	33.592	8.196.448	24.000	5.856.000	-29	30.487	7.438.828	-9	31.006	7.565.464	-8	37.100	9.052.400	10

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1506/2019

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamieno y Mantenimiento de Edificio en Alberdi"

						1		MARGEN ADMISIBLE	2		MARGEN ADMISIBLE	3		MARGEN ADMISIBLE	4		MARGEN ADMISIBLE
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		MANCUSO & Cía. S.R.L.		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Mes & Trading Service de Juan Carlos Sanchez Báez		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado	Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego		30% por debajo y 20% por encima del Costo Estimado
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
240	EDIFICIO Mampostería de 0 20m a la vista de ladrillo comun prensado con juntas enrasadas Ver detalle en planos	Metros cuadrados	450	166.053	74.723.850	125.000	56.250.000	-25	150.314	67.641.300	-9	153.267	68.970.150	-8	138.600	62.370.000	-17
241	EDIFICIO Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo En Fachada Principal	Unidad	4	531.300	2.125.200	380.000	1.520.000	-28	482.196	1.928.784	-9	490.390	1.961.560	-8	839.100	3.356.400	58
242	EDIFICIO Provision y colocacion de carteles senalizadores de oficinas y otros locales	Unidad	8	91.080	728.640	65.000	520.000	-29	82.662	661.296	-9	84.067	672.536	-8	104.900	839.200	15
243	EDIFICIO Provision y colocacion de mueble de cocina con mesada y alacena de colgar debe disponer de un espacio para colocacion de bacha de acero inoxidable ver rubro 177	Unidad	1	1.745.700	1.745.700	1.400.000	1.400.000	-20	1.584.359	1.584.359	-9	1.611.282	1.611.282	-8	1.879.800	1.879.800	8
244	DEPOSITO y EDIFICIO Limpieza final de obra Incluye limpieza de artefactos sanitarios azulejos mamparas canerías rejillas y registros vidrios espejos de pisos retiro de escombros	Unidad	1	424.073	424.073	315.000	315.000	-26	384.891	384.891	-9	391.420	391.420	-8	2.097.600	2.097.600	395
					954.591.800		745.213.800			867.684.814			879.692.347			1.031.509.000	
						-21,93%			-9,10%			-7,85%			8,06%		

Ing. Carlos E. Barrios G.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión