Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 356
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16/2021

## "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 8 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 398.309

| DATOS DEL LLAMADO | | | | | | | OSVALDO LEGUIZAMON | | | IGNACIO EDWARDS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Codigo de catalogo | Descropcion del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Referencial | Precio Unitario | Precio Total | % de variacion | Precio Unitario | Precio Total | % de variacion |
| 1 | 72131701-002 | COMISION SANTA ELENA BOULEVARD | Unidad | 1 | | 30.757.280 | | 30.850.280 | 0 | | 30.920.680 | 1 |
| 1.1 | | Levantamiento planímetro | Metro lineal | 100 | 1.733 | 173.300 | 1.733 | 173.300 | 0 | 1.734 | 173.400 | 0 |
| 1.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 100 | 1.733 | 173.300 | 1.733 | 173.300 | 0 | 1.733 | 173.300 | 0 |
| 1.3 | | Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 200 | 24.667 | 4.933.400 | 25.000 | 5.000.000 | 1 | 24.667 | 4.933.400 | 0 |
| 1.4 | | Colocación de cordones de HºAº | Metro lineal | 200 | 4.167 | 833.400 | 4.167 | 833.400 | 0 | 4.167 | 833.400 | 0 |
| 1.5 | | Colchón de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 140 | 29.667 | 4.153.380 | 29.667 | 4.153.380 | 0 | 29.667 | 4.153.380 | 0 |
| 1.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado) | Metros cuadra | 700 | 24.167 | 16.916.900 | 24.167 | 16.916.900 | 0 | 24.167 | 16.916.900 | 0 |
| 1.7 | | Compactación de Empedrado | Metros cuadra | 700 | 2.400 | 1.680.000 | 2.400 | 1.680.000 | 0 | 2.600 | 1.820.000 | 8 |
| 1.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena. | Metros cuadra | 700 | 2.367 | 1.656.900 | 2.400 | 1.680.000 | 1 | 2.400 | 1.680.000 | 1 |
| 1.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 100 | 2.367 | 236.700 | 2.400 | 240.000 | 1 | 2.369 | 236.900 | 0 |
| 2 | 72131701-002 | CALLE TRANSVERSAL A EL TRABAJADOR, KM 26 | Unidad | 1 | | 53.825.240 | | 53.987.990 | 0 | | 54.099.115 | 1 |
| 2.1 | | Levantamiento planímetro | Metro lineal | 175 | 1.733 | 303.275 | 1.733 | 303.275 | 0 | 1.734 | 303.450 | 0 |
| 2.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 175 | 1.733 | 303.275 | 1.733 | 303.275 | 0 | 1.733 | 303.275 | 0 |
| 2.3 | | Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 350 | 24.667 | 8.633.450 | 25.000 | 8.750.000 | 1 | 24.667 | 8.633.450 | 0 |
| 2.4 | | Colocación de cordones de HºAº | Metro lineal | 350 | 4.167 | 1.458.450 | 4.167 | 1.458.450 | 0 | 4.167 | 1.458.450 | 0 |
| 2.5 | | Colchón de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 245 | 29.667 | 7.268.415 | 29.667 | 7.268.415 | 0 | 29.667 | 7.268.415 | 0 |
| 2.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado) | Metros cuadra | 1.225 | 24.167 | 29.604.575 | 24.167 | 29.604.575 | 0 | 24.167 | 29.604.575 | 0 |
| 2.7 | | Compactación de Empedrado | Metros cuadra | 1.225 | 2.400 | 2.940.000 | 2.400 | 2.940.000 | 0 | 2.600 | 3.185.000 | 8 |
| 2.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena. | Metros cuadra | 1.225 | 2.367 | 2.899.575 | 2.400 | 2.940.000 | 1 | 2.400 | 2.940.000 | 1 |
| 2.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 175 | 2.367 | 414.225 | 2.400 | 420.000 | 1 | 2.300 | 402.500 | -3 |
| 3 | 72131701-002 | CALLE SANTA ANA, HUGUA POTI | Unidad | 1 | | 52.324.360 | | 52.514.440 | 0 | | 52.566.140 | 0 |
| 3.1 | | Levantamiento planímetro | Metro lineal | 220 | 1.733 | 381.260 | 1.733 | 381.260 | 0 | 1.734 | 381.480 | 0 |
| 3.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 220 | 1.733 | 381.260 | 1.733 | 381.260 | 0 | 1.733 | 381.260 | 0 |
| 3.3 | | Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 440 | 24.667 | 10.853.480 | 25.000 | 11.000.000 | 1 | 24.667 | 10.853.480 | 0 |
| 3.4 | | Colocación de cordones de HºAº | Metro lineal | 440 | 4.167 | 1.833.480 | 4.167 | 1.833.480 | 0 | 4.167 | 1.833.480 | 0 |

Abog. Liliam Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez Y Tte. A. Martinez
Telefax: 0294 220 255 - 0294 220 356
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16/2021

## "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 8 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 398.309

| DATOS DEL LLAMADO | | | | | | | OSVALDO LEGUIZAMON | | | IGNACIO EDWARDS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Codigo de catalogo | Descropcion del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Referencial | Precio Unitario | Precio Total | % de variacion | Precio Unitario | Precio Total | % de variacion |
| 3.5 | | Colchón de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 220 | 29.667 | 6.526.740 | 29.667 | 6.526.740 | 0 | 29.667 | 6.526.740 | 0 |
| 3.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado) | Metros cuadra | 1.100 | 24.167 | 26.583.700 | 24.167 | 26.583.700 | 0 | 24.167 | 26.583.700 | 0 |
| 3.7 | | Compactación de Empedrado | Metros cuadra | 1.100 | 2.400 | 2.640.000 | 2.400 | 2.640.000 | 0 | 2.600 | 2.860.000 | 8 |
| 3.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena. | Metros cuadra | 1.100 | 2.367 | 2.603.700 | 2.400 | 2.640.000 | 1 | 2.400 | 2.640.000 | 1 |
| 3.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 220 | 2.367 | 520.740 | 2.400 | 528.000 | 1 | 2.300 | 506.000 | -3 |
| 4 | 72131701-002 | CALLE PARALELA AL EL MANGAL | Unidad | 1 | | 30.757.280 | | 30.850.280 | 0 | | 30.914.080 | 1 |
| 4.1 | | Levantamiento planímetro | Metro lineal | 100 | 1.733 | 173.300 | 1.733 | 173.300 | 0 | 1.733 | 173.300 | 0 |
| 4.2 | | Nivelación y compactación | Metro lineal | 100 | 1.733 | 173.300 | 1.733 | 173.300 | 0 | 1.733 | 173.300 | 0 |
| 4.3 | | Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m) | Metro lineal | 200 | 24.667 | 4.933.400 | 25.000 | 5.000.000 | 1 | 24.667 | 4.933.400 | 0 |
| 4.4 | | Colocación de cordones de HºAº | Metro lineal | 200 | 4.167 | 833.400 | 4.167 | 833.400 | 0 | 4.167 | 833.400 | 0 |
| 4.5 | | Colchón de arena H: 20cm | Metros cúbicos | 140 | 29.667 | 4.153.380 | 29.667 | 4.153.380 | 0 | 29.667 | 4.153.380 | 0 |
| 4.6 | | Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado) | Metros cuadra | 700 | 24.167 | 16.916.900 | 24.167 | 16.916.900 | 0 | 24.167 | 16.916.900 | 0 |
| 4.7 | | Compactación de Empedrado | Metros cuadra | 700 | 2.400 | 1.680.000 | 2.400 | 1.680.000 | 0 | 2.600 | 1.820.000 | 8 |
| 4.8 | | Esparcido de triturada 6ta, con arena. | Metros cuadra | 700 | 2.367 | 1.656.900 | 2.400 | 1.680.000 | 1 | 2.400 | 1.680.000 | 1 |
| 4.9 | | Limpieza final | Metro lineal | 100 | 2.367 | 236.700 | 2.400 | 240.000 | 1 | 2.304 | 230.400 | -3 |
| | | | | | | **167.664.160** | | **168.202.990** | **0** | | **168.500.015** | **0** |

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES