MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ

COMPARACION DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA PAC ID Nº 286891, CONSTRUCIÓN O AMPLIACIÓN DE LOSA DE ACCESO Y CONSTRUCIÓN DE MURO LATERAL EN EL PUENTE SAN JORGE

Anexo al Decreto 3866/2010

				EMPRESA R - C CONSTRUCCIONES		D.E.M. CONSTRUCCIONES	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**6**	**7**
No	**Descripción**	**UM**	**Cant**	**Precio unitario** (IVA incluido)	**Precio total** (IVA incluido)	**Precio unitario** (IVA incluido)	**Precio total** (IVA incluido)
1	Trabajos preliminares	Gl	1	2.750.400	2.750.400	12.200.000	12.200.000
2	Construcción Losa de Acceso de H°A° y viga de 20 x 50	Gl	1	12.623.688	12.623.688	64.260.000	64.260.000
3	Construcción de Muro	Gl	1	2.888.418	2.888.418	2.143.250	2.143.250
4	Limpieza final	Gl	1	120.000	120.000	1.396.750	1.396.750
TOTALES (1+2+3+4+5) IVA incluido					**18.382.506**		**80.000.000**

No	**Rubro**	**Unidad**	**Ca**	**P.U**	**P.T.**	**P.U**	**P.T.**
1	**Trabajos preliminares**						
	Limpieza y preparación de la zona de obra	Gl	1	120.000	120.000	4.700.000	4.700.000
	Señalización	Gl	1	120.000	120.000	1.350.000	1.350.000
	Cartel de Obra 2,00m x 1,50m	Un	1	120.000	120.000	550.000	550.000
	Desmoste de suelo existente	m³	16	42.000	672.000	195.000	3.120.000
	Compactación de suelo	m³	16	107.400	1.718.400	155.000	2.480.000
Sub Total					**2.750.400**		**12.200.000**
2	**Consturcción Losa de Acceso de H°A° y viga de 20 x 50**	m³	8	1.669.800	12.623.688	8.500.000	64.260.000
Sub Total					**12.623.688**		**64.260.000**
3	**Construcción de Muro**						
	Muro lateral de pieda bruta colocada	m³	7	339.240	2.527.338	185.000	1.378.250
	Revoque de muro lateral	m²	17	21.240	361.080	45.000	765.000
Sub Total					**2.888.418**		**2.143.250**
4	**Limpieza final**						
	Limpieza final de obra	Gl	1	120.000	120.000	1.396.750	1.396.750
Sub Total					**120.000**		**1.396.750**
TOTALES (1+2+3+4+5) IVA incluido					**18.382.506**		**80.000.000**

Municipalidad de Pirapó
Carlos Villordo
Funcionario Responsable

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA