						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		4800m2															
6.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	4.800	1.500	1.361	-9%	6.532.800	1.300	-13%	6.240.000	2.499	67%	11.995.200	1.400	-7%	6.720.000
6.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	4.800	1.500	1.361	-9%	6.532.800	1.300	-13%	6.240.000	2.191	46%	10.516.800	1.400	-7%	6.720.000
6.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	4.800	8.500	7.711	-9%	37.012.800	8.300	-2%	39.840.000	4.221	-50%	20.260.800	8.000	-6%	38.400.000
6.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.200	28.000	25.400	-9%	30.480.000	27.000	-4%	32.400.000	53.130	90%	63.756.000	23.000	-18%	27.600.000
6.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	540	10.500	9.525	-9%	5.143.500	10.100	-4%	5.454.000	24.430	133%	13.192.200	10.000	-5%	5.400.000
6.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.800	37.000	33.564	-9%	161.107.200	35.000	-5%	168.000.000	39.690	7%	190.512.000	33.000	-11%	158.400.000
6.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	4.800	1.500	1.361	-9%	6.532.800	1.500	0%	7.200.000	1.626	8%	7.804.800	1.400	-7%	6.720.000
6.8		Enripiado	Metros cuadrados	4.800	2.500	2.268	-9%	10.886.400	2.500	0%	12.000.000	3.123	25%	14.990.400	2.400	-4%	11.520.000
6.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
6.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	4.800	1.000	907	-9%	4.353.600	1.000	0%	4.800.000	3.817	282%	18.321.600	900	-10%	4.320.000
7	72131701-002	Calle Bernardo Avalos B° Lérida (400ml x 8m) 3200m2	Unidad Medida Global	1	**196.970.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**176.800.000**		176.800.000
7.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	3.200	1.500	1.361	-9%	4.355.200	1.300	-13%	4.160.000	2.499	67%	7.996.800	1.400	-7%	4.480.000
7.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	3.200	1.500	1.361	-9%	4.355.200	1.300	-13%	4.160.000	2.191	46%	7.011.200	1.400	-7%	4.480.000
7.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	3.200	8.500	7.711	-9%	24.675.200	8.300	-2%	26.560.000	4.221	-50%	13.507.200	8.000	-6%	25.600.000
7.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	800	28.000	25.400	-9%	20.320.000	27.000	-4%	21.600.000	53.130	90%	42.504.000	23.000	-18%	18.400.000
7.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	240	10.500	9.525	-9%	2.286.000	10.100	-4%	2.424.000	24.430	133%	5.863.200	10.000	-5%	2.400.000
7.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.200	37.000	33.564	-9%	107.404.800	35.000	-5%	112.000.000	39.690	7%	127.008.000	33.000	-11%	105.600.000
7.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	3.200	1.500	1.361	-9%	4.355.200	1.500	0%	4.800.000	1.626	8%	5.203.200	1.400	-7%	4.480.000
7.8		Enripiado	Metros cuadrados	3.200	2.500	2.268	-9%	7.257.600	2.500	0%	8.000.000	3.123	25%	9.993.600	2.400	-4%	7.680.000
7.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6592

Lic. Elisa I. Núñez González
Auditora Interna Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orreco
Tesorera Adj. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
7.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	3.200	1.000	907	-9%	2.902.400	1.000	0%	3.200.000	3.817	282%	12.214.400	900	-10%	2.880.000
8	72131701-002	Calle Sin nombre esquina Santos Mendoza. B° Reducto (150ml x 8m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**74.395.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**66.800.000**		66.800.000
8.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.361	-9%	1.633.200	1.300	-13%	1.560.000	2.499	67%	2.998.800	1.400	-7%	1.680.000
8.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.361	-9%	1.633.200	1.300	-13%	1.560.000	2.191	46%	2.629.200	1.400	-7%	1.680.000
8.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	7.711	-9%	9.253.200	8.300	-2%	9.960.000	4.221	-50%	5.065.200	8.000	-6%	9.600.000
8.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	25.400	-9%	7.620.000	27.000	-4%	8.100.000	53.130	90%	15.939.000	23.000	-18%	6.900.000
8.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	9.525	-9%	857.250	10.100	-4%	909.000	24.430	133%	2.198.700	10.000	-5%	900.000
8.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	33.564	-9%	40.276.800	35.000	-5%	42.000.000	39.690	7%	47.628.000	33.000	-11%	39.600.000
8.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.361	-9%	1.633.200	1.500	0%	1.800.000	1.626	8%	1.951.200	1.400	-7%	1.680.000
8.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.268	-9%	2.721.600	2.500	0%	3.000.000	3.123	25%	3.747.600	2.400	-4%	2.880.000
8.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
8.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	907	-9%	1.088.400	1.000	0%	1.200.000	3.817	282%	4.580.400	900	-10%	1.080.000
9	72131701-002	Calle Eligio Ayala. B San Blás (300ml x 9m) 2700m2	Unidad Medida Global	1	**163.990.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**147.350.000**		147.350.000
9.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.361	-9%	3.674.700	1.300	-13%	3.510.000	2.499	67%	6.747.300	1.400	-7%	3.780.000
9.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.361	-9%	3.674.700	1.300	-13%	3.510.000	2.191	46%	5.915.700	1.400	-7%	3.780.000
9.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.700	8.500	7.711	-9%	20.819.700	8.300	-2%	22.410.000	4.221	-50%	11.396.700	8.000	-6%	21.600.000
9.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	600	28.000	25.400	-9%	15.240.000	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
9.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	9.525	-9%	1.714.500	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
9.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.700	37.000	33.564	-9%	90.622.800	35.000	-5%	94.500.000	39.690	7%	107.163.000	33.000	-11%	89.100.000
9.7		Compactaci?n de empedrado con	Metros	2.700	1.500	1.361	-9%	3.674.700	1.500	0%	4.050.000	1.626	8%	4.390.200	1.400	-7%	3.780.000

Héctor U. Peredi Molina
Abog. Matr. N° 8602

Lic. Fiorl L. Sánchez Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		plancha compactadora	cuadrados														
9.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.700	2.500	2.268	-9%	6.123.600	2.500	0%	6.750.000	3.123	25%	8.432.100	2.400	-4%	6.480.000
9.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
9.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.700	1.000	907	-9%	2.448.900	1.000	0%	2.700.000	3.817	282%	10.305.900	900	-10%	2.430.000
10	72131701-002	Calle Brasilia. B° Espititu Santo (150 ml x 9m) 1350m2	Unidad Medida Global	1	**82.420.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**74.075.000**		74.075.000
10.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.361	-9%	1.837.350	1.300	-13%	1.755.000	2.499	67%	3.373.650	1.400	-7%	1.890.000
10.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.361	-9%	1.837.350	1.300	-13%	1.755.000	2.191	46%	2.957.850	1.400	-7%	1.890.000
10.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.350	8.500	7.711	-9%	10.409.850	8.300	-2%	11.205.000	4.221	-50%	5.698.350	8.000	-6%	10.800.000
10.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	25.400	-9%	7.620.000	27.000	-4%	8.100.000	53.130	90%	15.939.000	23.000	-18%	6.900.000
10.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	9.525	-9%	857.250	10.100	-4%	909.000	24.430	133%	2.198.700	10.000	-5%	900.000
10.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.350	37.000	33.564	-9%	45.311.400	35.000	-5%	47.250.000	39.690	7%	53.581.500	33.000	-11%	44.550.000
10.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.361	-9%	1.837.350	1.500	0%	2.025.000	1.626	8%	2.195.100	1.400	-7%	1.890.000
10.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.350	2.500	2.268	-9%	3.061.800	2.500	0%	3.375.000	3.123	25%	4.216.050	2.400	-4%	3.240.000
10.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
10.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.350	1.000	907	-9%	1.224.450	1.000	0%	1.350.000	3.817	282%	5.152.950	900	-10%	1.215.000
11	72131701-002	Calle República Argentina. B° Espititu Santo (200 ml x 9m) 1800m2	Unidad Medida Global	1	**109.610.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**98.500.000**		98.500.000
11.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.361	-9%	2.449.800	1.300	-13%	2.340.000	2.499	67%	4.498.200	1.400	-7%	2.520.000
11.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.361	-9%	2.449.800	1.300	-13%	2.340.000	2.191	46%	3.943.800	1.400	-7%	2.520.000
11.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.800	8.500	7.711	-9%	13.879.800	8.300	-2%	14.940.000	4.221	-50%	7.597.800	8.000	-6%	14.400.000
11.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.400	-9%	10.160.000	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
11.5		Relleno para soporte de cordones	Metros	120	10.500	9.525	-9%	1.143.000	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 8892

Lic. Elena I. Soto Lopez
Jefe de la Unidad
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura G. Orreco
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cúbicos														
11.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	37.000	33.564	-9%	60.415.200	35.000	-5%	63.000.000	39.690	7%	71.442.000	33.000	-11%	59.400.000
11.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.361	-9%	2.449.800	1.500	0%	2.700.000	1.626	8%	2.926.800	1.400	-7%	2.520.000
11.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.800	2.500	2.268	-9%	4.082.400	2.500	0%	4.500.000	3.123	25%	5.621.400	2.400	-4%	4.320.000
11.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
11.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.800	1.000	907	-9%	1.632.600	1.000	0%	1.800.000	3.817	282%	6.870.600	900	-10%	1.620.000
12	72131701-002	Calle Los Claveles. B° Virgen de los Remedios (250ml x 9m) 2250m2	Unidad Medida Global	1	**136.800.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**122.925.000**		122.925.000
12.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.361	-9%	3.062.250	1.300	-13%	2.925.000	2.499	67%	5.622.750	1.400	-7%	3.150.000
12.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.361	-9%	3.062.250	1.300	-13%	2.925.000	2.191	46%	4.929.750	1.400	-7%	3.150.000
12.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.250	8.500	7.711	-9%	17.349.750	8.300	-2%	18.675.000	4.221	-50%	9.497.250	8.000	-6%	18.000.000
12.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	500	28.000	25.400	-9%	12.700.000	27.000	-4%	13.500.000	53.130	90%	26.565.000	23.000	-18%	11.500.000
12.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	150	10.500	9.525	-9%	1.428.750	10.100	-4%	1.515.000	24.430	133%	3.664.500	10.000	-5%	1.500.000
12.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.250	37.000	33.564	-9%	75.519.000	35.000	-5%	78.750.000	39.690	7%	89.302.500	33.000	-11%	74.250.000
12.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.361	-9%	3.062.250	1.500	0%	3.375.000	1.626	8%	3.658.500	1.400	-7%	3.150.000
12.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.250	2.500	2.268	-9%	5.103.000	2.500	0%	5.625.000	3.123	25%	7.026.750	2.400	-4%	5.400.000
12.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
12.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.250	1.000	907	-9%	2.040.750	1.000	0%	2.250.000	3.817	282%	8.588.250	900	-10%	2.025.000
13	72131701-002	Calle Ramses. B° Lérida (180ml x 6m)1080m2	Unidad Medida Global	1	**69.844.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**62.540.000**		62.540.000
13.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.361	-9%	1.469.880	1.300	-13%	1.404.000	2.499	67%	2.698.920	1.400	-7%	1.512.000
13.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.361	-9%	1.469.880	1.300	-13%	1.404.000	2.191	46%	2.366.280	1.400	-7%	1.512.000
13.3		Terrapl?n con compactaci?n	Metros	1.080	8.500	7.711	-9%	8.327.880	8.300	-2%	8.964.000	4.221	-50%	4.558.680	8.000	-6%	8.640.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. N° 8892

Lic. Elson J. Báez González
Unid. Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ec. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		mec?nica	cuadrados														
13.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	360	28.000	25.400	-9%	9.144.000	27.000	-4%	9.720.000	53.130	90%	19.126.800	23.000	-18%	8.280.000
13.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	108	10.500	9.525	-9%	1.028.700	10.100	-4%	1.090.800	24.430	133%	2.638.440	10.000	-5%	1.080.000
13.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.080	37.000	33.564	-9%	36.249.120	35.000	-5%	37.800.000	39.690	7%	42.865.200	33.000	-11%	35.640.000
13.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.361	-9%	1.469.880	1.500	0%	1.620.000	1.626	8%	1.756.080	1.400	-7%	1.512.000
13.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.080	2.500	2.268	-9%	2.449.440	2.500	0%	2.700.000	3.123	25%	3.372.840	2.400	-4%	2.592.000
13.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
13.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.080	1.000	907	-9%	979.560	1.000	0%	1.080.000	3.817	282%	4.122.360	900	-10%	972.000
14	72131701-002	Calle Juan de Veroes Bº Virgen del Rosario (800ml x 7m) 5600 m2	Unidad Medida Global	1	**350.290.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**314.000.000**		314.000.000
14.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	5.600	1.500	1.361	-9%	7.621.600	1.300	-13%	7.280.000	2.499	67%	13.994.400	1.400	-7%	7.840.000
14.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	5.600	1.500	1.361	-9%	7.621.600	1.300	-13%	7.280.000	2.191	46%	12.269.600	1.400	-7%	7.840.000
14.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	5.600	8.500	7.711	-9%	43.181.600	8.300	-2%	46.480.000	4.221	-50%	23.637.600	8.000	-6%	44.800.000
14.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.600	28.000	25.400	-9%	40.640.000	27.000	-4%	43.200.000	53.130	90%	85.008.000	23.000	-18%	36.800.000
14.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	480	10.500	9.525	-9%	4.572.000	10.100	-4%	4.848.000	24.430	133%	11.726.400	10.000	-5%	4.800.000
14.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.600	37.000	33.564	-9%	187.958.400	35.000	-5%	196.000.000	39.690	7%	222.264.000	33.000	-11%	184.800.000
14.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	5.600	1.500	1.361	-9%	7.621.600	1.500	0%	8.400.000	1.626	8%	9.105.600	1.400	-7%	7.840.000
14.8		Enripiado	Metros cuadrados	5.600	2.500	2.268	-9%	12.700.800	2.500	0%	14.000.000	3.123	25%	17.488.800	2.400	-4%	13.440.000
14.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
14.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	5.600	1.000	907	-9%	5.079.200	1.000	0%	5.600.000	3.817	282%	21.375.200	900	-10%	5.040.000
15	72131701-002	Calle Neil Astrong. Bº Anahí (200ml x 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**88.800.000**		88.800.000
15.1		Replanteo de obra	Metros	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 8582

Lic. Fiorella Salinas Gonzalez
Encargada de Compras
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura L. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados														
15.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000
15.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.711	-9%	12.337.600	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
15.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.400	-9%	10.160.000	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
15.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.525	-9%	1.143.000	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
15.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	33.564	-9%	53.702.400	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	33.000	-11%	52.800.000
15.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
15.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.268	-9%	3.628.800	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
15.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
15.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	907	-9%	1.451.200	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000
16	72131701-002	Calle Rómulo. B° Anahí (100ml x 8m) 800m2	Unidad Medida Global	1	**49.880.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**44.800.000**		44.800.000
16.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	800	1.500	1.361	-9%	1.088.800	1.300	-13%	1.040.000	2.499	67%	1.999.200	1.400	-7%	1.120.000
16.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	800	1.500	1.361	-9%	1.088.800	1.300	-13%	1.040.000	2.191	46%	1.752.800	1.400	-7%	1.120.000
16.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	800	8.500	7.711	-9%	6.168.800	8.300	-2%	6.640.000	4.221	-50%	3.376.800	8.000	-6%	6.400.000
16.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	200	28.000	25.400	-9%	5.080.000	27.000	-4%	5.400.000	53.130	90%	10.626.000	23.000	-18%	4.600.000
16.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	9.525	-9%	571.500	10.100	-4%	606.000	24.430	133%	1.465.800	10.000	-5%	600.000
16.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	37.000	33.564	-9%	26.851.200	35.000	-5%	28.000.000	39.690	7%	31.752.000	33.000	-11%	26.400.000
16.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	800	1.500	1.361	-9%	1.088.800	1.500	0%	1.200.000	1.626	8%	1.300.800	1.400	-7%	1.120.000
16.8		Enripiado	Metros cuadrados	800	2.500	2.268	-9%	1.814.400	2.500	0%	2.000.000	3.123	25%	2.498.400	2.400	-4%	1.920.000
16.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
16.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	800	1.000	907	-9%	725.600	1.000	0%	800.000	3.817	282%	3.053.600	900	-10%	720.000

Héctor U Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8692

Lic. Fiorela Salinas Gonzalez
Fiscalizadora Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
17	72131701-002	Calle Nabuco Donosor. B° Anahí (150ml x 9m) 1350 M2	Unidad Medida Global	1	**82.420.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		#¡VALOR!	-				**74.075.000**		74.075.000
17.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.361	-9%	1.837.350	1.300	-13%	1.755.000	2.499	67%	3.373.650	1.400	-7%	1.890.000
17.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.361	-9%	1.837.350	1.300	-13%	1.755.000	2.191	46%	2.957.850	1.400	-7%	1.890.000
17.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.350	8.500	7.711	-9%	10.409.850	8.300	-2%	11.205.000	4.221	-50%	5.698.350	8.000	-6%	10.800.000
17.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	25.400	-9%	7.620.000	27.000	-4%	8.100.000	53.130	90%	15.939.000	23.000	-18%	6.900.000
17.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	9.525	-9%	857.250	10.100	-4%	909.000	24.430	133%	2.198.700	10.000	-5%	900.000
17.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.350	37.000	33.564	-9%	45.311.400	35.000	-5%	47.250.000	39.690	7%	53.581.500	33.000	-11%	44.550.000
17.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.361	-9%	1.837.350	1.500	0%	2.025.000	1.626	8%	2.195.100	1.400	-7%	1.890.000
17.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.350	2.500	2.268	-9%	3.061.800	2.500	0%	3.375.000	3.123	25%	4.216.050	2.400	-4%	3.240.000
17.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
17.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.350	1.000	907	-9%	1.224.450	1.000	0%	1.350.000	3.817	282%	5.152.950	900	-10%	1.215.000
18	72131701-002	Calle Campos del Paraguay. B° Anahí (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		#¡VALOR!	-				**39.880.000**		39.880.000
18.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.361	-9%	979.920	1.300	-13%	936.000	2.499	67%	1.799.280	1.400	-7%	1.008.000
18.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.361	-9%	979.920	1.300	-13%	936.000	2.191	46%	1.577.520	1.400	-7%	1.008.000
18.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	7.711	-9%	5.551.920	8.300	-2%	5.976.000	4.221	-50%	3.039.120	8.000	-6%	5.760.000
18.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	25.400	-9%	4.064.000	27.000	-4%	4.320.000	53.130	90%	8.500.800	23.000	-18%	3.680.000
18.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubidos	48	10.500	9.525	-9%	457.200	10.100	-4%	484.800	24.430	133%	1.172.640	10.000	-5%	480.000
18.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	33.564	-9%	24.166.080	35.000	-5%	25.200.000	39.690	7%	28.576.800	33.000	-11%	23.760.000
18.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.361	-9%	979.920	1.500	0%	1.080.000	1.626	8%	1.170.720	1.400	-7%	1.008.000
18.8		Enripiado	Metros	720	2.500	2.268	-9%	1.632.960	2.500	0%	1.800.000	3.123	25%	2.248.560	2.400	-4%	1.728.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Elson J. Núñez González
Dpto. de Licitación
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados														
18.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
18.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	907	-9%	653.040	1.000	0%	720.000	3.817	282%	2.748.240	900	-10%	648.000
19	72131701-002	Calle 8 de diciembre. B° Lote Guazú (164ml x 6m) 984m2	Unidad Medida Global	1	**63.711.200**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**57.052.000**		57.052.000
19.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	984	1.500	1.361	-9%	1.339.224	1.300	-13%	1.279.200	2.499	67%	2.459.016	1.400	-7%	1.377.600
19.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	984	1.500	1.361	-9%	1.339.224	1.300	-13%	1.279.200	2.191	46%	2.155.944	1.400	-7%	1.377.600
19.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	984	8.500	7.711	-9%	7.587.624	8.300	-2%	8.167.200	4.221	-50%	4.153.464	8.000	-6%	7.872.000
19.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	328	28.000	25.400	-9%	8.331.200	27.000	-4%	8.856.000	53.130	90%	17.426.640	23.000	-18%	7.544.000
19.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	98,4	10.500	9.525	-9%	937.260	10.100	-4%	993.840	24.430	133%	2.403.912	10.000	-5%	984.000
19.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	984	37.000	33.564	-9%	33.026.976	35.000	-5%	34.440.000	39.690	7%	39.054.960	33.000	-11%	32.472.000
19.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	984	1.500	1.361	-9%	1.339.224	1.500	0%	1.476.000	1.626	8%	1.599.984	1.400	-7%	1.377.600
19.8		Enripiado	Metros cuadrados	984	2.500	2.268	-9%	2.231.712	2.500	0%	2.460.000	3.123	25%	3.073.032	2.400	-4%	2.361.600
19.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
19.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	984	1.000	907	-9%	892.488	1.000	0%	984.000	3.817	282%	3.755.928	900	-10%	885.600
20	72131701-002	Calle Los Ciruelos entre Buenaventura Ocampos y Manuel Arce.B° Virgen de los Remedios (65,60ml x 9m) 590,4 M2	Unidad Medida Global	1	**36.523.280**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**32.845.600**		32.845.600
20.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	590,4	1.500	1.361	-9%	803.534	1.300	-13%	767.520	2.499	67%	1.475.410	1.400	-7%	826.560
20.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	590,4	1.500	1.361	-9%	803.534	1.300	-13%	767.520	2.191	46%	1.293.566	1.400	-7%	826.560
20.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	590,4	8.500	7.711	-9%	4.552.574	8.300	-2%	4.900.320	4.221	-50%	2.492.078	8.000	-6%	4.723.200
20.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	131,2	28.000	25.400	-9%	3.332.480	27.000	-4%	3.542.400	53.130	90%	6.970.656	23.000	-18%	3.017.600
20.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	39,36	10.500	9.525	-9%	374.904	10.100	-4%	397.536	24.430	133%	961.565	10.000	-5%	393.600

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Lic. Elson Javier Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura Ortueco
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paolo Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
20.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	590,4	37.000	33.564	-9%	19.816.186	35.000	-5%	20.664.000	39.690	7%	23.432.976	33.000	-11%	19.483.200
20.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	590,4	1.500	1.361	-9%	803.534	1.500	0%	885.600	1.626	8%	959.990	1.400	-7%	826.560
20.8		Enripiado	Metros cuadrados	590,4	2.500	2.268	-9%	1.339.027	2.500	0%	1.476.000	3.123	25%	1.843.819	2.400	-4%	1.416.960
20.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
20.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	590,4	1.000	907	-9%	535.493	1.000	0%	590.400	3.817	282%	2.253.557	900	-10%	531.360
21	72131701-002	Calle Rivadavia desde San Pedro. B° Reducto (340,8ml x 6m) 2044,8m2	Unidad Medida Global	1	**131.478.640**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**117.694.400**		117.694.400
21.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.044,8	1.500	1.361	-9%	2.782.973	1.300	-13%	2.658.240	2.499	67%	5.109.955	1.400	-7%	2.862.720
21.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.044,8	1.500	1.361	-9%	2.782.973	1.300	-13%	2.658.240	2.191	46%	4.480.157	1.400	-7%	2.862.720
21.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.044,8	8.500	7.711	-9%	15.767.453	8.300	-2%	16.971.840	4.221	-50%	8.631.101	8.000	-6%	16.358.400
21.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	681,6	28.000	25.400	-9%	17.312.640	27.000	-4%	18.403.200	53.130	90%	36.213.408	23.000	-18%	15.676.800
21.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	204,48	10.500	9.525	-9%	1.947.672	10.100	-4%	2.065.248	24.430	133%	4.995.446	10.000	-5%	2.044.800
21.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.044,8	37.000	33.564	-9%	68.631.667	35.000	-5%	71.568.000	39.690	7%	81.158.112	33.000	-11%	67.478.400
21.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.044,8	1.500	1.361	-9%	2.782.973	1.500	0%	3.067.200	1.626	8%	3.324.845	1.400	-7%	2.862.720
21.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.044,8	2.500	2.268	-9%	4.637.606	2.500	0%	5.112.000	3.123	25%	6.385.910	2.400	-4%	4.907.520
21.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
21.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.044,8	1.000	907	-9%	1.854.634	1.000	0%	2.044.800	3.817	282%	7.805.002	900	-10%	1.840.320
22	72131701-002	Calle Fernando de Mompox entre EE UU y Brasil. B° Villa del Maestro (80ml x9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**39.880.000**		39.880.000
22.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.361	-9%	979.920	1.300	-13%	936.000	2.499	67%	1.799.280	1.400	-7%	1.008.000
22.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.361	-9%	979.920	1.300	-13%	936.000	2.191	46%	1.577.520	1.400	-7%	1.008.000
22.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	7.711	-9%	5.551.920	8.300	-2%	5.976.000	4.221	-50%	3.039.120	8.000	-6%	5.760.000

Héctor U. Parodi Molino
Abog. Matr. N° 8502

Lic. Elisa A. Ortiz Gonzalez
Jefa de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Gerente Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
22.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	25.400	-9%	4.064.000	27.000	-4%	4.320.000	53.130	90%	8.500.800	23.000	-18%	3.680.000
22.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	9.525	-9%	457.200	10.100	-4%	484.800	24.430	133%	1.172.640	10.000	-5%	480.000
22.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	33.564	-9%	24.166.080	35.000	-5%	25.200.000	39.690	7%	28.576.800	33.000	-11%	23.760.000
22.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.361	-9%	979.920	1.500	0%	1.080.000	1.626	8%	1.170.720	1.400	-7%	1.008.000
22.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.268	-9%	1.632.960	2.500	0%	1.800.000	3.123	25%	2.248.560	2.400	-4%	1.728.000
22.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
22.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	907	-9%	653.040	1.000	0%	720.000	3.817	282%	2.748.240	900	-10%	648.000
23	72131701-002	Calle Nicanor Ríos. B° Villa del Maestro (550ml x8,20m) 4510m2	Unidad Medida Global	1	**276.400.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**248.135.000**		248.135.000
23.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	4.510	1.500	1.361	-9%	6.138.110	1.300	-13%	5.863.000	2.499	67%	11.270.490	1.400	-7%	6.314.000
23.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	4.510	1.500	1.361	-9%	6.138.110	1.300	-13%	5.863.000	2.191	46%	9.881.410	1.400	-7%	6.314.000
23.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	4.510	8.500	7.711	-9%	34.776.610	8.300	-2%	37.433.000	4.221	-50%	19.036.710	8.000	-6%	36.080.000
23.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.100	28.000	25.400	-9%	27.940.000	27.000	-4%	29.700.000	53.130	90%	58.443.000	23.000	-18%	25.300.000
23.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	330	10.500	9.525	-9%	3.143.250	10.100	-4%	3.333.000	24.430	133%	8.061.900	10.000	-5%	3.300.000
23.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.510	37.000	33.564	-9%	151.373.640	35.000	-5%	157.850.000	39.690	7%	179.001.900	33.000	-11%	148.830.000
23.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	4.510	1.500	1.361	-9%	6.138.110	1.500	0%	6.765.000	1.626	8%	7.333.260	1.400	-7%	6.314.000
23.8		Enripiado	Metros cuadrados	4.510	2.500	2.268	-9%	10.228.680	2.500	0%	11.275.000	3.123	25%	14.084.730	2.400	-4%	10.824.000
23.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
23.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	4.510	1.000	907	-9%	4.090.570	1.000	0%	4.510.000	3.817	282%	17.214.670	900	-10%	4.059.000
24	72131701-002	Calle Sin Nombre entre Arnaldo Bacigalupo y 12 de junio.B° Reducto (189ml x 8m)1512m2	Unidad Medida Global	1	**93.768.700**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**84.167.000**		84.167.000
24.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.512	1.500	1.361	-9%	2.057.832	1.300	-13%	1.965.600	2.499	67%	3.778.488	1.400	-7%	2.116.800

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8892

Lic. Elisa L. Salinas Lopez'07
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ec. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
24.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.512	1.500	1.361	-9%	2.057.832	1.300	-13%	1.965.600	2.191	46%	3.312.792	1.400	-7%	2.116.800
24.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.512	8.500	7.711	-9%	11.659.032	8.300	-2%	12.549.600	4.221	-50%	6.382.152	8.000	-6%	12.096.000
24.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	387	28.000	25.400	-9%	9.829.800	27.000	-4%	10.449.000	53.130	90%	20.561.310	23.000	-18%	8.901.000
24.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	113,4	10.500	9.525	-9%	1.080.135	10.100	-4%	1.145.340	24.430	133%	2.770.362	10.000	-5%	1.134.000
24.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.512	37.000	33.564	-9%	50.748.768	35.000	-5%	52.920.000	39.690	7%	60.011.280	33.000	-11%	49.896.000
24.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.512	1.500	1.361	-9%	2.057.832	1.500	0%	2.268.000	1.626	8%	2.458.512	1.400	-7%	2.116.800
24.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.512	2.500	2.268	-9%	3.429.216	2.500	0%	3.780.000	3.123	25%	4.721.976	2.400	-4%	3.628.800
24.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.047.942	23%	1.047.942	800.000	-6%	800.000
24.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.512	1.000	907	-9%	1.371.384	1.000	0%	1.512.000	3.817	282%	5.771.304	900	-10%	1.360.800
						Precio Total		**2.826.527.824**	Precio Total		**2.823.874.044**			**3.510.192.898**			**5.230.738.000**
LOTE NRO: 4																	
1	72131701-002	Calle Trinidad. B° Reducto (140ml x 6m)840m2	Unidad Medida Global	1	**54.512.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!							**48.820.000**		
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	840	1.500	1.378	-8%	1.157.520	1.300	-13%	1.092.000	2.499	67%	2.099.160	1.400	-7%	1.176.000
1.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	840	1.500	1.378	-8%	1.157.520	1.300	-13%	1.092.000	2.191	46%	1.840.440	1.400	-7%	1.176.000
1.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	840	8.500	7.811	-8%	6.561.240	8.300	-2%	6.972.000	4.221	-50%	3.545.640	8.000	-6%	6.720.000
1.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	280	28.000	25.729	-8%	7.204.120	27.000	-4%	7.560.000	53.130	90%	14.876.400	23.000	-18%	6.440.000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	84	10.500	9.648	-8%	810.432	10.100	-4%	848.400	24.430	133%	2.052.120	10.000	-5%	840.000
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	840	37.000	33.999	-8%	28.559.160	35.000	-5%	29.400.000	39.690	7%	33.339.600	33.000	-11%	27.720.000
1.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	840	1.500	1.378	-8%	1.157.520	1.500	0%	1.260.000	1.626	8%	1.365.840	1.400	-7%	1.176.000
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	840	2.500	2.297	-8%	1.929.480	2.500	0%	2.100.000	3.123	25%	2.623.320	2.400	-4%	2.016.000
1.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 6502

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Asesor Jurídico Municipalidad
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura C. Orrego
Asesora Adj. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo