Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 32/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 15, DISTRIBUIDO EN UN SECTOR CON FONDOS DE FONACIDE DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421263

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 15, DISTRIBUIDO EN UN SECTOR CON FONDOS DE FONACIDE con ID: 421263														
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Román Ibars			Ignacio Edwards			Itinera S.A			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variaci	
1	Construcción de empedrado - Calle frente a la Escuela Basica Ybyraty	Unidad Medida Global		1	130084000	130084000		126291554	126291554		127620736	127620736		
1.1	Levantamiento planim?trico	Metro lineal	2907	320	2800	896000	-4%	2762	883840	-5%	2791	893120	-	
1.2	Nivelaci?n y compactaci?n	Metro lineal	4667	320	4500	1440000	-4%	4434	1418880	-5%	4480	1433600	-	
1.3	Elaboraci?n de cordones de H?A? (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25933	640	26000	16640000	0%	24636	15767040	-5%	24896	15933440	-	
1.4	Colocaci?n de cordones de H?A?	Metro lineal	9707	640	9000	5760000	-7%	9222	5902080	-5%	9319	5964160	-	
1.5	Colch?n de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26600	448	26000	11648000	-2%	25270	11320960	-5%	25536	11440128	-	
1.6	Provisi?n y colocaci?n de piedra bruta	Metros cuadrados	33880	2.240	34000	76160000	0%	32186	72096640	-5%	32525	72856000	-	
1.7	Compactaci?n de empedrado	Metros cuadrados	3303	2.240	2800	6272000	-15%	3138	7029120	-5%	3171	7103040	-	
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4828	2.240	4300	9632000	-11%	4587	10274880	-5%	4635	10382400	-	
1.9	Cartel de Obra	Unidad	745467	1	740000	740000	-1%	708194	708194	-5%	715648	715648	-	
1.10	Limpieza final	Metro lineal	2927	320	2800	896000	-4%	2781	889920	-5%	2810	899200	-	
					Precio Total	130.084.000			126.291.554			127.620.736		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C