MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratacion Directa Nº 03/2014 para la construccion de " Costruccion de Aulas Escuela 02 de Octubre "

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa1 : Constructora FLORES			Empresa2: *A.R. Construcciones*			Empresa 3: *J.R.Construcciones*		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	**Preparación de la Obra**									
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	63,70	25.000	**1.592.500**	63,70	30.000	**1.911.000**	63,70	40.000	**2.548.000**
1.1.2	Replanteo	63,70	6.000	**382.200**	63,70	8.000	**509.600**	63,70	10.000	**637.000**
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**			**0**			**0**			**0**
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	490.000	**6.860.000**	14,00	500.000	**7.000.000**	14,00	500.000	**7.000.000**
1.3	**Estructura de H° A°:**			**0**			**0**			**0**
1.3.1	Vigas y dado de H° A°	0,82	2.240.000	**1.836.800**	0,82	2.250.000	**1.845.000**	0,82	2.000.000	**1.640.000**
1.3.2	Encadenados de H° A°	2,17	2.030.109	**4.405.337**	2,17	230.000	**499.100**	2,17	200.000	**434.000**
1.4	**Muros de nivelación**			**0**			**0**			**0**
1.4.1	De 0.45 cm	3,60	261.939	**942.980**	3,60	265.000	**954.000**	3,60	265.000	**954.000**
1.4.2	De 0.35cm	7,50	174.728	**1.310.460**	7,50	175.000	**1.312.500**	7,50	175.000	**1.312.500**
1.4.3	De 0.60 cm	0,60	349.458	**209.675**	0,60	400.000	**240.000**	0,60	400.000	**240.000**
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**			**0**			**0**			**0**
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores	23,30	129.775	**3.023.758**	23,30	150.000	**3.495.000**	23,30	150.000	**3.495.000**
1.6	**Aislación asfáltica**			**0**			**0**			**0**
1.6.1	De paredes	6,40	72.389	**463.290**	6,40	75.000	**480.000**	6,40	75.000	**480.000**
1.7	**Muros de elevación**			**0**			**0**			**0**
1.7.1	De 0.15 para revocar	3,40	87.109	**296.171**	3,40	88.000	**299.200**	3,40	90.000	**306.000**
1.7.2	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,50	171.217	**5.906.987**	34,50	175.000	**6.037.500**	34,50	175.000	**6.037.500**
1.7.3	De 0.30 visto a una cara de ladrillo comunes	13,50	164.717	**2.223.680**	13,50	165.000	**2.227.500**	13,50	165.000	**2.227.500**
1.7.4	De 0.15 visto a una cara de ladrilos comunes	34,30	122.298	**4.194.821**	34,30	125.000	**4.287.500**	34,30	125.000	**4.287.500**
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hiladas (2 hilada)	12,00	21.938	**263.256**	12,00	22.000	**264.000**	12,00	22.000	**264.000**
1.8	**Pilares**			**0**			**0**			**0**
1.8.1	De 0.45 x 0.45 visto para corredor	6,60	126.740	**836.484**	6,60	130.000	**858.000**	6,60	130.000	**858.000**
1.9	**Techo:**			**0**			**0**			**0**
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,50	314.737	**28.483.699**	90,50	400.000	**36.200.000**	90,50	400.000	**36.200.000**
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galería	1,00	2.100.000	**2.100.000**	1,00	2.200.000	**2.200.000**	1,00	2.000.000	**2.000.000**
1.10	**Revoques:**			**0**			**0**			**0**
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	64,30	20.704	**1.331.267**	64,30	22.000	**1.414.600**	64,30	22.000	**1.414.600**
1.10.2	De viga cumbrera H° A°	10,30	45.094	**464.468**	10,30	45.000	**463.500**	10,30	45.000	**463.500**
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**			**0**			**0**			**0**
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes	58,00	40.391	**2.342.678**	58,00	40.000	**2.320.000**	58,00	50.000	**2.900.000**
1.12	**Piso de Baldosa calacarea**			**0**			**0**			**0**
1.12.1	Piso de Baldosas calcarea	58,00	88.956	**5.159.448**	58,00	85.000	**4.930.000**	58,00	80.000	**4.640.000**
1.13	Zocalo calcáreo			**0**			**0**			**0**
1.13.1	Zocalo calcáreo	34,00	25.342	**861.628**	34,00	25.000	**850.000**	34,00	20.000	**680.000**
1.14	**Aberturas de maderas:**			**0**			**0**			**0**
1.14.1	Puerta madera de 1,20x2,10, con cerradura picaporte tipo manija	1,00	1.650.120	**1.650.120**	1,00	2.000.000	**2.000.000**	1,00	1.800.000	**1.800.000**
1.15	**Aberturas metálicas**			**0**			**0**			**0**
1.15.1	Ventanas tipo balancines	6,84	354.843	**2.427.126**	6,84	400.000	**2.736.000**	6,84	400.000	**2.736.000**
1.16	**Alfeizar de ventanas:**			**0**			**0**			**0**
1.16.1	De revoque 1:3 (cemento – arena)	5,00	13.911	**69.555**	5,00	15.000	**75.000**	5,00	15.000	**75.000**
1.17	***Pinturas***			**0**			**0**			**0**
1.17.1	De paredes a la cal	64,30	11.269	**724.597**	64,30	12.000	**771.600**	64,30	12.000	**771.600**
1.17.2	De pilares a vistos con antimoho incoloro	11,90	20.454	**243.403**	11,90	20.500	**243.950**	11,90	20.500	**243.950**
1.17.3	De viga cumbrera a la cal	10,30	21.373	**220.142**	10,30	22.000	**226.600**	10,30	22.000	**226.600**
1.17.4	De aberturas metálicas con pinturas sintética	6,84	26.490	**181.192**	6,84	26.500	**181.260**	6,84	26.500	**181.260**
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	20.454	**2.276.530**	111,30	21.000	**2.337.300**	111,30	21.000	**2.337.300**
1.17.6	*De maderamen y tejuelones con barniz*	90,50	22.729	**2.056.975**	90,50	23.000	**2.081.500**	90,50	23.000	**2.081.500**
1.17.7	De abertura de madera con barniz	5,50	25.313	**139.222**	5,50	25.000	**137.500**	5,50	25.000	**137.500**
1.18	**Vidrios dobles**			**0**			**0**			**0**
1.18.1	Vidrios dobles	6.84	160.000	**1.094.400**	6.84	170.000	**1.162.800**	6.84	170.000	**1.162.800**
1.19	**Desagüe Pluvial**			**0**			**0**			**0**
1.19.1	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 33 cms.	23,00	57.600	**1.324.800**	23,00	59.000	**1.357.000**	23,00	50.000	**1.150.000**
1.20	**Instalación Eléctrica**			**0**			**0**			**0**
1.20.1	Instalación Eléctrica	1,00	4.900.000	**4.900.000**	1,00	5.000.000	**5.000.000**	1,00	5.000.000	**5.000.000**
1.21	**Artefactos eléctricos**			**0**			**0**			**0**
1.21.1	Artefactos eléctricos	1,00	4.000.000	**4.000.000**	1,00	5.000.000	**5.000.000**	1,00	5.000.000	**5.000.000**
1.22	**Mobiliarios:**			**0**			**0**			**0**
1.22.1	Pizarrones	1,00	2.159.080	**2.159.080**	1,00	2.500.000	**2.500.000**	1,00	2.000.000	**2.000.000**
1.23	**Limpieza final**			**0**			**0**			**0**
1.23.1	Limpieza final	60,00	9.621	**577.260**	60,00	10.000	**600.000**	60,00	15.000	**900.000**
	Precio Total			**99.535.974**			**107.008.510**			**106.822.610**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C.

Miriam Angelica Britos
Encargada de U.O.C.