ACTA N° 78/2015

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2015 "CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION – SEGUNDA ETAPA" I.D. 296.155.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en el Local de la Sala de Reuniones de la Comandancia del Ejército, sito en la Avenida Madame Lynch y Vía Férrea, siendo las 07:30 horas del día miércoles 08 de julio del 2015, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden General N° 252 de fecha 07 de julio de 2015 del Comando del Ejército, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el proceso de la **CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2015 "CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION – SEGUNDA ETAPA"** convocada por la UOC N° 2 del Comando del Ejército, integrado por los siguientes:

Presidente

1. **GRAL BRIG FIDEL DURAÑONA ORTIZ.**

Asesor Jurídico

2. **Tte JM CRISTHIAN RENE ALVARENGA MERLOS.**

Secretaria

3. **Tte Int EVA MARIA ESPINOLA DURE**

Miembros

4. **Cnel DCEM DAMACIO SALVADOR LÓPEZ BENÍTEZ.**
5. **TCnel DCEM MIGUEL ANGEL FRANCO LOPEZ.**
6. **TCnel DCEM ESTEBAN FRANCISCO RODRIGUEZ PATIÑO.**
7. **FF PP LUCIO JAVIER BENITEZ**

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a las tareas de evaluación de las ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley N° 3439/07; el Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Seguidamente, se pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario N° 21909/03 de la Ley N° 2051/03, que se resume a continuación:

1. Una primera fase en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
2. Una segunda fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
3. Una tercera fase en la que se analizará la capacidad legal, capacidad financiera y evaluación de la experiencia y capacidad técnica del oferente.
4. Y una última fase que contenga la conclusión final y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto N° 21909/03 y el Decreto N° 5174/05, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iniciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 27/15, Carta de Invitación con acuse de recibo de 4 casas comerciales con los requisitos legales y técnicos de la **CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA**

EXCEPCION N° 02/2015 "CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION – SEGUNDA ETAPA", ejemplar de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, ejemplar del Decreto N° 21909 y Decreto N° 5174/05 que reglamentan la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Original de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada:

	OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.	Gs. 4.591.876.260.-
2	LA LIBERTAD S.R.L	Gs. 1.196.986.310.-
3	CONSORCIO ARROYITO	Gs. 6.978.433.800.-
4	ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA	Gs. 2.499.807.120.-

OBSERVACION:

Se deja constancia de que en la Planilla de Precios de la empresa ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L., se visualiza un error, por tal motivo se realizó una corrección aritmética al siguiente Lote:

- En el Lote N° 08, el monto total del mismo no coincide con lo presentado en la carta oferta, (multiplicación de la cantidad por el precio unitario en el ítem N° 71), repercutiendo a su vez en el monto total del Lote.

Todas las correcciones aritméticas realizadas conforme a lo que establece la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas en el **Art. 26 – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS (Párrafo Tercero)**, que dice: Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores.

Con la observación realizada las ofertas quedan de la siguiente manera:

	OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.	Gs. 4.596.626.280.-
2	LA LIBERTAD S.R.L	Gs. 1.196.986.310.-
3	CONSORCIO ARROYITO	Gs. 6.978.433.800.-
4	ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA	Gs. 2.499.807.120.-

Con los documentos a vista y disposición; se inicia la evaluación de las ofertas en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detallan:

1. ANALISIS EN SU PRIMERA FASE.

En esta fase se evalúa las ofertas con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial, para la cual se han analizado detalladamente el contenido de cada una.
Las evaluaciones se realizan aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE"

a. Documentos de Carácter Sustancial:

	DOCUMENTOS/OFERENTES	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.	LA LIBERTAD S.R.L	CONSORCIO ARROYITO	ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA
a)	Formulario de presentación de la oferta, debidamente completado y firmado por el oferente o su representante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta debidamente extendida.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de menores. Res. DNCP Nº 941/10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Fotocopia de Cedula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(Personas Jurídicas)**.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

Conforme al análisis detallado y la evaluacion de las documentaciones de Caráter sustancial, que se mencionan en el cuadro precedente se concluye que las empresas: **ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L., LA LIBERTAD S.R.L, CONSORCIO ARROYITO y ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA, cumplen satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de Carácter Sustancial,** ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

El Comité de Evaluación, consigno los criterios de evaluación, contenidos en el cuadro precedente, luego de realizar un análisis exhaustivo de los documentos presentados por el oferente y conforme a las prescripciones siguientes:

Decreto Nº 21909/03. **Art. 58** ***"Conformidad de la oferta con el PBC****. Una oferta se ajusta sustancialmente al PBC cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos,* ***sin desviación, reserva u omisiones significativas****... Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al PBC será rechazada por la Convocante.*

Art. 60° *"La Convocante deberá determinar si las ofertas se justan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que:...* ***2. El formulario de ofertas esté debidamente completado y preparado....***"

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE.

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (especificaciones técnicas). Las ofertas se han analizado bajo criterios y el resultado se detalla en los cuadros siguientes:

LOTE N° 01 REACTOR ANAEROBICO FLUJO ASCENDENTE DE LODO				
Items	Descripcion de los Servicios	Unidad de Medida	Mejor Oferta	Cumple/ No Cumple
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Obrador	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
2	Marcacion y replanteo	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
	FILTRO ANAEROBICO			
3	Excavación	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
4	Fondo de piedra bruta colocada armada	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
5	Mamposteria armada de 0,3 con varillas de 8mm cada 0,30 m	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
6	Aislacion exterior con polietileno	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
7	Aislación interior con dos capas de revoque hidrofugo y dos capas de pintura impermeabilizante	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
8	Losa tapa e= 15 cm	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
9	(construccion de pilares)Tapa de inspección de Ho Ao	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
10	Provisión e instalacion de cañerias 150 mm de interconeccion , incluye canaleta moldureca para el filtro anaerobico, y los accesorios respectivos	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
11	Fondo falso de hormigón armado de 5, 00 m de diametro con orificios de 3/4" separados cada 0,15 m	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
12	Provision de Triturada 3ra para relleno de filtro anaeróbico (CONSTRUCCION DE HORMIGON ARMADO	tn	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
	AIREADOR			
13	Excavacion	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
14	Fondo de piedra bruta colocada armada	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
15	Mamposteria armada de 0,3 con varillas de 8mm cada 0,30 m	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
16	Aislacion exterior con polietileno	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
17	Aislación interior con dos capas de revoque hidrofugo y dos capas de pintura impermeabilizante	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
18	Estructura metálica y tensores para el flotador del aireador, incluye amarre e instalación	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
19	Provision e instalacion de aireador flutuante con motor electrico trifásico de 7,5 HP, con flotador incluye mano de obra y materiales para su correcta puesta en funcionamiento.	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
20	Provición e instalación de cañerias 150 mm de interconexion, con los accesorios respectivos	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
	CLARIFICADOR Y DESPEJE			
21	Excavación	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
22	Fondo de piedra bruta colocada armada	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
23	Mamposteria armada de 0,3 con varillas de 8mm cada 0,30 m	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
24	Aislacion exterior con polietileno	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
25	Aislación interior con dos capas de revoque hidrofugo y dos capas de pintura impermeabilizante	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
26	Provición e Instalación de cañerias con los accesorios respectivos	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
27	Azulejado de paredes	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
	REGISTROS			
28	Provición e instalación de cañerías 100 mm con excavación, y relleno con colchon de arena incluye accesorios	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
29	Registros de inspección de mamposteria 0.30 m armada y fondo de cimiento de piedra bruta colocada de 1,00 metro de diametro x 1,50 metros de profundidad, con tapa de HoAo incluye excavacion, incluye aislacion.	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
30	Registros de inspección de de mamposteria 0.30 m armada y fondo de cimiento de piedra bruta colocada de 1,00 metro de diametro x 3,00 metros de profundidad, con tapa de HoAo incluye excavacion.	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE

31	Azulejado de paredes para registros	m^2	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
32	Provision e instalacion de bomba sumergible de 2 HP y caudal de 1,2 lts por seg	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
	INSTALACION ELECTRICA			
33	Instalación eléctrica subterránea con excavación, colchon de arena y macizado, electroductos tipo 4 P de 1 ", registros altos con vedación, cables tipo NNY de 6 mm hasta el puntos de llave de motores	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
34	Tablero principal para 12 llaves TM, con barra RSTN+T, metalico de embutir	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
35	Guarda motor trifasico para motor de 7,5 HP con relay termico, contactor, relay falta de fase, y fusible	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
36	Guarda motor monofasico para electrobomba de 2 HP con relay termico, y fusible	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
	VARIOS			
37	Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de H° para Red de Desague Cloacal	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
38	Cañeria de 150 mm para distribucion de desague cloacal, incluye excavacion, base de arena lavaca y capa de 1 cm de cascotes con mezcla, para Red de Desague Cloacal	ml	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
39	Desagote y rebajamiento de nivel freatico	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
40	Pared de mamposteria con ladrillo comun y revoque hidrofugo de 0 50 x 0,5 m y 0,8 m de altura para la instalación de tablero.	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE
41	Limpieza general de la obra con retiro de escombros	un	LA LIEERTAD S.R.L	CUMPLE

LOTE N° 02 COMANDANCIA				
Items	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Mejor Oferta**	**Cumple/ No Cumple**
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Obrador	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
2	Replanteo y Marcación	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
3	Estudio de Suelo	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
4	Calculo de Estructura Metalica y diseño final	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
5	Calculo de Carga Electrica, con planta electrica	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
6	Calculo de Carga Hidraulica planta hidraulica y desague cloacal	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
7	Retiro de suelo no apto para la construccion	m3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CIMIENTO PBC			
8	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	HORMIGON ARMADO			
9	Viga encadenado inferior y superior de 0,30 m	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
10	Viga encadenado inferior y superior de 0,15 m	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
11	Pilares metálicos c/zapatas de H°	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	MAMPOSTERIA			
12	Aislación horizontal	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
13	Mamp. de ladrillos prensados 0,30 m visto una cara	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
14	Mampostería de ladrillos prensados 0,15 m. para revocar	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
15	Mamp. De nivelacion de ladrillo comun de 0.30	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
16	Envarillado de mamposteria	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVOQUES.			
17	Revoque interior de paredes	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
18	Revoque de mochetas de aberturas	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CONTRAPISO / PISO.			
19	Relleno y compactación mecánica	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
20	Contrapiso de hormigon de cascotes 0, 10 m	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
21	Piso calcáreo base rojo	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	ZOCALO			
22	Zócalo Calcáreo base rojo	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVESTIMIENTOS.			
23	Azulejos 30 x 30 en Baños altura 2,10 m.	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
24	Azulejos 30 x 30 en Cafeteria.	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CARPINTERIA MADERA			
25	Puerta Tablero 1,40m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
26	Puerta Placa 0,80m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

27	Puerta Placa 0,70m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
28	Puertas placas 0,60m x 1,80 m para boxes de baños, incluye marco, pasadores, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VIDRIOS			
29	Ventanas de vidrios templados de 1,80 m x 0,60 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
30	Ventanas de vidrios templados de 0,60 m x 0,60 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
31	Ventana de vidrio templado de 1,00 m x 1,00 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	TECHO			
32	Techo de estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre Nº 16	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
33	Cielo Raso de PVC	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACION SANITARIA.			
34	Inodoro con descarga alta, tapa acolchada y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
35	Mesada de granito de 1,20 m x 0,50 m con dos bachas de adosar y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
36	Mesada de granito con una bacha de adosar con accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
37	Mesada de granito de 2,90 m con una bacha de 0,40 x 0,40 de A.I. con pollera de 0,12 y zocalo de 0,20 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
38	Ducha eléctrica c/lava pie	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
39	Canilla para lavatorios FV tipo pressmatic	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
40	Canilla para mesada de pico alto movil	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
41	Llave de paso cromo Ø 3/4" c/ campana	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
42	Llave de paso cromo Ø 1/2" c/ campana	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
43	Canilla de Patio Ø 3/4" bronce	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE			
44	Instalaciones de Agua para Baños de servicio	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
45	Instalaciones de Agua para Baños públicos	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
46	Instalaciones de Agua para Cafetería	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL			
47	Instalaciones de Desagües Sanitarios para baños de servicio	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
48	Instalaciones de Desagües Sanitarios para baños públicos	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
49	Instalaciones de Desagües para Cafetería	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
50	Caja sifonada 15 x 15 con rejilla.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
51	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,40 con tapa de Hº	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
52	Camara septica (1.00 x 1.60 x1.20)m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
53	Pozo Negro D=2,50 m y H= 2,00 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL			
54	Canaleta moldurada de chapa galvanizada desarrollo 40 cm, nº 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
55	Bajada de chapa galvanizada nº 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
56	Registro 0,30 x 0,30 x 0,30 m con rejilla metalica	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
57	Cañería pluvial de 100 mm con excavación.	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
58	Canal a cielo abierto de ladrillos comunes	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
59	Tablero principal para 36 llaves TM, con barra RSTN+T, metalico de embutir	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
60	Acometida desde AP hasta el tablero principal cable pre ensamblado	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
61	Bocas de Luces,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
62	Bocas de tomas universales con tierra incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
63	Bocas de tomas especial para 25 A con tierra, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
64	Boca de señales débiles	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
65	Instalación de H/C	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
66	Artefactos de iluminación fluorescente 2x40 W de adosar montado	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
67	Artefactos de iluminación fluorescente 1x40 W de adosar montado	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
68	Provisión e instalación ventilador de techo 220 v. y caja metálica.-	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
69	Iluminación de emergencia	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
70	Circuito independiente para AA monofasicos	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
71	Equipos de AA monofásicos de 9,000 Btu	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
72	Equipos de AA monofásicos de 12,000 Btu	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
73	Equipos de AA monofásicos de 18,000 Btu	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
74	Circuito independiente para duchas eléctricas	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	PINTURAS Y TRATAMIENTOS			
75	Pinturas de paredes al latex con enduido	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
76	Tratamiento de ladrillos vistos con silicona	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
77	Pintura de pilares metálicas con antioxido y esmalte sintético	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

78	Pintura de estructura metálica de techo con antioxido y esmalte sintético	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
79	Pintura sintética de aberturas de madera	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	MAMPARAS			
80	Provision y colocacion de Mamparas de Durlock	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
81	Puertas de Durlock para mamparas 0,80 m x 2,10 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VARIOS			
82	Piso de Baldosones de Hº 40 x 40 m para proteccion hidraulica, con contrapiso de cascotes y junta de 1 cm	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
83	Gradas de acceso de 3 m de largo	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
84	Empastado perimetral	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
85	Limpieza final y retiro de escombros	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

LOTE N° 03 CUADRA DE SO				
Items	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Mejor Oferta**	**Cumple/ No Cumple**
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Obrador	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
2	Replanteo y Marcación	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
3	Estudio de Suelo	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
4	Calculo de Estructura Metalica y diseño final	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
5	Calculo de Carga Electrica, con planta electrica	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
6	Calculo de Carga Hidraulica planta hidraulica y desague cloacal	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
7	Retiro de suelo no apto para la construccion	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CIMIENTO PBC			
8	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	HORMIGON ARMADO			
9	Viga encadenado inferior y superior de 0,30	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
10	Viga encadenado inferior y superior de 0,15	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
11	Pilares metálicos cada 4m de eje a eje c/zapatas de Hº Ao. Y los fustes hormigonados hasta el nivel de piso	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	MAMPOSTERIA			
12	Aislación horizontal	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
13	Mamp. de ladrillos prensados 0,30 m, visto una cara	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
14	Mampostería de ladrillos prensados 0,15 m. para revocar, ambas caras.	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
15	Envarillado de mampostería	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
16	Mamp. De nivelacion de ladrillo prensado de 0,30	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVOQUES.			
17	Revoque interior de paredes	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
18	Revoque de mochetas de aberturas Puertas y Ventanas	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CONTRAPISO / PISO.			
19	Relleno y compactación mecánica	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
20	Contrapiso de hormigon de cascotes 0, 10 m	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
21	Piso calcáreo 20 x 20 rojo	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	ZOCALO			
22	Zócalo calcáreo 10 x 30 rojo	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVESTIMIENTOS.			
23	Azulejos 20 x 30 en Baños altura 2,10 m.	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
24	Azulejos 20 x 30 en Lavanderia.	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CARPINTERIA MADERA			
25	Puerta Tablero 1,40m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
26	Puerta Tablero 0,90m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
27	Puerta Placa 0,80m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
28	Puerta Placa 0,70m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
29	Puerta Placa 0,60m x 1,85 m, tipo vaiven, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VIDRIOS			
30	Ventanas de vidrios templados (8 mm) de 1,80 m x 0,60 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
31	Ventanas de vidrios templados (8 mm) de 0,60 m x 0,60 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	TECHO			
32	Techo de estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre Nº 16	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
33	Cielo Raso de PVC c/ colocacion	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACION SANITARIA.			
34	Inodoro con descarga alta, tapa plástica y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
35	Lavatorio con pedestal y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
36	Ducha eléctrica c/lava pie	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

37	Canilla Para lavatorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
38	Mingitorio con conjunto de instalaciòn	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
39	Bacha de mármol cultivado con escurridor con pedestal en lavadero	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
40	Llave de paso Ø 1"	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
41	Caños de 1" para distribución según cálculo de carga hidráulica	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
42	Llave de paso Ø 3/4"	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
43	Llave de paso cromo Ø 1/2" c/ campana	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
44	Canilla para lavaderos	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
45	Canilla de Patio Ø 3/4" bronce	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE			
46	Instalaciones de Agua para Baños	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
47	Instalaciones de Agua para Lavanderia	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL			
48	Instalaciones de Desagües Sanitarios para baños	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
49	Instalaciones de Desagües Sanitarios para Lavandería	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
50	Caja sifonada 15 x 15 con rejilla.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
51	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,40 con tapa de Hº	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
52	Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de Hº	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
53	Camara septica (1.00 x 1.60 x1.20)m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
54	Pozo Negro D=2,50 m y H= 2,00 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL			
55	Canaleta moldurada de chapa galvanizada desarrollo 40 cm, nº 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
56	Bajada de chapa galvanizada nº 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
57	Registro 0,30 x 0,30 x 0,30 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
58	Cañería pluvial de 100 mm con excavación.	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
59	Canal a cielo abierto de ladrillos comunes	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
60	Tablero principal para 24 llaves TM, con barra RSTN+T, metalico de embutir	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
61	Acometida desde AP hasta el tablero principal cable pre ensamblado	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
62	Tablero secundario de 36 llaves	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
63	Tablero secundario de 24 llaves	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
64	Alimentaciòn del tablero principal a los tableros seccionales con cables de 4 x 16 mm	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
65	Alimentaciòn del tablero principal a los tableros seccionales con cables de 4 x 10 mm	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
66	Bocas de Luces,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
67	Bocas de tomas universales,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
68	Boca de señales débiles	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
69	Tomas especiales para Lavandería	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
70	Instalación de H/C	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
71	Circuito independiente	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
72	Artefactos de iluminación fluorescente 1 x 40	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
73	Provisión e instalación ventilador de techo 220 v. y caja metálica.-	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
74	Iluminación de emergencia	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
75	Circuito independiente para AA monofásicos	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
76	Equipos de AA monofásicos de 9,000 Btu	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
77	Circuito independiente para duchas eléctricas	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	PINTURAS Y TRATAMIENTOS			
78	Pinturas de paredes al latex con sellador	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
79	Tratamiento de ladrillos vistos con silicona	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
80	Pintura de pilares metálicas con antioxido y esmalte sintético	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
81	Pintura de estructura metálica de techo con antioxido y esmalte sintético	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
82	Pintura sintética de aberturas de madera	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VARIOS			
83	Piso de Baldosones de Hº 40 x 40 m para proteccion hidraulica, con contrapiso de cascotes y junta de 1 cm	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
84	Empastado perimetral	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
85	Limpieza final y retiro de escombros	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

LOTE N° 04 PANADERIA DEPOSITO DE VIVERES				
Items	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Mejor Oferta**	**Cumple/ No Cumple**
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Obrador	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE

2	Replanteo y Marcación	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
3	Retiro de suelo no apto para la construcción	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CIMIENTO PBC			
4	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	HORMIGON ARMADO			
5	Viga encadenado inferior y superior de C.30	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
6	Viga encadenado inferior y superior de C.15	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
7	Pilares metálicos c/zapatas de H° y fuste correspondiente	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	MAMPOSTERIA			
8	Aislación horizontal	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
9	Mamp. de ladrillos prensados 0,30 m, visto una cara	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
10	Mampostería de ladrillos prensados 0,15 m. para revocar, ambas caras.	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
11	Mamp. De nivelacion de ladrillo prensado de 0,30	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
12	Envarillado de mampostería	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	REVOQUES.			
13	Revoque interior de paredes	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
14	Revoque de mochetas de aberturas Puertas y Ventanas	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CONTRAPISO / PISO.			
15	Relleno y compactación mecánica	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
16	Contrapiso de hormigon de cascotes C. 10 m	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
17	Piso calcáreo 20 x 20 rojo	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	ZOCALO			
18	Zócalo calcáreo 10 x 30 rojo	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	REVESTIMIENTOS.			
19	Azulejos 30 x 30 en Cocina.	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
20	Azulejos 30 x 30 en Baños altura 2,10 m.	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
21	Azulejos 30 x 30 en Panaderia.	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CARPINTERIA MADERA			
22	Puerta Tablero 0,90m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
23	Puerta Placa 0,80m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
24	Puerta Placa 0,70m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
25	Puertas placas 0,60m x 1,80 m para boxes de baños, incluye marco, pasadores, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	VIDRIOS			
26	Ventanas de vidrios templados (8 mm) de 1,80 m x 0,60 m	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	TECHO			
27	Techo de estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre Nº 16	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
28	Cielo Raso de PVC c/ colocacion	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACION SANITARIA.			
29	Inodoro con descarga alta, tapa plástica y accesorios	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
30	Lavatorio con pedestal y accesorios	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
31	Canilla Para lavatorios	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
32	Minguitorios sifonado con conjunto de instalación	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE			
33	Instalaciones de Agua para Baños	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
34	Instalaciones de Agua para Panaderia	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL			
35	Instalaciones de Desagües Sanitarios para baños	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
36	Instalaciones de Desagües Sanitarios para Panaderia.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
37	Caja sifonada 15 x 15 con rejilla.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
38	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,40 con tapa de H°	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL			
39	Canaleta moldurada de chapa galvanizada desarrollo 40 cm, nº 24	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
40	Bajada de chapa galvanizada nº 24	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
41	Registro 0,30 x 0,30 x 0,30 m	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
42	Cañería pluvial de 100 mm con excavación	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
43	Tablero seccional para 24 llaves TM, con barra RSTN+T, metalico de embutir	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
44	Bocas de Luces,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
45	Bocas de tomas universales,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
46	Instalación de H/C	gl	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
47	Artefactos de iluminación fluorescente 2x40	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
48	Artefactos de iluminación fluorescente 1x40	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE

49	Provisión e instalación ventilador de techo 220 v. y caja metálica.-	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
50	Iluminación de emergencia	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
51	Circuito independiente para AA Trifasicos	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
52	Equipos de AA monofásicos de 60,000 Btu	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
53	Equipos de AA monofásicos de 18,000 Btu	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	PINTURAS Y TRATAMIENTOS			
54	Pinturas de paredes al latex con sellador	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
55	Tratamiento de ladrillos vistos con silicona	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
56	Pintura de pilares metálicas con antioxido y esmalte sintético	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
57	Pintura de estructura metálica de techo con antioxido y esmalte sintético	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
58	Pintura sintética de aberturas de madera	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	VARIOS			
59	Mampara divisorias tipo acordeón	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
60	Empastado perimetral	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
61	Limpieza final y retiro de escombros	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE

LOTE N° 05 TALLER, LAVADERO DEPOSITO DE LUBRICANTES				
Items	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Mejor Oferta**	**Cumple/ No Cumple**
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Obrador	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
2	Replanteo y Marcación	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
3	Estudio de Suelo	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
4	Calculo de Estructura Metalica y diseño final	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
5	Calculo de Carga Electrica, con planta electrica	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
6	Calculo de Carga Hidraulica, con planta hidraulica y desague cloacal	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
7	Retiro de suelo no apto para la construccion	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CIMIENTO PBC			
8	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	HORMIGON ARMADO			
9	Viga encadenado inferior y superior de 0,30	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
10	Losa de Hº Aº altura sujeto a calculo estructural	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
11	Zapatas de Hº Aº	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
12	Pilares de hormigón armado c/zapatas de Hº y fuste correspondiente	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
13	Rampa vehicular de hormigón armado de 0,80 m de ancho armado como una viga y las paredes con varillas de 10 mm c/20 cm en forma horizontal y vertical	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
14	Fosa de hormigón armado para inspección vehicular de 6,00 m de largo y 0,80 m de ancho libre y 1,70 m de preofundidad.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	MAMPOSTERIA			
15	Aislación horizontal	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
16	Mamp. De elevacion de ladrillos prensados 0,30 m visto ambas caras	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
17	Mamp. de nivelacion de ladrillos prensados 0,30 m	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
18	Mampostería de elevacion de ladrillos prensados 0 15 m. para revocar, visto una cara	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVOQUES.			
19	Revoque interior de paredes	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
20	Revoque de mochetas de aberturas	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CONTRAPISO / PISO.			
21	Relleno y compactación mecánica	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
22	Piso de hormigón armado de 15 cm con varillas de 10 mm cada 15 cm. Terminación pavidur con alisada mecánica. Consumo 3 kg/m2	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVESTIMIENTOS.			
23	Azulejos en Baños altura 2,10 m y Lavaderos altura 5,00 m.	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CARPINTERIA MADERA			
24	Puerta placa 1,00m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
25	Puerta Placa 0,70m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VIDRIOS			
26	Ventanas tipo balancin de vidrios comun (5 mm) de 1,80 m x 0,60 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
27	Ventanas tipo balancin de vidrios comun (5 mm) de 0,90 m x 0,60 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

	TECHO			
28	Techo de estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre Nº 16	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACION SANITARIA.			
29	Inodoro con descarga alta, tapa plástica y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
30	Lavatorio con pedestal y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
31	Ducha eléctrica c/lava pie	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
32	Canilla para lavatorios línea FV	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
33	Llave de paso cromo Ø 1/2" c/ campana	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
34	Llave de paso Ø 3/4"	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
35	Canilla de Patio Ø 3/4" bronce	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
36	Llave de paso Ø 1"	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
37	Caños de 1" para distribución según cálculo de carga hidráulica	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE			
38	Instalaciones de Agua corriente	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL			
39	Instalaciones de Desagües Sanitarios para baños	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
40	Caja sifonada 15 x 15 con rejilla.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
41	Desengrasador de tres ambientes 1,20 x 1,00x 1,00	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
42	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,40 con tapa de Hº	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
43	Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de Hº	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
44	Camara septica (1.00 x 1.60 x1.20)m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
45	Pozo Negro D=2,50 m y H= 2,00 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL			
46	Canaleta moldurada de chapa galvanizada desarrollo 40 cm, nº 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
47	Bajada de chapa galvanizada nº 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
48	Registro 0,30 x 0,30 x 0,30 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
49	Registros de 0,40 x 0,40 x 0,40 m con tapa de varillas de 10 mm	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
50	Sumidero con varillas de 10 mm c/3cm	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
51	Canal a cielo abierto de ladrillos comunes	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
52	Tablero principal para 36 llaves TM, con barra RST-N+T, metalico de embutir	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
53	Acometida desde AP hasta el tablero principal cable pre ensamblado	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
54	Bocas de Luces,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
55	Bocas de tomas universales,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
56	Circuito independiente	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
57	Artefactos de iluminación fluorescente 2x40 W de adosar montado	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
58	Artefactos de iluminación fluorescente 1x40 W de adosar montado	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
59	Iluminación de emergencia	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
60	Tomas industriales	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
61	Circuito independiente para tomas industriales	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
62	Circuito independiente para duchas eléctricas	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	PINTURAS Y TRATAMIENTOS			
63	Pinturas de paredes al latex	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
64	Tratamiento de ladrillos vistos con silicona	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
65	Pintura de pilares metálicas con antioxido y esmalte sintético	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
66	Pintura de estructura metálica de techo con anticxido y esmalte sintético	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
67	Pintura epoxica para piso	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
68	Pintura sintética de aberturas metalicas	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
69	Pintura sintética de aberturas de madera	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VARIOS			
70	Limpieza final y retiro de escombros	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

LOTE Nº 06 ARMERIA				
Items	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Mejor Oferta**	**Cumple/ No Cumple**
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Obrador	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
2	Replanteo y Marcación	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
3	Estudio de Suelo	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
4	Calculo de Carga Electrica, con planta electrica	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
5	Calculo de Carga Hidraulica planta hidraulica y desague cloacal	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE

6	Retiro de suelo no apto para la construccion	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CIMIENTO PBC			
7	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	HORMIGON ARMADO			
8	Viga encadenado inferior y superior de 0,30 m	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
9	Viga encadenado inferior y superior de 0,15 m	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
10	Pilares de H°A°	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
11	Zapata de H°A°	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
12	Losa de H°A°	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	MAMPOSTERIA			
13	Aislación horizontal	m	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
14	Mamp. de ladrillos prensados 0,30 m	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
15	Mampostería de ladrillos prensados 0,15 m. para revocar	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
16	Envarillado de mampostería	m	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
17	Mamp. De nivelacion de ladrillo comun de 0,30	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	TALUD DE PROTECCION			
18	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
19	Aislación horizontal	m	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
20	Aislación vertical en muro	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
21	Mamp. de ladrillos prensados 0,30 m	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
22	Envarillado de mampostería	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
23	Mamp. De nivelacion de ladrillo prensado de 0,30	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
24	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 con alma de H° A°	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
25	Azotada impermeable (1: 3), espesor 0,5 cm	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
26	Relleno de Suelo con Material Seleccionado	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	REVOQUES.			
27	Revoque interior de paredes	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
28	Revoque de mochetas de aberturas	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
29	Revoque de cieloraso (losa)	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CONTRAPISO / PISO.			
30	Relleno y compactación mecánica	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
31	Contrapiso de hormigon de cascotes 0, 10 m	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
32	Piso calcáreo base rojo	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	ZOCALO			
33	Zócalo Calcáreo base rojo	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	REVESTIMIENTOS.			
34	Azulejos 20 x 30 en Baños altura 2,10 m.	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CARPINTERIA MADERA			
35	Puerta Tablero 1.40m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
36	Puerta placa 0.90m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
37	Puerta Placa 0,80m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
38	Puerta Placa 0,70m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
39	Ventana de madera doble Hoja de 1,40 m x 1,20 m, incluye marco cerradura, herrajes y colocacion.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
40	Puerta corrediza de 1,50 x 2,10	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CARPINTERIA METÁLICA			
41	Balancines Metálicos 0,60 x 0,60	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
42	Balancines Metálicos 1,80 x 0,60	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
43	Rejas para ventanas 1,80m x 0,60m	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
44	Reja para puertas con doble hoja 1,40m x 2,10m	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
45	Reja para ventana con doble hoja 1,40m x 1,20m	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	VIDRIOS			
46	Vidrios de 3 mm	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	TECHO			
47	Aislacion de losa con membrana asfaltica ,piso de tejuelitas y cesped sintetico	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACION SANITARIA.			
48	Inodoro con descarga alta, tapa plástica y accesorios	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
49	Lavatorio con pedestal y accesorios	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
50	Ducha eléctrica c/lava pie	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
51	Canilla cromo Ø 1/2". Para lavatorios FV línea 81	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
52	Llave de paso cromo Ø 3/4" c/ campana	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
53	Llave de paso cromo Ø 1/2" c/ campana	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
54	Canilla de Patio Ø 3/4" bronce	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE			
55	Instalaciones de Agua para Baños	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL			
56	Instalaciones de Desagües Sanitarios para baños	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
57	Caja sifonada 15 x 15 con rejilla.	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
58	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,40 con tapa de H°	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
59	Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de H°	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
60	Camara septica (1.00 x 1.60 x1.20)m	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE

61	Pozo Negro D=2,50 m y H= 2,00 m	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL			
62	Bajada de chapa galvanizada nº 24	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
63	Canal a cielo abierto de ladrillos comunes	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
64	Tablero principal para 18 llaves TM, con barra RSTN+T, metalico de embutir	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
65	Acometida desde AP hasta el tablero principal cable pre ensamblado	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
66	Bocas de Luces,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
67	Bocas de tomas universales,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
68	Boca de señales débiles	gl	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
69	Instalación de H/C	gl	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
70	Reflectores de 500 W con sensor de movimiento y funcion de fotocélula para exterior	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
71	Circuito independiente	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
72	Artefactos de iluminación fluorescente 2x40 W de adosar montado	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
73	Artefactos de iluminación fluorescente 1x40 W de adosar montado	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
74	Provisión e instalación ventilador de techo 220 V. y caja metálica.-	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
75	Iluminación de emergencia	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
76	Circuito independiente para AA monofásicos	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
77	Equipos de AA monofásicos de 9,000 Btu	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
78	Circuito independiente para duchas eléctricas	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	PINTURAS Y TRATAMIENTOS			
79	Pinturas de paredes al latex con enduido	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
80	Tratamiento de ladrillos vistos con silicona	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
81	Pintura de cielorraso de H°A°	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
82	Pintura sintética de aberturas de metalicas	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
83	Pintura sintética de aberturas de madera	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	VARIOS			
84	Piso de Baldosones de Hº 40 x 40 m para proteccion hidraulica, con contrapiso de cascotes y junta de 1 cm	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
85	Empastado perimetral	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
86	Limpieza final y retiro de escombros	un	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE

LOTE N° 07 ALCANTARILLAS, CAMINO PERIMETRAL INTERNO, CAMINERO PEATONAL Y CANAL A CIELO ABIERTO

Items	Descripcion de los Servicios	Unidad de Medida	Mejor Oferta	Cumple/ No Cumple
	ALCANTARILLA CELULAR			
1	PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA CELULAR Hº Aº 1,50M X 1,50M DOBLE	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
2	RELLENO DE SUELO CON MATERIAL SELECCIONADO	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	ALCANTARILLA TUBULAR			
3	PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TUBULAR Hº Aº SIMPLE Ø 0,80M	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
4	PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TUBULAR Hº Aº SIMPLE Ø 0,60M	ml	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
5	HORMIGON CICLOPEO PARA CABECERA DE ALCANTARILLA TUBULAR 0,80 M.	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CAMINO PERIMETRAL INTERNO			
6	EMPEDRADO DE PIEDRA BRUTA, CON CORDONES DE HORMIGON ARMADO	m^2	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CAMINERO PEATONAL			
7	CAMINERO DE Hº Aº 0,10 M, SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE
	CANAL A CIELO ABIERTO			
8	CANAL A CIELO ABIERTO DE Hº Aº 0,05 M, DE FORMA TRAPEZOIDAL, 1,00 M BASE, 2,00 M DE DESARROLLO	m^3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L	CUMPLE

LOTE N° 08 SANIDAD

Items	Descripcion de los Servicios	Unidad de Medida	Mejor Oferta	Cumple/ No Cumple
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Obrador	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
2	Replanteo y Marcación	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
3	Estudio de Suelo	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

4	Calculo de Estructura Metalica y diseño final	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
5	Calculo de Carga Electrica, con planta electrica	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
6	Calculo de Carga Hidraulica planta hidraulica y desague cloaca	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
7	Retiro de suelo no apto para la construccion	m3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CIMIENTO PBC			
8	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	HORMIGON ARMADO			
9	Viga encadenado inferior y superior de 0,30 m	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
10	Viga encadenado inferior y superior de 0,15 m	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
11	Pilares metálicos c/zapatas de H°	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	MAMPOSTERIA			
12	Aislación horizontal	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
13	Mamp. de ladrillos prensados 0,30 m, visto una cara	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
14	Mampostería de ladrillos prensados 0,15 m. para revocar	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
15	Mamp. De nivelacion de ladrillo prensado de 0,30	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
16	Envarillado de mampostería	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVOQUES.			
17	Revoque interior de paredes	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
18	Revoque de mochetas de aberturas	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CONTRAPISO / PISO.			
19	Relleno y compactación mecánica	m^3	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
20	Contrapiso de hormigon de cascotes 0, 10 m	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
21	Piso calcáreo base rojo	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	ZOCALO			
22	Zócalo Calcáreo base rojo	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	REVESTIMIENTOS.			
23	Azulejos en Baños y Sala de Internación altura 2,10 m.	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	CARPINTERIA MADERA			
24	Puerta Tablero 1,40m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
25	Puerta Placa 0,90 m x 2,10 m, incluye marco, contramarco de 7 cm, cerradura llave chica, herrajes y colocación.	UN	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
26	Puerta Placa 0,80m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
27	Puerta Placa 0,70m x 2,10 m, incluye marco, cerradura, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
28	Puertas placas 0,60m x 1,80 m para boxes de baños, incluye marco, pasadores, herrajes y colocacion.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VIDRIOS			
29	Ventanas de vidrios templados (8 mm) de 2,00 m x 0,90 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
30	Ventanas de vidrios templados (8 mm) de 0,60 m x 0,40 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	TECHO			
31	Techo de estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre N° 16	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
32	Cielo Raso de PVC	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACION SANITARIA.			
33	Inodoro con descarga alta, tapa plástica y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
34	Lavatorio con pedestal y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
35	Lavatorio y accesorios	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
36	Ducha eléctrica c/lava pie	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
37	Canilla para lavatorios FV línea 61	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
38	Mesada de granito para lavatorio de baño de 1,60 m x 0,50 m., con pollera de 0,12 cm y zócalo de 20 cm	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
39	Llave de paso cromo Ø 3/4" c/ campana	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
40	Llave de paso cromo Ø 1/2" c/ campana	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
41	Canilla de Patio Ø 3/4" bronce	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE			
42	Instalaciones de Agua para Baños	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL			
43	Instalaciones de Desagües Sanitarios para baños	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
44	Caja sifonada 15 x 15 con rejilla.	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
45	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,40 con tapa de H°	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
46	Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de H°	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
47	Camara septica (1.00 x 1.60 x1.20)m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
48	Pozo Negro D=2,50 m y H= 2,00 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL			
49	Canaleta moldurada de chapa galvanizada desarrollo 40 cm, n° 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
50	Bajada de chapa galvanizada n° 24	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
51	Registro 0,30 x 0,30 x 0,30 m con rejilla metalica	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
52	Cañeria pluvial de 100 mm con excavación.	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
53	Canal a cielo abierto de ladrillos comunes	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

	INSTALACIONES ELECTRICAS			
54	Tablero principal para 36 llaves TM, con barra RSTN+T, metalico de embutir	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
55	Acometida desde AP hasta el tablero principal cable pre ensamblado	ml	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
56	Bocas de Luces,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
57	Bocas de tomas universales,incluye cajas de conexión, electroducto y cables	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
58	Instalación de H/C	gl	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
59	Circuito independiente	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
60	Artefactos de iluminación fluorescente 2x40 W de adosar montado	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
61	Artefactos de iluminación fluorescente 1x40 W de adosar montado	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
62	Provisión e instalación ventilador de techo 220 v. y caja metálica.-	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
63	Iluminación de emergencia	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
64	Circuito independiente para AA monofásicos	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
65	Circuito independiente para AA Trifásicos	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
66	Equipos de AA monofásicos de 12,000 Btu	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
67	Equipos de AA monofásicos de 18,000 Btu	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
68	Equipos de AA trifásicos de 48,000 Btu	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
69	Circuito independiente para duchas eléctricas	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	PINTURAS Y TRATAMIENTOS			
70	Pinturas de paredes al latex	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
71	Tratam ento de ladrillos vistos con silicona	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
72	Pintura de pilares metálicas con antioxido y esmalte sintético	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
73	Pintura de estructura metálica de techo con antioxido y esmalte sintético	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
74	Pintura sintética de aberturas de madera	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
75	Mamparas de Durlock	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
76	Puertas de Durlock para mamparas 0,80 m x 2,10 m	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
	VARIOS			
77	Box de baños de eucatex con estructura de aluminio y cerradura, con 20 cm del suelo con puertas de abrir de 0,60 x 1,80 y cerradura acorde	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
78	Piso de Baldosones de Hº 40 x 40 m para proteccion hidraulica, con contrapiso de cascotes y junta de 1 cm	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
79	Gradas de acceso de 0,40 x 0,16 de 3,70 m de largo de mamposteria	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
80	Empastado perimetral	m^2	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE
81	Limpieza final y retiro de escombros	un	CONSORCIO ARROYITO	CUMPLE

LOTE N° 09 CAMPO DE FORMACION				
Items	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Mejor Oferta**	**Cumple/ No Cumple**
	MOVIMIENTO DE SUELO			
1	Corte de Suelo	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
2	Relleno de Suelo con Material Seleccionado	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
	MASTIL			
3	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
4	Viga encadenado inferior y superior de 0,15	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
5	Mamp. de ladrillos prensados 0,30 m, visto una cara	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
6	Relleno y compactación mecánica	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
7	Contrapiso de hormigon de cascotes 0, 10 m	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
8	Alisado de cemento	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
9	Provisicn y colocacion de 03 (tres) mastiles de tubo galvanizado redondo de 2,5", empotrado en dados de Hº Aº de 0,4 m x 0,40 m x 0,50 m ,provistos de polea de 4" de aluminio, con dos ganchos de amarre en varilla lisa de 1/2". con cuerda.	gl	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
	CAMINERO PEATONAL			
10	Caminero de Hº Aº 0,10 m, sobre contrapiso de cascotes	m^3	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
	VARIOS			
11	Empastado perimetral	m^2	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE
12	Limpieza final y retiro de escombros	un	LA LIBERTAD S.R.L	CUMPLE

De acuerdo al análisis y evaluación efectuado por el Comité de Evaluación a las especificaciones técnicas de las ofertas en relación a lo solicitado en la Carta de Invitación, se concluye que:

- La firma **LA LIBERTAD S.R.L.,** se presenta con el precio más bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° 01 "REACTOR ANAEROBICO FLUJO ASCENDENTE DE LODO".**

- La firma **CONSORCIO ARROYITO,** se presenta con el precio más bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° 02 "COMANDANCIA"**

- La firma **CONSORCIO ARROYITO,** se presenta con el precio más bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° 03 "CUADRA DE SO"**

- La firma **ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.,** se presenta con el precio más bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° C4 "PANADERIA DEPOSITO DE VIVERES"**

- La firma **CONSORCIO ARROYITO,** se presenta con el precio mas bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° 05 "TALLER, LAVADERO, DEPOSITO DE LUBRICANTES"**

- La firma **ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.,** se presenta con el precio más bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° 06 "ALMERIA"**

- La firma **ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.,** se presenta con el precio más bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° 07 "ALCANTARILLAS, CAMINO PERIMETRAL INTERNO, CAMINERO PEATONAL Y CANAL A CIELO ABIERTO"**

- La firma **CONSORCIO ARROYITO,** se presenta con el precio mas bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del **Lote N° 08 "SANIDAD"**

- La firma **LA LIBERTAD S.R.L.,** se presenta con el precio más bajo y cumple con todas las especificaciones técnicas para la adjudicación del Lote N° 09 **"CAMPO DE FORMACION"**

OBSERVACION:

Se adjunta al presente Acta de Evaluación el Informe N° 007/15 elaborado por los profesionales de la Division Técnica de Obras del COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO de fecha 14 de julio del corriente

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE.

En esta tercera etapa se evaluarán la capacidad legal, financiera, técnica y experiencia de las mejores ofertas, de conformidad a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aplica el método "CUMPLE" o "NO CUMPLE".

Capacidad Legal, Financiera y Técnica

	DOCUMENTOS FORMALES QUE COMPONEN LA OFERTA OFERENTE	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.	LA LIBERTAD S.R.L.	CONSORCIO ARROYITO	ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA
a)	Fotocopia autenticada de la ultima declaracion de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentacion de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Fotocopia simple de la cedula tributaria (constancia de inscripcion en el Registro unico de contribuyente URC/SET y de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Balances Generales de los tres ultimos ejercicios fiscales (2012 - 2013 - 2014) firmados por un contador publico matriculado.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
d)	**CAPADIDAD FINANCIERA.** Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los lotes: **a. Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2012 - 2013 - 2014) **b. Endeudamiento:** pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2012 - 2013 - 2014) **c. Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los últimos 3 años (2012 - 2013 - 2014), no deberá ser negativo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Haber efectuados obras en superficies totales igual o superior a siete mil metros cuadrados (7.000 m2) durante los mejores cinco (5) años de los últimos 10 (diez) años.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados en los periodos de 2012, 2013 y 2014, en las siguientes actividades clave: Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de autorización, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres (3) contratos, similares a las obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SEGÚN RESOLUCION DNCP Nº 849/15

ART 40 Inc "a y b", de la Ley 2051/03	OFERENTE/REPRESENTANTE					VERIFICADO POR SINARH/ SI SE ENCUENTRA AFECTADO O NO SE ENCUENTRA AFECTADO
	RUC	REPRESENTANTE	C.I.C.	NOMBRE Y APELLIDO	CARÁCTER	
DECLARACION JURADA "DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40, DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS" que se incluye como formulario proforma en los documentos del llamado.	80012097-3	ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.	45C.014	LUIS ADOLFO ACOSTA MONTANARO	REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICADO, NO SE ENCUENTRA AFECTADO
Inc. a) Verificar los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Art. 40.						
Inc. b) Verificar por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 de la Funcion Publica, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Funcion Publica.						

ART 40 Inc "a y b", de la Ley 2051/03	OFERENTE/REPRESENTANTE					VERIFICADO POR SINARH/ SI SE ENCUENTRA AFECTADO O NO SE ENCUENTRA AFECTADO
	RUC	REPRESENTANTE	C.I.C.	NOMBRE Y APELLIDO	CARÁCTER	
DECLARACION JURADA "DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40, DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS" que se incluye como formulario proforma en los documentos del llamado.	80048895-4	LA LIBERTAD S.R.L.	194.476	SIMEON SERGIO NOTARIO GIMENEZ	SOCIO GERENTE	VERIFICADO, NO SE ENCUENTRA AFECTADO
Inc. a) Verificar los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Art. 40.						
Inc. b) Verificar por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 de la Funcion Publica, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Funcion Publica.						

ART 40 Inc "a y b", de la Ley 2051/03	OFERENTE/REPRESENTANTE					VERIFICADO POR SINARH/ SI SE ENCUENTRA AFECTADO O NO SE ENCUENTRA AFECTADO
	RUC	REPRESENTANTE	C.I.C.	NOMBRE Y APELLIDO	CARÁCTER	
DECLARACION JURADA "DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40, DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS" que se incluye como formulario proforma en los documentos del llamado.	818286-8	CONSORCIO ARROYITO - CONSULTORIA Y SERVICIOS	818.286	PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA	REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICADO, NO SE ENCUENTRA AFECTADO
Inc. a) Verificar los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Art. 40.						
Inc. b) Verificar por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 de la Funcion Publica, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Funcion Publica.						

ART 40 Inc "a y b", de la Ley 2051/03	OFERENTE/REPRESENTANTE					VERIFICADO POR SINARH/ SI SE ENCUENTRA AFECTADO O NO SE ENCUENTRA AFECTADO
	RUC	REPRESENTANTE	C.I.C.	NOMBRE Y APELLIDO	CARÁCTER	
DECLARACION JURADA "DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40, DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS" que se incluye como formulario proforma en los documentos del llamado.	797493-0	ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA	797.493	ALDO VILLALBA GALLAGHER	REPRESENTANTE	VERIFICADO, NO SE ENCUENTRA AFECTADO
Inc. a) Verificar los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Art. 40.						
Inc. b) Verificar por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 de la Funcion Publica, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Funcion Publica.						

ANALISIS FINANCIERO DE LA FIRMA ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.

- **RATIO DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/ Pasivo Corriente.**

ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	852.201.259	759.302.738	1.373.394.717	13,56092247	4,520307491
PASIVO CORRIENTE	220.110.300	220.110.300	220.110.300		
RATIO DE LIQUIDEZ	3,871700956	3,449646554	6,239574963		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente es de **4,520307491.**

- **RATIO DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total/ Activo Total**

ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.					
ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	220.110.300	220.110.300	220.110.300	0,551498438	0,183832813
ACTIVO TOTAL	1.195.211.523	1.000.933.066	1.492.949.326		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,184160122	0,219905114	0,147433202		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,183832813%** en promedio.

- **RATIO DE RENTABILIDAD: Utilidad después de los Impuestos/ Capital.**

ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.					
RENTABILIDAD					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	265.382.113	24.279.563	458.244.170	7,47905846	2,493019487
CAPITAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	2,65382113	0,24279563	4,5824417		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento. El porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad del **2,493019487.**

ANALISIS FINANCIERO DE LA FIRMA LA LIBERTAD S.R.L.

- **RATIO DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/ Pasivo Corriente.**

LA LIBERTAD S.R.L.					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	595.907.210	217.566.501	288.464.566	32,94051984	10,98017328
PASIVO CORRIENTE	322.596.279	9.339.955	36.986.777		
RATIO DE LIQUIDEZ	1,847222826	23,29417015	7,799126861		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente es de **10,98017328.**

- **RATIO DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total/ Activo Total.**

LA LIBERTAD S.R.L.					
ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	459.412.396	9.339.955	36.986.777	0,904128219	0,301376073
ACTIVO TOTAL	619.693.503	233.767.253	301.146.408		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,741354224	0,039954078	0,122819918		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,301376073%** en promedio.

- **RATIO DE RENTABILIDAD: Utilidad después de los Impuestos/ Capital.**

LA LIBERTAD S.R.L.					
RENTABILIDAD					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	-30.690.578	77.876.359	89.296.010	4,549393033	1,516464344
CAPITAL	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	-1,023019267	2,595878633	2,976533667		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento. El porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad del **1,516464344.**

ANALISIS FINANCIERO DE LA FIRMA CONSORCIO ARROYITO.

- **RATIO DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/ Pasivo Corriente.**

CONSORCIO ARROYITO					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	1.403.624.120	1.792.451.892	2.123.435.431	13,25328811	4,417762704
PASIVO CORRIENTE	408.501.111	405.666.380	392.532.300		
RATIO DE LIQUIDEZ	3,436035012	4,407671694	5,409581405		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente es de **4,417762704.**

- **RATIO DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total/ Activo Total.**

CONSORCIO ARROYITO					
ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	408.501.111	599.849.380	539.169.845	0,789259014	0,263086338
ACTIVO TOTAL	1.640.153.587	1.981.767.290	2.270.071.923		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,249062718	0,302684065	0,23751223		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,263086338%** en promedio.

- **RATIO DE RENTABILIDAD: Utilidad después de los Impuestos/ Capital.**

CONSORCIO ARROYITO					
RENTABILIDAD					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	141.777.827	158.151.138	336.747.594	12,73353118	4,244510393
CAPITAL	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	2,83555654	3,16302276	6,73495188		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento. El porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad del **4,244510393**

ANALISIS FINANCIERO DE LA FIRMA ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA.

- **RATIO DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/ Pasivo Corriente.**

ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	167.595.968	239.071.011	293.334.251	3,406644719	1,13554824
PASIVO CORRIENTE	133.004.665	203.205.209	302.385.106		
RATIO DE LIQUIDEZ	1,260075863	1,176500407	0,97006845		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente es de **1,13554824.**

- **RATIO DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total/ Activo Total.**

ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA					
ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	133.004.665	203.205.209	302.385.106	2,287770993	0,762590331
ACTIVO TOTAL	188.939.969	263.458.176	372.144.024		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,703951979	0,771270413	0,812548601		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,762590331%** en promedio

- **RATIO DE RENTABILIDAD: Utilidad después de los Impuestos/ Capital.**

ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA					
RENTABILIDAD					
AÑO	2012	2013	2014	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	15.374.114	2.947.146	7.062.931	0,257331805	0,085777268
CAPITAL	98.643.815	98.643.815	98.643.815		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,155855482	0,029876643	0,071600343		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento. El porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad del **0,085777268.**

Las firmas: **ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L., LA LIBERTAD S.R.L, CONSORCIO ARROYITO e ING. ALDO DIOSNEL VILLALBA,** de acuerdo a los Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación establecidos en la Carta de Invitación; poseen la Capacidad Financiera y la Experiencia Técnica para ejecutar los contratos en tiempo y forma.

4. ANÁLISIS EN SU CUARTA FASE.

De acuerdo al Art. 63 del Decreto Nº 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyos oferentes:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente Carta de Invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación, este Comité de Evaluación **CONCLUYE:**
Que, por Acta Nº 27/15 de fecha 06 de julio de 2015 se realizó la apertura de sobres, con la participación de 4 (cuatro) casas comerciales mencionadas en el presente informe.-

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

Que, las ofertas de las empresas, **ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L., LA LIBERTAD S.R.L y CONSORCIO ARROYITO,** cumplen con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, demuestran la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar los contratos de construcciones, y los precios ofertados por los mismos son razonables y convenientes para el COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO.

POR TANTO, este Comité de Evaluación RECOMIENDA:

1. ***ADJUDICAR a las siguientes firmas:***

- **ACOSTA CONSTRUCCIONES S.R.L.:** los Lotes Nº 04, 06 y 07 por un monto total de Gs. 1.981.356.020 (Guaraníes un mil novecientos ochenta y un millones trescientos cincuenta y seis mil veinte) IVA Incluido.
- **LA LIBERTAD S.R.L.:** los Lotes Nº 0. y 09 por un monto total de Gs. 802.193.450 (Guaraníes ochocientos dos millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta) IVA Incluido.
- **CONSORCIO ARROYITO:** los Lotes Nº 02, 03, 05 y 08 por un monto total de Gs. 5.730.767.170 (Guaraníes cinco mil setecientos treinta millones setecientos sesenta y siete mil ciento setenta) IVA Incluido.

No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la Reunión, siendo las 12:00 hs. del día jueves 16 de julio de 2015, se expide el presente documento en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en prueba de conformidad, el Presidente y los miembros del Comité de Evaluación.

CRISTHIAN RENE ALVARENGA MERLOS
Tte JM – Asesor Jurídico del CE

EVA MARIA ESPINOLA DURE
Tte Int – Secretaria del CE

LUCIO JAVIER BENITEZ
FF PP – Miembro del CE

ESTEBAN FRANCISCO RODRIGUEZ PATIÑO
TCnel DCEM – Miembro del CE

MIGUEL ANGEL FRANCO LOPEZ
TCnel DCEM – Miembro del CE

DAMACIO SALVADOR LOPEZ BENITEZ
Cnel DCEM – Miembro del CE

FILEL DURAÑONA ORTIZ
GRAL BRIG – Presidente del Comité de Evaluación