GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

LPN Nº 02/2021 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA (PLURIANUAL). - ID: 393942

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72121403-001	Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	40.264.140	40.264.140	23.861.200	23.861.200	23.302.600	23.302.600	24.850.376	24.850.376	28.291.687	28.291.687
2	72121403-001	Servicio de construcción de hospitales	Unidad Medida Global	1										
2.1		Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida)	Metros cuadrados	4.920	245.217	1.206.467.640	275.320	1.354.574.400	176.700	869.364.000	269.175	1.324.341.000	173.715	854.677.800
2.2		Guarda obra	Metros cuadrados	178	122.766	21.852.348	96.750	17.221.500	121.100	21.555.800	100.765	17.936.170	93.452	16.634.456
2.3		Mosaico granitico ranurado base gris 30x30 para rampa.	Metros cuadrados	106	155.919	16.527.414	157.100	16.652.600	158.600	16.811.600	161.346	17.102.676	138.694	14.701.564
3	72121403-001	Zócalo	Unidad Medida Global	1										
3.1		Porcelanato idem al piso	Metros	1.289	67.257	86.694.273	43.960	56.664.440	32.900	42.408.100	65.318	84.194.902	25.788	33.240.732
3.2		Mosaico granitico base gris 10x30 para rampa.	Metro lineal	336	30.911	10.386.096	62.810	21.104.160	35.200	11.827.200	59.588	20.021.568	26.655	8.956.080
3.3		Zocalo sanitario	Metro lineal	3.552	68.842	244.526.784	158.600	563.347.200	66.800	237.273.600	128.626	456.879.552	141.105	501.204.960
4	72121403-001	Revestimiento	Unidad Medida Global	1										
4.1		Azulejos h= 2,40	Metros cuadrados	2.471	203.061	501.763.731	124.480	307.590.080	148.300	366.449.300	136.977	338.470.167	100.333	247.922.843
4.2		Azulejos h= 1,20 sobre mesadas	Metros cuadrados	582	203.061	118.181.502	124.480	72.447.360	148.300	86.310.600	136.977	79.720.614	100.333	58.393.806
4.3		Guarda decorativa de azulejos	Metro lineal	1.320	116.224	153.415.680	66.890	88.294.800	32.900	43.428.000	65.824	86.887.680	29.517	38.962.440
4.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias-en cuarto septico	Metros cuadrados	12	1.927.178	23.126.136	2.245.760	26.949.120	2.330.300	27.963.600	2.338.859	28.066.308	2.546.252	30.555.024
4.5		Guarda camilla en pasillo	Metro lineal	336	207.148	69.601.728	252.650	84.890.400	272.100	91.425.600	263.122	88.408.992	1.131.667	380.240.112
4.6		Borde con ranura de granito natural para escalera	Metro lineal	72	148.407	10.685.304	252.650	18.190.800	316.100	22.759.200	263.122	18.944.784	789.595	56.850.840
5	72121403-001	Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos)	Unidad Medida Global	1										
5.1		Puerta tipo P1 (0,70x2,10)	Unidad	44	1.929.369	84.892.236	1.667.480	73.369.120	2.083.100	91.656.400	1.720.955	75.722.020	1.326.141	58.350.204
5.2		Puerta tipo P2 (0,80x2,10)	Unidad	21	1.929.369	40.516.749	1.768.540	37.139.340	2.083.100	43.745.100	1.855.952	38.974.992	1.329.323	27.915.783
5.3		Puerta tipo P2.1 (0,80x2,10 con visor detalle según EETT)	Unidad	21	2.365.732	49.680.372	1.845.730	38.760.330	2.293.500	48.163.500	1.929.798	40.525.758	1.346.298	28.272.258
5.4		Puerta tipo P3 (0,90x2,10 detalle según EETT)	Unidad	39	2.478.319	96.654.441	1.785.380	69.629.820	2.238.500	87.301.500	1.884.652	73.501.428	1.474.351	57.499.689
5.5		Puerta tipo P4 (hojas de 0,60+0,60x2,10 vaiven con visor)	Unidad	23	4.241.798	97.561.354	3.604.440	82.902.120	2.999.700	68.993.100	3.680.193	84.644.439	3.620.397	83.269.131
5.6		Puerta tipo P4.1 (hojas de 0,60+0,60x2,10 vaiven con visor, con barra antipanico y freno hidraulico,detalle según plano - Bloque 1 pasillo)	Unidad	3	6.852.518	20.557.554	7.910.690	23.732.070	7.033.100	21.099.300	8.141.534	24.424.602	3.810.376	11.431.128
5.7		Puerta tipo P5 (hojas de 0,30+0,90x2,10 detalle según EETT)	Unidad	40	3.998.442	159.937.680	3.618.480	144.739.200	3.424.800	136.992.000	3.588.799	143.551.960	4.052.591	162.103.640
5.8		Puerta tipo P6 (1,00x2,10 vaiven)	Unidad	12	3.449.880	41.398.560	2.132.070	25.584.840	2.669.200	32.030.400	2.206.265	26.475.180	1.780.029	21.360.348
6	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural,vidrio templado de 6mm (Incluye herrajes, cerraduras)	Unidad Medida Global	1										
6.1		Ventana tipo V1 dos hojas corredizas (1,80x1,50 s/EETT)	Unidad	24	4.234.650	101.631.600	2.947.560	70.741.440	3.145.900	75.501.600	2.989.480	71.747.520	6.944.323	166.663.752
6.2		Ventana tipo V2 dos hojas corredizas (1,10x0,60 s/EETT)	Unidad	4	1.972.026	7.888.104	912.340	3.649.360	769.000	3.076.000	941.686	3.766.744	1.697.501	6.790.004

Lic. Julio A. Benítez F.

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo

Dr. Biyán Pakraván

LPN Nº 02/2021 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA (PLURIANUAL). - ID: 393942

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
6.3		Ventana tipo V3 dos hojas corredizas (0,60x0,60 s/EETT)	Unidad	8	1.474.746	11.797.968	771.980	6.175.840	419.400	3.355.200	796.811	6.374.488	925.910	7.407.280
6.4		Ventana tipo V4 dos hojas corredizas (1,50x1,10 s/EETT)	Unidad	18	3.146.850	56.643.300	2.315.940	41.686.920	1.922.500	34.605.000	2.390.433	43.027.794	4.243.753	76.387.554
6.5		Ventana tipo V5 dos hojas corredizas (1,20x0,60 s/EETT)	Unidad	4	1.916.082	7.664.328	1.052.700	4.210.800	838.900	3.355.600	1.086.561	4.346.244	1.851.819	7.407.276
7	72121403-001	Provisión y colocación de puertas de cristal templado de 10mm rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico, contramarcos y vidrio fijo	Unidad Medida Global	1										
7.1		Puerta Doble de vidrio templado de 10mmde (2 hojas de 1,00x2,10m vidrio fijo Bloque 1 PB Acceso s/EETT)	Unidad	1	17.574.186	17.574.186	25.966.600	25.966.600	8.482.100	8.482.100	26.675.355	26.675.355	35.150.278	35.150.278
7.2		Puertas Doble de vidrio templado de 10mmde (2 hojas de 1,00x2,10m Bloque 1 PA Acceso s/EETT)	Unidad	1	7.466.970	7.466.970	25.966.600	25.966.600	8.482.100	8.482.100	26.675.355	26.675.355	35.150.278	35.150.278
7.3		Puerta Doble de vidrio tipo PV (con mueble de recpción Bloque 1 PB y PA s/EETT)	Unidad	2	7.466.970	14.933.940	20.773.280	41.546.560	8.482.100	16.964.200	21.386.276	42.772.552	37.293.587	74.587.174
7.4		Puerta de vidrio templado de 10mm (2 hojas de 1,00x2,10m vidrio fijo Bloque 1 - PA, PB y pasillo enfermeria)	Unidad	2	30.233.070	60.466.140	20.352.200	40.704.400	8.482.100	16.964.200	20.926.356	41.852.712	35.150.278	70.300.556
7.5		Puerta doble de vidrio (2,00x2,10m Bloque 2 - PA y PB)	Unidad	6	7.466.970	44.801.820	4.238.870	25.433.220	6.524.700	39.148.200	4.369.239	26.215.434	9.001.900	54.011.400
7.6		Puerta de vidrio (1,00x2,10m vidrio fijo - Acceso a urgencia s/EETT)	Unidad	1	23.581.950	23.581.950	19.229.320	19.229.320	6.524.700	6.524.700	19.408.620	19.408.620	35.150.278	35.150.278
7.7		Puerta de vidrio (1,00x2,10m Urgencia)	Unidad	1	5.944.050	5.944.050	4.238.870	4.238.870	6.524.700	6.524.700	4.369.239	4.369.239	9.001.900	9.001.900
7.8		Espejos float de 4mm	Metros cuadrados	44	699.300	30.769.200	428.100	18.836.400	388.400	17.089.600	436.924	19.224.656	609.504	26.818.176
7.9		Vidrio fijo (en pasillo PA)	Metros cuadrados	7	1.383.060	9.681.420	1.263.240	8.842.680	1.165.100	8.155.700	1.264.780	8.853.460	2.755.684	19.289.788
7.10		Vidrio fijo (1,50x1,50m)	Metros cuadrados	27	1.383.060	37.342.620	1.263.240	34.107.480	1.165.100	31.457.700	1.264.780	34.149.060	2.755.684	74.403.468
7.11		Vidrio fijo templado de 8mm (0,60x 7,00m Escalera y Rampa s/EETT)	Metros cuadrados	76	1.383.060	105.112.560	1.263.240	96.006.240	1.165.100	88.547.600	1.264.780	96.123.280	5.143.943	390.939.668
8	72121403-001	Provisión y colocación de Carpinteria Metálica	Unidad Medida Global	1										
8.1		Escalera metalica para alberge	Unidad	1	15.672.090	15.672.090	21.054.000	21.054.000	15.535.100	15.535.100	21.926.802	21.926.802	28.291.687	28.291.687
8.2		Escalera metalica de servicio	Unidad	1	15.672.090	15.672.090	11.930.600	11.930.600	10.874.500	10.874.500	12.049.504	12.049.504	14.145.843	14.145.843
8.3		Baranda con pasamano en escaleray rampa	Metro lineal	176	1.181.040	207.863.040	673.730	118.576.480	466.100	82.033.600	701.657	123.491.632	1.273.126	224.070.176
8.4		Pasamano por pared de escalera	Metro lineal	24	792.540	19.020.960	393.010	9.432.240	310.700	7.456.800	409.300	9.823.200	636.563	15.277.512
8.5		Reja metalica	Metros cuadrados	648	826.728	535.719.744	701.800	454.766.400	699.100	453.016.800	730.894	473.619.312	961.917	623.322.216
9	72121403-001	Provisión y colocación de cielorraso	Unidad Medida Global	1										
9.1		Cielorraso de durlok, placas de 60x60cm, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de soporte	Metros cuadrados	2.160	108.088	233.470.080	343.880	742.780.800	186.400	402.624.000	352.905	762.274.800	141.458	305.549.280
9.2		Cielorraso de durlok (placas junta tomada y estructura de soporte)	Metros cuadrados	1.200	208.236	249.883.200	327.040	392.448.000	186.400	223.680.000	333.883	400.659.600	180.038	216.045.600
9.3		Buña	Metro lineal	2.400	27.972	67.132.800	112.290	269.496.000	31.100	74.640.000	115.900	278.160.000	25.720	61.728.000
10	72121403-001	Tabiques	Unidad Medida Global	1										

Lic. Julio A. Benítez E.

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo

Dr. Biyán Pakravan
Secretario Dptal. de Salud

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
10.1		Mamparas divisorias en box de baños y vestuarios Bloque 2 (PA, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Ver detalles EETT)	Metros cuadrados	28	92.075	2.578.100	393.010	11.004.280	310.700	8.699.600	405.650	11.358.200	198.042	5.545.176
10.2		Separadores en internados para generar exclusa (Carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado, Urgencia)	Metros cuadrados	31	146.076	4.528.356	393.010	12.183.310	310.700	9.631.700	405.650	12.575.150	267.485	8.292.035
11	72121403-001	Instalación Agua Corriente	Unidad Medida Global	1										
11.1		COLUMNAS DE AGUA EN LAS MONTANTES (Tuberías de PVC, válvulas y accesorios)	Unidad Medida Global	1	8.547.000	8.547.000	7.719.800	7.719.800	9.321.000	9.321.000	8.039.828	8.039.828	11.316.675	11.316.675
11.2		BOMBA DE IMPULSIÓN eléctrica trifásica (2 HP; accesorios s/EETT)	Unidad	2	8.951.040	17.902.080	21.054.000	42.108.000	18.642.100	37.284.200	21.899.769	43.799.538	32.149.644	64.299.288
11.3		Provisión e instalación de tubería de PVC (PB-PA, DN 100mm-PN 10 kg/cm2)	Metro lineal	24	116.550	2.797.200	120.930	2.902.320	151.300	3.631.200	125.938	3.022.512	167.178	4.012.272
11.4		Provisión e instalación de tubería de PVC (PBPA, DN 50mm-PN 10 kg/cm2)	Metro lineal	49	85.470	4.188.030	84.220	4.126.780	105.400	5.164.600	87.707	4.297.643	128.599	6.301.351
11.5		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm	Unidad	1	1.709.400	1.709.400	912.340	912.340	1.141.500	1.141.500	950.161	950.161	1.285.986	1.285.986
11.6		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm	Unidad	1	1.010.100	1.010.100	673.730	673.730	842.900	842.900	701.657	701.657	1.028.789	1.028.789
11.7		Instalación de cañerías de agua fría y caliente en Baño T1 s/EETT (baño c/1 inodoros con cisterna baja, 1 bacha y 1 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2)	Unidad	48	2.331.622	111.917.856	1.654.840	79.432.320	1.879.700	90.225.600	1.723.278	82.717.344	2.546.252	122.220.096
11.8		Instalación de cañerías de agua fría en Baño Vestuarios s/EETT (baño c/1 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, 1 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2)	Unidad	2	3.013.517	6.027.034	1.740.460	3.480.920	1.988.500	3.977.000	1.812.616	3.625.232	2.829.169	5.658.338
11.9		Instalación de cañerías de agua fría en Baño T2 s/EETT (baño c/1 inodoros con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2)	Unidad	13	943.869	12.270.297	589.510	7.663.630	776.800	10.098.400	613.951	7.981.363	919.480	11.953.240
11.10		Instalación de agua fria en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	Unidad	10	285.162	2.851.620	393.010	3.930.100	466.100	4.661.000	409.300	4.093.000	495.105	4.951.050
11.11		Instalación agua fria en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2"	Unidad	3	460.419	1.381.257	393.010	1.179.030	466.100	1.398.300	409.300	1.227.900	325.354	976.062
11.12		Instalación agua fria y caliente en ducha con asiento c/llave de paso de 1/2"	Unidad	1	685.982	685.982	673.730	673.730	776.800	776.800	701.657	701.657	919.480	919.480
11.13		Instalación agua fria y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	Unidad	20	802.175	16.043.500	673.730	13.474.600	776.800	15.536.000	701.657	14.033.140	919.480	18.389.600
11.14		Instalación agua fria en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	Unidad	38	437.109	16.610.142	393.010	14.934.380	466.100	17.711.800	409.300	15.553.400	495.105	18.813.990
11.15		Instalación agua fría de lavatorio en Internado	Unidad	36	437.109	15.735.924	393.010	14.148.360	466.100	16.779.600	409.300	14.734.800	495.105	17.823.780
11.16		Instalación agua fria canilla de patio c/llave de paso de 1/2"	Unidad	4	23.481	93.924	561.440	2.245.760	699.100	2.796.400	584.714	2.338.856	282.917	1.131.668
11.17		Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	Metro lineal	660	483.729	319.261.140	35.090	23.159.400	34.200	22.572.000	36.550	24.123.000	51.388	33.916.080
11.18		Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	Metro lineal	144	231.546	33.342.624	49.130	7.074.720	39.000	5.616.000	51.168	7.368.192	112.104	16.142.976

Lic. Julio A. Benítez E.

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo

Dr. Biyán Pakravan
Secretario Dptal. de Salud

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
12	72121403-001	Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1										
12.1		Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm	Metro lineal	520	106.488	55.373.760	112.290	58.390.800	75.100	39.052.000	105.139	54.672.280	80.246	41.727.920
12.2		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	Metro lineal	310	77.817	24.123.270	63.160	19.579.600	35.000	10.850.000	65.786	20.393.660	42.266	13.102.460
12.3		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	Metro lineal	190	77.817	14.785.230	70.180	13.334.200	35.000	6.650.000	73.089	13.886.910	42.266	8.030.540
12.4		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja, 1 bachas y 1 duchas. Baño T1	Unidad	48	1.087.800	52.214.400	898.300	43.118.400	1.123.900	53.947.200	935.543	44.906.064	1.131.667	54.320.016
12.5		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 1 duchas. Baño Vestuarios	Unidad	2	1.320.900	2.641.800	1.122.880	2.245.760	1.404.900	2.809.800	1.169.429	2.338.858	1.414.584	2.829.168
12.6		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja y 1 bachas. Baño T2	Unidad	13	854.700	11.111.100	673.730	8.758.490	699.100	9.088.300	701.657	9.121.541	1.131.667	14.711.671
12.7		Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	Unidad	10	854.700	8.547.000	224.580	2.245.800	233.000	2.330.000	233.886	2.338.860	353.646	3.536.460
12.8		Instalación hasta el primer registro de pileta	Unidad	3	264.180	792.540	449.150	1.347.450	543.700	1.631.100	467.771	1.403.313	353.646	1.060.938
12.9		Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon	Unidad	64	652.680	41.771.520	449.150	28.745.600	543.700	34.796.800	467.771	29.937.344	353.646	22.633.344
12.10		Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado	Unidad	36	652.680	23.496.480	449.150	16.169.400	543.700	19.573.200	467.771	16.839.756	353.646	12.731.256
12.11		Instalación hasta el primer registro de ducha con griferia y asiento	Unidad	1	652.680	652.680	449.150	449.150	543.700	543.700	467.771	467.771	636.563	636.563
12.12		Rejilla de piso sifonada de 10x10	Unidad	66	186.480	12.307.680	168.430	11.116.380	202.000	13.332.000	175.414	11.577.324	220.547	14.556.102
12.13		Rejilla de piso sifonada de 15x15	Unidad	159	248.640	39.533.760	238.610	37.938.990	279.600	44.456.400	242.423	38.545.257	220.547	35.066.973
12.14		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,60x0,60 con tapa doble-tapa metalica para piso	Unidad	24	831.623	19.958.952	701.800	16.843.200	932.100	22.370.400	730.894	17.541.456	1.125.819	27.019.656
12.15		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mamposteria de 0,60x0,60	Unidad	24	598.523	14.364.552	554.420	13.306.080	699.100	16.778.400	577.411	13.857.864	638.906	15.333.744
12.16		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,80x0,80	Unidad	2	869.929	1.739.858	771.980	1.543.960	978.700	1.957.400	803.983	1.607.966	1.018.479	2.036.958
12.17		Camara septica de HoAo e instalaciones de 6,00x3,00x3,00m s/EETT)	Unidad	2	49.728.000	99.456.000	40.448.940	80.897.880	45.976.000	91.952.000	41.264.154	82.528.308	39.840.739	79.681.478
13	72101510-9998	Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1										
13.1		Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras; portarrollos, toalleras y colgadores)	Unidad	364	115.773	42.141.372	84.220	30.656.080	101.000	36.764.000	87.707	31.925.348	247.938	90.249.432
13.2		Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado; lavatorios losa blanca adosada a mesada de granito con griferías; duchas tipo teléfono,asiento S/EETT)	Unidad	48	4.576.718	219.682.464	6.342.170	304.424.160	4.002.400	192.115.200	6.391.665	306.799.920	6.655.748	319.475.904
13.3		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 1 duchas. (Baños Vestuarios)	Unidad	2	6.107.220	12.214.440	8.700.210	17.400.420	6.304.400	12.608.800	8.768.524	17.537.048	6.790.005	13.580.010

Lic. Julio A. Benítez E.

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñ

Dr. Biyán Pakravan
Secretario Dptal. de Salud

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
13.4		Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado; lavatorios losa blanca adosada a mesada de granito con griferías;)	Unidad	13	3.249.010	42.237.130	2.880.190	37.442.470	1.843.000	23.959.000	2.999.585	38.994.605	2.670.478	34.716.214
13.5		Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica (cuarto séptico)	Unidad	10	1.212.120	12.121.200	1.342.540	13.425.400	988.600	9.886.000	1.398.197	13.981.970	1.098.682	10.986.820
13.6		Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería	Unidad	36	1.529.728	55.070.208	1.468.170	52.854.120	854.400	30.758.400	1.529.034	55.045.224	1.307.848	47.082.528
13.7		Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable de embutir en mesada de granito con griferías (agua fria)	Unidad	38	3.892.770	147.925.260	1.646.420	62.563.960	1.977.200	75.133.600	1.641.583	62.380.154	2.553.453	97.031.214
13.8		Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable de embutir en mesada de granito con griferías -agua fria-caliente	Unidad	20	4.048.170	80.963.400	2.492.790	49.855.800	2.965.800	59.316.000	2.449.959	48.999.180	4.553.933	91.078.660
13.9		Provisión e instalación de ducha congriferia y asiento	Unidad	1	4.599.840	4.599.840	2.533.500	2.533.500	2.159.400	2.159.400	2.638.530	2.638.530	3.708.783	3.708.783
13.10		Provisión e instalación de termocalefón de 80 litros	Unidad	80	2.253.300	180.264.000	1.988.430	159.074.400	1.864.200	149.136.000	2.049.592	163.967.360	1.930.908	154.472.640
14	72101510-9998	Accesorios Sanitarios especiales	Unidad Medida Global	1										
14.1		Asiento de ducha revatible	Unidad	60	3.108.000	186.480.000	1.441.030	86.461.800	1.200.400	72.024.000	1.457.917	87.475.020	532.398	31.943.880
14.2		Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro	Unidad	60	4.475.520	268.531.200	1.175.900	70.554.000	1.059.200	63.552.000	1.224.650	73.479.000	532.398	31.943.880
14.3		Barras de acero horizontal fija, para ducha	Unidad	60	1.087.800	65.268.000	614.460	36.867.600	407.300	24.438.000	639.935	38.396.100	236.621	14.197.260
14.4		Barras de acero inoxidable fija, para inodoro	Unidad	60	1.010.100	60.606.000	684.640	41.078.400	643.200	38.592.000	713.025	42.781.500	236.621	14.197.260
15	72121403-001	Fabricación y Colocación de muebles y mesadas	Unidad Medida Global	1										
15.1		Mueble en Acceso (PB y PA Bloque 1, s/EETT)	Unidad	2	12.121.200	24.242.400	11.930.600	23.861.200	13.981.600	27.963.200	12.314.356	24.628.712	16.975.012	33.950.024
15.2		Mueble en Acceso de Urgencia , s/ EETT)	Unidad	1	8.282.820	8.282.820	16.843.200	16.843.200	20.195.600	20.195.600	17.384.973	17.384.973	25.462.518	25.462.518
15.3		Mesada de granito natural de 0,60 ancho con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm (Incluye perforación y pegado de bachas. En s.s.h.h. de dormitorios médicos de guardia; s.s.h.h. de enfermería; s.s.h.h. de estar médico; s.s.h.h. internado)	Metro lineal	98	1.662.780	162.952.440	1.417.640	138.928.720	1.205.400	118.129.200	1.444.912	141.601.376	2.595.119	254.321.662
15.4		Mesada de acero inoxidable (lavado sucio y cuarto séptico), fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, calidad AISI304, ancho 0,60mt, alto 0,90mt. con zócalo sanitario, con bachas profundas de 40x50x40 con salida para sopapa de 4")	Metro lineal	12	4.662.000	55.944.000	3.509.000	42.108.000	3.883.800	46.605.600	3.621.869	43.462.428	4.276.288	51.315.456
15.5		Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermeria internados	Metro lineal	29	1.165.500	33.799.500	1.333.420	38.669.180	914.100	26.508.900	1.376.311	39.913.019	2.280.053	66.121.537
15.6		Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable S/ EETT	Metro lineal	123	4.817.400	592.540.200	3.368.640	414.342.720	3.107.000	382.161.000	3.449.400	424.276.200	2.595.119	319.199.637
16	92101603-001	Sistema de Prevención Contra Incendio Hidráulico	Unidad	1										
16.1		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro lineal	34	394.017	13.396.578	308.790	10.498.860	409.600	13.926.400	321.594	10.934.196	452.024	15.368.816
16.2		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro lineal	356	310.800	110.644.800	252.650	89.943.400	343.200	122.179.200	263.122	93.671.432	416.595	148.307.820

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
16.3		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg-PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro lineal	163	279.720	45.594.360	224.580	36.606.540	299.400	48.802.200	233.886	38.123.418	337.185	54.961.155
16.4		Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10m, con manija y barra antipánico, con sensor automático	Unidad	2	6.449.100	12.898.200	7.018.000	14.036.000	4.519.300	9.038.600	7.308.934	14.617.868	4.342.774	8.685.548
16.5		Extintores de 6 kg, tipo ABC	Unidad	20	1.243.200	24.864.000	1.193.060	23.861.200	451.900	9.038.000	1.030.185	20.603.700	505.135	10.102.700
16.6		Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W.	Unidad	53	497.280	26.355.840	533.370	28.268.610	480.200	25.450.600	467.162	24.759.586	239.579	12.697.687
16.7		Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	Unidad	30	559.440	16.783.200	631.620	18.948.600	169.500	5.085.000	563.565	16.906.950	263.537	7.906.110
16.8		Provisión e instalación de electrobomba centrífuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con Electrobomba Jokey (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	2	49.728.000	99.456.000	42.108.000	84.216.000	50.178.300	100.356.600	43.853.604	87.707.208	62.614.357	125.228.714
16.9		Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección.	Unidad	1	10.101.000	10.101.000	9.544.480	9.544.480	10.450.900	10.450.900	9.940.150	9.940.150	75.313.756	75.313.756
17	92101603-001	Sistema de Prevención Contra Incendio Electrónico	Unidad Medida Global	1										
17.1		Detector de Humo-Calor	Unidad	93	940.170	87.435.810	771.980	71.794.140	614.300	57.129.900	803.983	74.770.419	359.369	33.421.317
17.2		Detector termovelocimetrico	Unidad	4	854.700	3.418.800	673.730	2.694.920	549.400	2.197.600	701.657	2.806.628	343.397	1.373.588
17.3		Pulsador Manual de Alarma	Unidad	11	753.690	8.290.590	631.620	6.947.820	915.300	10.068.300	657.804	7.235.844	519.088	5.709.968
17.4		Alarma Audiovisual c/Luz Estroboscópica	Unidad	30	1.398.600	41.958.000	771.980	23.159.400	1.009.800	30.294.000	803.983	24.119.490	495.130	14.853.900
17.5		Central de Alarma para 8 Zonas	Unidad	3	13.209.000	39.627.000	11.228.800	33.686.400	10.380.200	31.140.600	11.694.295	35.082.885	44.322.142	132.966.426
17.6		Cables, Cajas y Accesorios menores	Unidad Medida Global	1	27.972.000	27.972.000	21.054.000	21.054.000	25.767.000	25.767.000	21.926.802	21.926.802	74.269.536	74.269.536
18	72121403-001	Pinturas	Unidad Medida Global	1										
18.1		De pared interior	Metros cuadrados	8.703	49.262	428.727.186	38.730	337.067.190	32.600	283.717.800	38.742	337.171.626	41.277	359.233.731
18.2		De pared exterior	Metros cuadrados	6.138	49.262	302.370.156	38.730	237.724.740	32.600	200.098.800	51.645	316.997.010	42.241	259.275.258
18.3		En losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	4.920	59.363	292.065.960	48.620	239.210.400	35.700	175.644.000	50.630	249.099.600	41.277	203.082.840
18.4		Esmalte sintético en aberturas de madera	Metros cuadrados	2.708	48.089	130.225.012	38.880	105.287.040	24.900	67.429.200	40.160	108.753.280	28.337	76.736.596
18.5		Esmalte sintético en metálico	Metros cuadrados	380	51.593	19.605.340	48.850	18.563.000	28.000	10.640.000	47.944	18.218.720	32.310	12.277.800
18.6		Pintura epoxica con enduido cementicio	Metros cuadrados	380	109.868	41.749.840	124.920	47.469.600	98.900	37.582.000	118.005	44.841.900	158.173	60.105.740
18.7		Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso	Metros cuadrados	1.220	93.240	113.752.800	74.090	90.389.800	77.700	94.794.000	83.726	102.145.720	81.339	99.233.580
19	72121403-001	Gases medicinales (provisión y colocación)	Unidad Medida Global	1										
19.1		Red de distribución de gases	Metro lineal	3.000	248.640	745.920.000	231.590	694.770.000	292.500	877.500.000	210.124	630.372.000	210.259	630.777.000
19.2		Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	Unidad	48	8.236.200	395.337.600	8.421.600	404.236.800	15.341.900	736.411.200	8.623.499	413.927.952	11.028.935	529.388.880
19.3		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	Unidad	48	808.080	38.787.840	631.620	30.317.760	964.700	46.305.600	651.936	31.292.928	693.468	33.286.464
19.4		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	Unidad	48	808.080	38.787.840	631.620	30.317.760	964.700	46.305.600	651.936	31.292.928	693.468	33.286.464

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
19.5		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	Unidad	48	808.080	38.787.840	631.620	30.317.760	964.700	46.305.600	651.936	31.292.928	693.468	33.286.464
19.6		Consola poliducto de 3 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	Unidad	4	14.763.000	59.052.000	15.579.960	62.319.840	16.055.700	64.222.800	16.074.201	64.296.804	11.542.044	46.168.176
19.7		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	Unidad	4	808.080	3.232.320	631.620	2.526.480	964.700	3.858.800	651.936	2.607.744	693.468	2.773.872
19.8		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	Unidad	4	808.080	3.232.320	631.620	2.526.480	964.700	3.858.800	651.936	2.607.744	693.468	2.773.872
19.9		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	Unidad	4	808.080	3.232.320	631.620	2.526.480	964.700	3.858.800	651.936	2.607.744	693.468	2.773.872
19.10		Consola poliducto de 5 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	Unidad	16	17.094.000	273.504.000	17.966.080	287.457.280	16.726.500	267.624.000	17.660.924	282.574.784	12.024.288	192.388.608
19.11		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	Unidad	16	808.080	12.929.280	631.620	10.105.920	964.700	15.435.200	651.936	10.430.976	693.468	11.095.488
19.12		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	Unidad	16	808.080	12.929.280	631.620	10.105.920	964.700	15.435.200	651.936	10.430.976	693.468	11.095.488
19.13		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	Unidad	16	808.080	12.929.280	631.620	10.105.920	964.700	15.435.200	651.936	10.430.976	693.468	11.095.488
19.14		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	Unidad	5	808.080	4.040.400	3.368.640	16.843.200	5.058.100	25.290.500	3.476.994	17.384.970	3.636.125	18.180.625
19.15		Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	Unidad	1	4.040.400	4.040.400	3.509.000	3.509.000	5.058.100	5.058.100	3.621.869	3.621.869	3.636.125	3.636.125
19.16		Panel de alarma para Vacío; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	Unidad	2	4.040.400	8.080.800	3.509.000	7.018.000	5.058.100	10.116.200	3.621.869	7.243.738	3.636.125	7.272.250
19.17		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (2 gases)	Unidad	4	4.040.400	16.161.600	3.509.000	14.036.000	4.789.700	19.158.800	3.621.869	14.487.476	3.443.227	13.772.908
19.18		Panel de alarma para Vacío; sin Batería (2 gases)	Unidad	4	4.040.400	16.161.600	3.509.000	14.036.000	4.789.700	19.158.800	3.621.869	14.487.476	3.443.227	13.772.908
19.19		Caja de válvulas de 2 gases	Unidad	5	4.040.400	20.202.000	4.000.260	20.001.300	4.528.100	22.640.500	4.201.850	21.009.250	3.255.151	16.275.755
19.20		Caja de válvulas de 3 gases	Unidad	1	6.216.000	6.216.000	5.052.960	5.052.960	5.470.000	5.470.000	5.215.491	5.215.491	3.932.223	3.932.223
19.21		Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	Unidad	78	388.500	30.303.000	350.900	27.370.200	872.100	68.023.800	357.152	27.857.856	626.918	48.899.604
19.22		Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	Unidad	20	388.500	7.770.000	350.900	7.018.000	1.192.900	23.858.000	362.186	7.243.720	857.527	17.150.540
19.23		Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable)	Unidad	88	93.240	8.205.120	84.220	7.411.360	505.800	44.510.400	83.021	7.305.848	363.612	31.997.856
19.24		Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable)	Unidad	18	93.240	1.678.320	84.220	1.515.960	505.800	9.104.400	86.925	1.564.650	363.612	6.545.016
19.25		Aspirador Red Vacío (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable)	Unidad	88	1.243.200	109.401.600	1.052.700	92.637.600	1.734.800	152.662.400	1.086.561	95.617.368	1.247.085	109.743.480
19.26		Frasco de Vacío de 1000 cc	Unidad	88	1.320.900	116.239.200	1.150.950	101.283.600	1.014.300	89.258.400	1.062.717	93.519.096	729.154	64.165.552
19.27		Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros	Unidad	26	870.240	22.626.240	729.870	18.976.620	284.400	7.394.400	753.349	19.587.074	204.472	5.316.272
19.28		Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros	Unidad	26	870.240	22.626.240	729.870	18.976.620	284.400	7.394.400	753.349	19.587.074	204.472	5.316.272
19.29		Compresor de Aire dúplex 2x10 HP	Unidad	1	497.280.000	497.280.000	390.200.800	390.200.800	418.599.400	418.599.400	402.429.919	402.429.919	300.920.669	300.920.669
19.30		Bomba de Vacio dúplex 2x5,5 HP	Unidad	1	372.960.000	372.960.000	301.774.000	301.774.000	358.224.500	358.224.500	310.445.938	310.445.938	257.518.649	257.518.649
19.31		Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2"	Unidad	92	481.740	44.320.080	491.260	45.195.920	394.400	36.284.800	484.286	44.554.312	283.560	26.087.520
19.32		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m CSA	Unidad	1	93.240.000	93.240.000	91.234.000	91.234.000	56.065.500	56.065.500	94.168.601	94.168.601	40.304.080	40.304.080
19.33		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m AI 240-1 CSA	Unidad	1	93.240.000	93.240.000	91.234.000	91.234.000	56.065.500	56.065.500	94.168.601	94.168.601	40.304.080	40.304.080

David Sebastián Velázquez Ríos

Dr. Biván Pakravan

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
19.34		Cilindros para oxigeno medicinal de 7m3	Unidad	24	3.885.000	93.240.000	7.719.800	185.275.200	3.465.500	83.172.000	7.969.624	191.270.976	2.491.276	59.790.624
19.35		Cilindros para aire comprimido medicinal de 7m3	Unidad	15	3.885.000	58.275.000	7.719.800	115.797.000	3.864.000	57.960.000	7.969.624	119.544.360	2.777.729	41.665.935
20	72131601-001	Climatización	Unidad Medida Global	1										
20.1		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	1	4.988.340	4.988.340	4.491.520	4.491.520	3.530.700	3.530.700	4.677.718	4.677.718	3.749.934	3.749.934
20.2		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	32	6.542.340	209.354.880	5.333.680	170.677.760	5.084.200	162.694.400	5.554.789	177.753.248	5.624.902	179.996.864
20.3		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	45	7.474.740	336.363.300	6.737.280	303.177.600	7.485.100	336.829.500	7.016.577	315.745.965	6.249.891	281.245.095
20.4		Provisión e instalación de Equipo de AA casetero de 36.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	26	13.675.200	355.555.200	16.141.400	419.676.400	18.077.200	470.007.200	16.242.075	422.293.950	13.333.100	346.660.600
20.5		Provisión e instalación de Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	Metro lineal	977	310.800	303.651.600	252.650	246.839.050	259.900	253.922.300	263.122	257.070.194	249.996	244.246.092
20.6		Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-100-1x220V	Unidad	24	3.108.000	74.592.000	2.245.760	53.898.240	677.900	16.269.600	2.338.859	56.132.616	810.171	19.444.104
20.7		Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h200-1x220V	Unidad	1	3.729.600	3.729.600	3.649.360	3.649.360	1.355.800	1.355.800	3.800.646	3.800.646	1.157.387	1.157.387
20.8		Provisión y colocación de cañerias de tubo PVC liviano 100mm	Metro lineal	411	54.390	22.354.290	49.130	20.192.430	63.600	26.139.600	51.168	21.030.048	83.332	34.249.452
20.9		Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20	Unidad	25	334.110	8.352.750	280.720	7.018.000	231.600	5.790.000	292.357	7.308.925	115.739	2.893.475
21	72131601-001	Señales Débiles	Unidad Medida Global	1										
21.1		Grabador Digital (16 canales y disco duro de 4TB)	Unidad	2	23.310.000	46.620.000	20.352.200	40.704.400	26.070.700	52.141.400	20.696.396	41.392.792	25.569.177	51.138.354
21.2		Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 volt (con video balum y cajas de derivación s/ EETT)	Unidad	24	6.407.142	153.771.408	5.193.320	124.639.680	2.648.000	63.552.000	5.174.099	124.178.376	6.392.295	153.415.080
21.3		UPS de 2000 VA	Unidad	4	1.087.800	4.351.200	1.684.320	6.737.280	2.612.700	10.450.800	1.724.700	6.898.800	2.130.765	8.523.060
21.4		Central de llamadas para bloques s/EETT	Unidad	2	37.296.000	74.592.000	32.282.800	64.565.600	26.324.900	52.649.800	32.424.353	64.848.706	42.414.752	84.829.504
21.5		Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	Unidad	52	1.864.800	96.969.600	1.543.960	80.285.920	1.361.900	70.818.800	1.593.623	82.868.396	2.084.641	108.401.332
21.6		Llamadores de emegencia de sanitarios	Unidad	52	932.400	48.484.800	771.980	40.142.960	973.200	50.606.400	796.811	41.434.172	1.042.320	54.200.640
21.7		Panel display de corredor	Unidad	3	4.351.200	13.053.600	3.930.080	11.790.240	4.087.100	12.261.300	4.056.494	12.169.482	5.306.356	15.919.068
21.8		Lámparas de puerta	Unidad	52	777.000	40.404.000	631.620	32.844.240	882.700	45.900.400	651.936	33.900.672	852.807	44.345.964
21.9		Central Telefónica (Híbrida VoIP de 8 canales s/EETT)	Unidad	1	90.909.000	90.909.000	67.372.800	67.372.800	82.900.800	82.900.800	68.987.986	68.987.986	90.244.152	90.244.152
21.10		UPS de protección y respaldo	Unidad	1	3.108.000	3.108.000	2.526.480	2.526.480	2.612.700	2.612.700	2.607.746	2.607.746	3.411.228	3.411.228
21.11		Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios (s/EETT)	Unidad	1	6.526.800	6.526.800	4.912.600	4.912.600	4.501.600	4.501.600	5.070.617	5.070.617	6.632.946	6.632.946
21.12		Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP (con licencia)	Unidad	8	1.709.400	13.675.200	1.684.320	13.474.560	1.758.300	14.066.400	1.738.497	13.907.976	2.274.152	18.193.216

Lic. Julio A. Benítez E.

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Dr. Biyán Pukruván
Secretario Dptal. de Salud

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
21.13		Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención	Unidad	30	1.398.600	41.958.000	1.193.060	35.791.800	670.800	20.124.000	1.231.436	36.943.080	1.610.858	48.325.740
21.14		Sistema de aterramiento	Unidad	1	2.486.400	2.486.400	2.105.400	2.105.400	5.627.900	5.627.900	2.173.122	2.173.122	2.842.691	2.842.691
21.15		Rack para sala de monitoreo	Unidad	2	19.425.000	38.850.000	14.036.000	28.072.000	11.275.600	22.551.200	14.487.477	28.974.954	21.056.969	42.113.938
21.16		Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	Unidad	6	1.165.500	6.993.000	1.684.320	10.105.920	2.539.300	15.235.800	1.738.497	10.430.982	2.525.614	15.153.684
21.17		Cable UTP - Cat. 6a (cajas de 305m)	Unidad	10	4.662.000	46.620.000	2.947.560	29.475.600	3.622.500	36.225.000	3.042.370	30.423.700	4.421.964	44.219.640
21.18		Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a	Unidad	30	101.010	3.030.300	84.220	2.526.600	139.000	4.170.000	86.925	2.607.750	126.342	3.790.260
21.19		Patch cords (Cat. 6a de 2 metros)	Unidad	30	73.815	2.214.450	47.640	1.429.200	53.800	1.614.000	49.166	1.474.980	71.461	2.143.830
21.20		Patch cords (Cat. 6a de 3 metros)	Unidad	30	89.355	2.680.650	60.640	1.819.200	83.200	2.496.000	62.586	1.877.580	90.967	2.729.010
21.21		Bandeja porta cable (tipo escalera de 30x10 cm)	Metro lineal	310	388.500	120.435.000	210.540	65.267.400	209.200	64.852.000	217.312	67.366.720	315.855	97.915.050
22	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1										
22.1		Columna HºAº 12/300 Kg.-	Unidad	1	3.108.000	3.108.000	2.245.760	2.245.760	3.530.700	3.530.700	2.317.996	2.317.996	3.385.358	3.385.358
22.2		Descargador polímerico MT 21 Kv./10 K.-	Unidad	3	1.320.900	3.962.700	1.122.880	3.368.640	677.900	2.033.700	1.158.998	3.476.994	1.302.061	3.906.183
22.3		Seccionador fusible aéreo MT.-	Unidad	3	979.020	2.937.060	701.800	2.105.400	889.700	2.669.100	724.374	2.173.122	1.953.091	5.859.273
22.4		Elemento fusible aéreo MT	Unidad	3	357.420	1.072.260	280.720	842.160	35.300	105.900	289.750	869.250	130.206	390.618
22.5		Cruceta de madera 3x4x2.4 metros MT.-	Unidad	3	111.888	335.664	168.430	505.290	127.100	381.300	173.850	521.550	325.515	976.545
22.6		Aislador triple campana c/perno.-	Unidad	1	69.930	69.930	84.220	84.220	67.800	67.800	86.925	86.925	325.515	325.515
22.7		Mano francesa MT.-	Unidad	8	132.090	1.056.720	112.290	898.320	24.000	192.000	115.900	927.200	195.309	1.562.472
22.8		Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².-	Unidad	3	166.278	498.834	126.320	378.960	1.101.600	3.304.800	130.387	391.161	1.302.061	3.906.183
22.9		Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.-	Metro lineal	66	287.490	18.974.340	435.120	28.717.920	15.400	1.016.400	449.112	29.641.392	110.675	7.304.550
22.10		Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.-	Metro lineal	431	295.260	127.257.060	468.800	202.052.800	237.300	102.276.300	483.878	208.551.418	325.515	140.296.965
22.11		Caño galvanizado 3" Ø.-	Unidad	1	652.680	652.680	533.370	533.370	833.200	833.200	550.525	550.525	1.822.885	1.822.885
22.12		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	2.253.300	2.253.300	1.684.320	1.684.320	2.118.400	2.118.400	1.738.497	1.738.497	10.416.485	10.416.485
22.13		Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.-	Unidad	1	8.547.000	8.547.000	5.895.120	5.895.120	11.015.800	11.015.800	6.084.741	6.084.741	2.604.121	2.604.121
22.14		Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.-	Unidad	1	6.200.460	6.200.460	3.930.080	3.930.080	2.542.100	2.542.100	4.056.494	4.056.494	9.114.424	9.114.424
22.15		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp.	Unidad	1	44.289.000	44.289.000	30.738.840	30.738.840	45.192.900	45.192.900	31.727.575	31.727.575	36.457.696	36.457.696
22.16		Sistema de puesta a tierra 25 mm².-	Unidad	1	51.282.000	51.282.000	2.105.400	2.105.400	5.225.400	5.225.400	2.173.122	2.173.122	10.416.485	10.416.485
22.17		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	2.719.500	2.719.500	2.105.400	2.105.400	2.118.400	2.118.400	2.173.122	2.173.122	6.510.303	6.510.303
22.18		Conductor 1x150 mm².-	Metro lineal	332	2.131.311	707.595.252	154.400	51.260.800	279.600	92.827.200	159.362	52.908.184	221.350	73.488.200
22.19		Conductor 1x70 mm².-	Metro lineal	724	183.372	132.761.328	79.720	57.717.280	158.200	114.536.800	82.289	59.577.236	117.185	84.841.940
22.20		Conductor 1x50 mm².-	Metro lineal	669	104.118	69.654.942	63.160	42.254.040	118.600	79.343.400	65.200	43.618.800	84.634	56.620.146
22.21		Conductor 1x35 mm².-	Metro lineal	276	85.470	23.589.720	49.130	13.559.880	79.100	21.831.600	50.711	13.996.236	65.103	17.968.428
22.22		Conductor 1x25 mm².-	Metro lineal	221	66.045	14.595.945	39.300	8.685.300	45.200	9.989.200	40.567	8.965.307	55.989	12.373.569
22.23		Conductor INPAVINIL 4x35 mm².-	Metro lineal	789	50.505	39.848.445	154.400	121.821.600	237.300	187.229.700	159.362	125.736.618	208.330	164.372.370
22.24		Conductor 4x25 mm².-	Metro lineal	443	209.790	92.936.970	120.010	53.164.430	158.200	70.082.600	123.867	54.873.081	169.268	74.985.724
22.25		Conductor 4x16 mm².-	Metro lineal	276	170.940	47.179.440	84.920	23.437.920	132.800	36.652.800	87.655	24.192.780	104.165	28.749.540
22.26		Conductor 4x10 mm².-	Metro lineal	243	111.888	27.188.784	63.160	15.347.880	87.600	21.286.800	65.200	15.843.600	84.634	20.566.062
22.27		Conductor 4x6 mm².-	Metro lineal	737	89.355	65.854.635	35.090	25.861.330	67.800	49.968.600	36.225	26.697.825	65.103	47.980.911
22.28		Conductor 4x4 mm².-	Metro lineal	574	50.505	28.989.870	28.070	16.112.180	33.900	19.458.600	28.975	16.631.650	52.082	29.895.068
22.29		Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.-	Metro lineal	186	27.972	5.202.792	84.220	15.664.920	59.300	11.029.800	86.925	16.168.050	110.675	20.585.550

Lic. Julio A. Benítez E.

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo

Dr. Biyán Pakraván
Secretario Dptal. de Salud

LPN Nº 02/2021 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA (PLURIANUAL). - ID: 393942

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
22.30		Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre	Unidad	1	116.550	116.550	2.105.400	2.105.400	706.100	706.100	2.173.122	2.173.122	6.510.303	6.510.303
22.31		Panel metálico de 2000x1500x600 mm.-	Unidad	1	2.719.500	2.719.500	4.912.600	4.912.600	6.920.200	6.920.200	5.070.617	5.070.617	26.041.212	26.041.212
22.32		Panel metálico de 1400x1000x600 mm.-	Unidad	5	6.293.700	31.468.500	3.930.080	19.650.400	5.366.700	26.833.500	4.056.494	20.282.470	13.020.606	65.103.030
22.33		Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.-	Unidad	9	4.895.100	44.055.900	1.333.420	12.000.780	2.542.100	22.878.900	1.376.311	12.386.799	5.208.242	46.874.178
22.34		Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.-	Unidad	10	1.864.800	18.648.000	954.450	9.544.500	1.694.700	16.947.000	985.149	9.851.490	3.906.182	39.061.820
22.35		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE	Unidad	1	1.243.200	1.243.200	25.264.800	25.264.800	45.192.900	45.192.900	25.180.615	25.180.615	36.457.696	36.457.696
22.36		Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE	Unidad	2	33.411.000	66.822.000	14.036.000	28.072.000	22.596.500	45.193.000	13.797.597	27.595.194	24.739.151	49.478.302
22.37		Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE	Unidad	4	17.793.300	71.173.200	2.807.200	11.228.800	3.813.200	15.252.800	2.897.496	11.589.984	3.645.770	14.583.080
22.38		Disyuntor trifásico C60N 160 Amp.	Unidad	4	3.496.500	13.986.000	2.315.940	9.263.760	2.118.400	8.473.600	2.390.433	9.561.732	3.255.151	13.020.604
22.39		Disyuntor trifásico C60N 125 Amp.	Unidad	4	1.476.300	5.905.200	1.403.600	5.614.400	1.694.700	6.778.800	1.448.748	5.794.992	1.953.091	7.812.364
22.40		Disyuntor trifásico C60N 100 Amp.	Unidad	8	1.709.400	13.675.200	1.193.060	9.544.480	1.101.600	8.812.800	1.231.436	9.851.488	1.692.679	13.541.432
22.41		Disyuntor trifásico C60N 80 Amp.	Unidad	4	1.631.700	6.526.800	1.122.880	4.491.520	677.900	2.711.600	1.158.998	4.635.992	1.432.267	5.729.068
22.42		Disyuntor trifásico C60N 63 Amp.	Unidad	2	1.756.020	3.512.040	631.620	1.263.240	367.200	734.400	651.936	1.303.872	1.041.648	2.083.296
22.43		Disyuntor trifásico C60N 50 Amp.	Unidad	6	777.000	4.662.000	617.580	3.705.480	367.200	2.203.200	637.449	3.824.694	651.030	3.906.180
22.44		Disyuntor trifásico C60N 40 Amp.	Unidad	3	777.000	2.331.000	505.300	1.515.900	367.200	1.101.600	521.550	1.564.650	520.824	1.562.472
22.45		Disyuntor trifásico C60N 32 Amp.	Unidad	11	761.460	8.376.060	505.300	5.558.300	367.200	4.039.200	521.550	5.737.050	390.618	4.296.798
22.46		Disyuntor trifásico C60N 25 Amp.	Unidad	19	761.460	14.467.740	505.300	9.600.700	367.200	6.976.800	521.550	9.909.450	325.515	6.184.785
22.47		Disyuntor trifásico C60N 16 Amp.	Unidad	1	761.460	761.460	505.300	505.300	367.200	367.200	521.550	521.550	325.515	325.515
22.48		Disyuntor unipolar C60N 25 Amp	Unidad	193	761.460	146.961.780	126.320	24.379.760	94.600	18.257.800	130.387	25.164.691	195.309	37.694.637
22.49		Disyuntor unipolar C60N 16 Amp.	Unidad	222	178.710	39.673.620	126.320	28.043.040	94.600	21.001.200	130.387	28.945.914	195.309	43.358.598
22.50		Disyuntor unipolar C60N 10 Amp.	Unidad	116	178.710	20.730.360	126.320	14.653.120	94.600	10.973.600	130.387	15.124.892	19.531	2.265.596
22.51		Interruptor diferencial 4P 63 Amp.	Unidad	1	1.243.200	1.243.200	912.340	912.340	677.900	677.900	941.686	941.686	651.030	651.030
22.52		Interruptor diferencial 4P 40 Amp	Unidad	5	1.165.500	5.827.500	842.160	4.210.800	593.200	2.966.000	869.249	4.346.245	585.927	2.929.635
22.53		Interruptor diferencial 4P 25 Amp.	Unidad	8	1.010.100	8.080.800	771.980	6.175.840	593.200	4.745.600	796.811	6.374.488	494.783	3.958.264
22.54		Bandeja portacables 300 mm (tira de 3 metros ranurados)	Unidad	86	543.900	46.775.400	393.010	33.798.860	480.200	41.297.200	405.650	34.885.900	325.515	27.994.290
22.55		Interruptor manuel unipolar 32 Amp.	Unidad	29	147.630	4.281.270	126.320	3.663.280	94.600	2.743.400	130.387	3.781.223	234.371	6.796.759
22.56		Accesorios menores de complemento.	Unidad	1	6.993.000	6.993.000	4.912.600	4.912.600	2.118.400	2.118.400	5.070.617	5.070.617	13.020.606	13.020.606
22.57		Conductor de Cu. desnudo 35 mm².-	Metro lineal	340	69.930	23.776.200	54.460	18.516.400	53.700	18.258.000	56.208	19.110.720	55.940	19.019.600
22.58		Productos varios de complemento del sistema.	Unidad	1	4.817.400	4.817.400	3.509.000	3.509.000	2.118.400	2.118.400	3.621.869	3.621.869	6.992.548	6.992.548
22.59		Barra de Cu. 20x5 mm.-	Unidad	1	341.880	341.880	294.760	294.760	353.100	353.100	304.237	304.237	209.776	209.776
22.60		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	1.554.000	1.554.000	1.193.060	1.193.060	706.100	706.100	1.231.436	1.231.436	4.894.783	4.894.783
22.61		Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².-	Metro lineal	210	69.930	14.685.300	56.140	11.789.400	67.800	14.238.000	57.950	12.169.500	251.732	52.863.720
22.62		Conjunto p/ soldadura Ref. 90.-	Unidad	16	163.170	2.610.720	126.320	2.021.120	169.500	2.712.000	130.387	2.086.192	279.702	4.475.232
22.63		Exogel dosis de 12 Kg.-	Unidad	9	62.160	559.440	55.120	496.080	451.900	4.067.100	56.894	512.046	489.478	4.405.302
22.64		Excavación de zanjas.-	Metro lineal	80	15.540	1.243.200	11.230	898.400	21.200	1.696.000	11.592	927.360	209.776	16.782.080
22.65		Barra de Cu. 60x10 mm.-	Unidad	1	590.520	590.520	449.150	449.150	734.400	734.400	463.599	463.599	1.678.211	1.678.211
22.66		Aislador p/barra 100 AMP.-	Unidad	2	46.620	93.240	36.770	73.540	16.900	33.800	37.954	75.908	279.702	559.404
22.67		Accerios menores de complemento.-	Unidad	1	1.554.000	1.554.000	1.263.240	1.263.240	706.100	706.100	1.303.873	1.303.873	6.992.548	6.992.548
22.68		Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.-	Unidad	1	20.202.000	20.202.000	16.843.200	16.843.200	20.901.700	20.901.700	17.384.973	17.384.973	20.977.643	20.977.643
22.69		Adaptador mastil.-	Unidad	1	1.025.640	1.025.640	912.340	912.340	960.300	960.300	941.686	941.686	2.097.764	2.097.764
22.70		Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.-	Unidad	1	310.800	310.800	252.650	252.650	621.400	621.400	260.775	260.775	1.188.733	1.188.733
22.71		Armado y montaje de torre 30 Ml. p/soporte de pararrayos	Unidad	1	46.620.000	46.620.000	35.791.800	35.791.800	39.543.800	39.543.800	36.943.067	36.943.067	4.894.783	4.894.783
22.72		Soportes para bajada de conductor.-	Unidad	30	3.108	93.240	2.110	63.300	4.500	135.000	2.177	65.310	209.776	6.293.280

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo

Dr. Biyán Pakuván

LPN Nº 02/2021 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA (PLURIANUAL). - ID: 393942

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
22.73		Aislador de perno recto.-	Unidad	30	46.620	1.398.600	35.090	1.052.700	67.800	2.034.000	36.225	1.086.750	90.903	2.727.090
22.74		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	1.554.000	1.554.000	1.193.060	1.193.060	706.100	706.100	1.231.436	1.231.436	3.496.274	3.496.274
22.75		Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel	Unidad	1	51.282.000	51.282.000	39.300.800	39.300.800	50.842.000	50.842.000	40.564.936	40.564.936	58.592.726	58.592.726
22.76		Transformador de 1250 KVA. TIPO PEDESTAL.-	Unidad	1	466.200.000	466.200.000	322.828.000	322.828.000	257.034.700	257.034.700	405.649.358	405.649.358	251.731.713	251.731.713
22.77		Bocas de iluminación.-	Unidad	1.800	178.710	321.678.000	126.320	227.376.000	125.700	226.260.000	130.387	234.696.600	195.309	351.556.200
22.78		Bocas de extractor de aire	Unidad	24	178.710	4.289.040	126.320	3.031.680	125.700	3.016.800	130.387	3.129.288	325.515	7.812.360
22.79		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	Unidad	543	279.720	151.887.960	224.580	121.946.940	125.700	68.255.100	231.800	125.867.400	247.392	134.333.856
22.80		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.-	Unidad	15	310.800	4.662.000	252.650	3.789.750	237.300	3.559.500	260.775	3.911.625	423.170	6.347.550
22.81		Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.-	Unidad	593	240.870	142.835.910	210.540	124.850.220	237.300	140.718.900	217.312	128.866.016	455.721	270.242.553
22.82		Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.-	Unidad	6	598.290	3.589.740	491.260	2.947.560	677.900	4.067.400	507.061	3.042.366	846.339	5.078.034
22.83		Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.-	Unidad	10	644.910	6.449.100	533.370	5.333.700	1.002.700	10.027.000	550.525	5.505.250	716.133	7.161.330
22.84		Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	Unidad	57	520.590	29.673.630	428.100	24.401.700	299.400	17.065.800	441.874	25.186.818	403.639	23.007.423
22.85		Bocas de termo calefón.-	Unidad	80	473.970	37.917.600	449.150	35.932.000	299.400	23.952.000	463.599	37.087.920	403.639	32.291.120
22.86		Bocas de motores trifásicos.-	Unidad	6	613.830	3.682.980	533.370	3.200.220	632.700	3.796.200	550.525	3.303.150	976.545	5.859.270
22.87		Bocas de datos	Unidad	30	458.430	13.752.900	350.900	10.527.000	254.200	7.626.000	362.186	10.865.580	405.086	12.152.580
22.88		Bocas de tomas de teléfono	Unidad	30	248.640	7.459.200	252.650	7.579.500	254.200	7.626.000	260.775	7.823.250	347.216	10.416.480
22.89		Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	Unidad	10	240.870	2.408.700	224.580	2.245.800	254.200	2.542.000	231.800	2.318.000	289.347	2.893.470
22.90		Bocas de incendio H/C (incluye accesorios)	Unidad	93	163.170	15.174.810	126.320	11.747.760	254.200	23.640.600	130.387	12.125.991	716.133	66.600.369
22.91		Bocas de incendio T/V (incluye accesorios)	Unidad	4	163.170	652.680	168.430	673.720	254.200	1.016.800	173.850	695.400	846.339	3.385.356
22.92		Bocas de iluminación autonoma	Unidad	53	155.400	8.236.200	126.320	6.694.960	158.200	8.384.600	130.387	6.910.511	169.268	8.971.204
22.93		Bocas de indicador de salida autonoma	Unidad	30	155.400	4.662.000	126.320	3.789.600	158.200	4.746.000	130.387	3.911.610	162.758	4.882.740
22.94		Bocas de AAV (incluye accesorios)	Unidad	11	155.400	1.709.400	126.320	1.389.520	158.200	1.740.200	130.387	1.434.257	2.343.709	25.780.799
22.95		Bocas de PMC (incluye accesorios)	Unidad	11	155.400	1.709.400	126.320	1.389.520	158.200	1.740.200	130.387	1.434.257	911.442	10.025.862
22.96		Tablero seccional de aire acondicionado	Unidad	1	13.442.100	13.442.100	10.527.000	10.527.000	11.157.000	11.157.000	10.865.608	10.865.608	8.463.394	8.463.394
22.97		Artefacto fluorescente led sala de internados	Unidad	106	334.110	35.415.660	393.010	41.659.060	395.400	41.912.400	405.650	42.998.900	240.737	25.518.122
22.98		Artefactos fluorescentes tipo luver 60x60cm de embutir	Unidad	132	1.010.100	133.333.200	673.730	88.932.360	480.200	63.386.400	695.399	91.792.668	314.295	41.486.940
22.99		Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado)	Unidad	30	310.800	9.324.000	350.900	10.527.000	132.800	3.984.000	362.186	10.865.580	133.743	4.012.290
22.100		Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en pared)	Unidad	30	466.200	13.986.000	350.900	10.527.000	132.800	3.984.000	362.186	10.865.580	334.356	10.030.680
22.101		Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led	Unidad	260	365.190	94.949.400	378.970	98.532.200	226.000	58.760.000	391.162	101.702.120	120.368	31.295.680
22.102		Artefacto de iluminación exterior	Unidad	60	932.400	55.944.000	645.660	38.739.600	310.700	18.642.000	666.425	39.985.500	2.407.365	144.441.900
22.103		Artefacto colgante con lampara de bajo consumo/led	Unidad	11	419.580	4.615.380	533.370	5.867.070	677.900	7.456.900	550.525	6.055.775	468.099	5.149.089
22.104		Artefacto fluorescente led tipo panel	Unidad	90	466.200	41.958.000	673.730	60.635.700	226.000	20.340.000	695.399	62.585.910	334.356	30.092.040
22.105		Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferencia automática y tanque de combustible.	Unidad	1	1.010.100.000	1.010.100.000	771.980.000	771.980.000	776.979.200	776.979.200	804.859.837	804.859.837	1.157.033.541	1.157.033.541
22.106		Caseta del Generador con plataforma elevada de 1,00m (evitar anegaciones)	Unidad Medida Global	1	46.620.000	46.620.000	35.090.000	35.090.000	25.421.000	25.421.000	36.218.693	36.218.693	64.299.288	64.299.288
23	72154010-001	Provisión y colocación de Ascensores	Unidad Medida Global	1										
23.1		Ascensores Camilleros	Unidad	2	419.580.000	839.160.000	421.080.000	842.160.000	555.449.200	1.110.898.400	598.789.031	1.197.578.062	629.136.385	1.258.272.770
24	72121403-001	Jardinería	Unidad Medida Global	1										

Lic. Julio A. Benítez E.

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo

Dr. Biyán Pakravan

LPN Nº 02/2021 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA (PLURIANUAL). - ID: 393942

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA					CONSORCIO ÑEEMBUCU (MM S.A. - PROEL ING.)		BGF S.A.		CONSORCIO PC (CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTAL CONSTRUCCIONES)		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
24.1		Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales	Unidad Medida Global	1	1.476.300	1.476.300	701.800	701.800	1.242.800	1.242.800	730.894	730.894	1.131.667	1.131.667
25	72121403-001	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1										
25.1		Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	2.340	69.930	163.636.200	9.830	23.002.200	6.200	14.508.000	9.939	23.257.260	8.488	19.861.920
		TOTAL GENERAL				21.588.116.845		18.599.831.750		17.444.322.600		19.347.930.356		19.803.441.428
					No se registro error aritmetico		No se registro error aritmetico		No se registro error aritmetico		No se registro error aritmetico		No se registro error aritmetico	

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCU · AUDITORIA INTERNA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN · XII Dpto. de Ñeembucú · REPUBLICA DEL PARAGUAY

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ · SECRETARIA DE SALUD · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Biyán Pakravan
Secretario Dptal. de Salud
Gobernación Ñeembucú