Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1						-	
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	160.000	160.000	27%	132.300	132.300	5%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	21.450	21.450	-45%	40.600	40.600	5%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	13.100	13.100	-19%	17.063	17.063	5%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	32.000	32.000	9%	14.625	14.625	-50%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	29.000	29.000	7%	28.350	28.350	5%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	27.000	27.000	9%	12.367	12.367	-50%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	24.000	24.000	8%	23.275	23.275	5%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	18.000	18.000	-19%	11.084	11.084	-50%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	23.000	23.000	-17%	13.834	13.834	-50%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	70.000	70.000	-18%	42.834	42.834	-50%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	51.000	51.000	-19%	31.417	31.417	-50%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	28.000	28.000	-18%	17.174	17.174	-50%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	28.000	28.000	-19%	17.300	17.300	-50%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	23.000	23.000	-19%	14.156	14.156	-50%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	20.500	20.500	-19%	12.667	12.667	-50%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	19.600	19.600	-20%	12.192	12.192	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	17.300	17.300	-20%	10.750	10.750	-50%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	19.500	19.500	9%	8.959	8.959	-50%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	22.000	22.000	10%	10.004	10.004	-50%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	25.500	25.500	9%	11.692	11.692	-50%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	25.500	25.500	9%	24.552	24.552	5%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	242.000	242.000	-50%	243.000	243.000	-50%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	165.000	165.000	-40%	137.500	137.500	-50%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	34.000	34.000	0%	17.025	17.025	-50%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	54.000	54.000	9%	24.750	24.750	-50%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	33.000	33.000	-48%	31.584	31.584	-50%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	130.000	130.000	-3%	66.750	66.750	-50%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	450.000	450.000	-30%	320.000	320.000	-50%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	120.000	120.000	-49%	117.834	117.834	-50%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	110.000	110.000	-45%	99.417	99.417	-50%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	42.600	42.600	-20%	26.584	26.584	-50%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	42.500	42.500	-20%	26.500	26.500	-50%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	46.700	46.700	-20%	29.167	29.167	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	1.100.000	1.100.000	-58%	2.729.650	2.729.650	5%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	1.100.000	1.100.000	-58%	1.323.334	1.323.334	-50%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.000.000	2.000.000	-34%	3.199.000	3.199.000	5%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	2.000.000	2.000.000	-42%	3.598.000	3.598.000	5%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.000.000	2.000.000	-31%	1.443.334	1.443.334	-50%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	220.000	220.000	-15%	128.834	128.834	-50%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	200.000	200.000	-12%	113.417	113.417	-50%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	250.000	250.000	-20%	156.000	156.000	-50%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	130.000	130.000	-7%	69.834	69.834	-50%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	22.100	22.100	-20%	13.750	13.750	-50%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	29.350	29.350	-20%	38.458	38.458	5%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	67.000	67.000	-20%	41.867	41.867	-50%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	105.000	105.000	-20%	65.334	65.334	-50%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	113.000	113.000	-19%	70.084	70.084	-50%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	130.000	130.000	8%	60.084	60.084	-50%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	192.000	192.000	0%	96.000	96.000	-50%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	110.000	110.000	1%	54.199	54.199	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	230.000	230.000	0%	115.167	115.167	-50%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	265.000	265.000	0%	132.834	132.834	-50%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	237.000	237.000	0%	118.434	118.434	-50%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	285.000	285.000	0%	142.250	142.250	-50%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	160.000	160.000	0%	168.175	168.175	5%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	180.000	180.000	0%	188.650	188.650	5%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	145.000	145.000	0%	72.500	72.500	-50%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	101.000	101.000	0%	106.387	106.387	5%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	45.000	45.000	0%	47.180	47.180	5%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	27.000	27.000	9%	25.900	25.900	5%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	125.000	125.000	-20%	78.000	78.000	-50%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	65.000	65.000	-18%	39.417	39.417	-50%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	74.000	74.000	-20%	46.004	46.004	-50%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	448.000	448.000	-20%	279.667	279.667	-50%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	357.000	357.000	-20%	467.600	467.600	5%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	130.000	130.000	-20%	170.450	170.450	5%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	178.000	178.000	-20%	110.667	110.667	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	176.000	176.000	-20%	229.950	229.950	5%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	197.100	197.100	-20%	123.167	123.167	-50%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	222.700	222.700	-20%	139.167	139.167	-50%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	440.000	440.000	32%	351.050	351.050	5%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	430.000	430.000	32%	342.650	342.650	5%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	485.000	485.000	36%	178.500	178.500	-50%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	215.000	215.000	-20%	133.667	133.667	-50%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	210.000	210.000	-16%	124.334	124.334	-50%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	200.000	200.000	27%	78.667	78.667	-50%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	240.000	240.000	27%	94.750	94.750	-50%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	112.000	112.000	-19%	68.834	68.834	-50%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	44.300	44.300	10%	20.167	20.167	-50%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	49.700	49.700	10%	22.609	22.609	-50%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	57.900	57.900	10%	26.342	26.342	-50%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	27.800	27.800	10%	12.667	12.667	-50%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	65.400	65.400	10%	29.750	29.750	-50%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	33.300	33.300	10%	15.167	15.167	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	34.800	34.800	10%	15.834	15.834	-50%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	57.700	57.700	10%	55.160	55.160	5%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	79.000	79.000	9%	36.167	36.167	-50%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	130.000	130.000	26%	107.975	107.975	5%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	240.000	240.000	37%	87.667	87.667	-50%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	260.000	260.000	43%	90.692	90.692	-50%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	48.000	48.000	10%	21.917	21.917	-50%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	93.000	93.000	-27%	63.834	63.834	-50%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	150.000	150.000	9%	68.667	68.667	-50%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	136.000	136.000	-44%	120.584	120.584	-50%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	39.000	39.000	9%	37.643	37.643	5%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	60.000	60.000	10%	27.367	27.367	-50%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	46.000	46.000	10%	21.000	21.000	-50%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	30.000	30.000	-19%	18.459	18.459	-50%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	550.000	550.000	-66%	800.834	800.834	-50%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	550.000	550.000	-63%	1.571.500	1.571.500	5%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	550.000	550.000	-60%	1.436.750	1.436.750	5%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	500.000	500.000	-41%	424.667	424.667	-50%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	800.000	800.000	-33%	596.000	596.000	-50%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	700.000	700.000	-39%	577.500	577.500	-50%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	600.000	600.000	-42%	512.834	512.834	-50%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	32.500	32.500	10%	14.792	14.792	-50%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	107.000	107.000	9%	48.917	48.917	-50%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	134.000	134.000	9%	61.334	61.334	-50%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	151.000	151.000	9%	69.000	69.000	-50%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	169.000	169.000	10%	77.000	77.000	-50%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	250.000	250.000	59%	164.850	164.850	5%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	200.000	200.000	8%	92.167	92.167	-50%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	570.000	570.000	-20%	354.834	354.834	-50%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	28.000	28.000	-44%	25.000	25.000	-50%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	37.000	37.000	-43%	32.500	32.500	-50%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	401.000	401.000	10%	182.334	182.334	-50%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	850.000	850.000	-45%	773.500	773.500	-50%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	650.000	650.000	-45%	590.667	590.667	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	650.000	650.000	-44%	1.209.250	1.209.250	5%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	650.000	650.000	-41%	551.667	551.667	-50%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	100.000	100.000	-44%	88.834	88.834	-50%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	130.000	130.000	-44%	115.834	115.834	-50%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	450.000	450.000	0%	225.667	225.667	-50%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	44.000	44.000	43%	32.253	32.253	5%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	18.000	18.000	9%	17.343	17.343	5%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	44.000	44.000	43%	32.253	32.253	5%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	18.000	18.000	9%	17.343	17.343	5%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	32.000	32.000	10%	30.625	30.625	5%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	44.000	44.000	43%	32.375	32.375	5%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	19.000	19.000	7%	18.725	18.725	5%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	44.000	44.000	36%	33.950	33.950	5%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	55.000	55.000	32%	43.799	43.799	5%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	55.000	55.000	32%	43.799	43.799	5%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	31.000	31.000	9%	29.760	29.760	5%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	44.000	44.000	29%	35.700	35.700	5%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	44.000	44.000	20%	38.374	38.374	5%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	44.000	44.000	12%	19.692	19.692	-50%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	44.000	44.000	30%	16.959	16.959	-50%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	31.000	31.000	9%	14.250	14.250	-50%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	123.000	123.000	9%	56.167	56.167	-50%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	133.000	133.000	10%	60.500	60.500	-50%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	133.000	133.000	10%	60.534	60.534	-50%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	293.000	293.000	10%	280.000	280.000	5%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	130.000	130.000	-16%	77.834	77.834	-50%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	220.000	220.000	10%	100.359	100.359	-50%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	204.000	204.000	10%	92.750	92.750	-50%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	29.000	29.000	-44%	25.750	25.750	-50%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	230.000	230.000	0%	242.200	242.200	5%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	280.000	280.000	-19%	173.167	173.167	-50%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	141.000	141.000	-44%	262.150	262.150	5%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	180.000	180.000	-20%	112.300	112.300	-50%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	550.000	550.000	-44%	491.334	491.334	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	470.000	470.000	8%	217.667	217.667	-50%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	37.000	37.000	-19%	22.859	22.859	-50%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	28.000	28.000	-18%	17.000	17.000	-50%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	1.000.000	1.000.000	-66%	3.088.750	3.088.750	5%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	4.000.000	4.000.000	-65%	2.956.192	2.956.192	-74%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	500.000	500.000	-85%	997.000	997.000	-70%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	450.000	450.000	-84%	864.600	864.600	-70%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.000.000	1.000.000	-74%	1.164.500	1.164.500	-70%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	495.000	495.000	-20%	309.667	309.667	-50%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	255.000	255.000	-19%	157.025	157.025	-50%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	380.000	380.000	-42%	330.000	330.000	-50%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	88.000	88.000	-20%	114.975	114.975	5%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	225.000	225.000	9%	103.000	103.000	-50%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	230.000	230.000	-17%	138.000	138.000	-50%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	290.000	290.000	-19%	180.000	180.000	-50%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	60.000	60.000	4%	28.750	28.750	-50%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	47.000	47.000	-45%	42.584	42.584	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	350.000	350.000	8%	161.667	161.667	-50%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	430.000	430.000	8%	198.917	198.917	-50%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	340.000	340.000	-20%	211.667	211.667	-50%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	670.000	670.000	-44%	595.000	595.000	-50%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	160.000	160.000	-44%	143.834	143.834	-50%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	296.000	296.000	-20%	184.500	184.500	-50%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	296.000	296.000	-53%	315.000	315.000	-50%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	735.000	735.000	-44%	653.334	653.334	-50%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	735.000	735.000	-44%	653.334	653.334	-50%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	55.000	55.000	-44%	49.000	49.000	-50%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	71.000	71.000	-44%	63.834	63.834	-50%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	25.000	25.000	-46%	23.334	23.334	-50%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	44.000	44.000	-45%	39.834	39.834	-50%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	95.000	95.000	-19%	58.834	58.834	-50%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	103.000	103.000	-20%	64.167	64.167	-50%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	146.000	146.000	-20%	91.000	91.000	-50%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	158.000	158.000	-20%	98.334	98.334	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	290.000	290.000	-20%	180.167	180.167	-50%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	290.000	290.000	-27%	198.000	198.000	-50%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	530.000	530.000	-44%	473.334	473.334	-50%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	600.000	600.000	-48%	573.167	573.167	-50%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	20.000	20.000	-16%	11.950	11.950	-50%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	35.000	35.000	-4%	18.259	18.259	-50%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	45.000	45.000	-1%	22.654	22.654	-50%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	33.000	33.000	-19%	20.417	20.417	-50%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	35.000	35.000	-40%	29.400	29.400	-50%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	49.000	49.000	-44%	43.900	43.900	-50%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	67.000	67.000	-44%	60.300	60.300	-50%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	89.000	89.000	-44%	79.634	79.634	-50%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	34.000	34.000	-19%	20.959	20.959	-50%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	57.000	57.000	-19%	35.292	35.292	-50%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	70.000	70.000	-44%	62.267	62.267	-50%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	52.000	52.000	-44%	46.417	46.417	-50%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	74.000	74.000	-44%	66.417	66.417	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	81.000	81.000	-44%	72.250	72.250	-50%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	91.000	91.000	-44%	80.917	80.917	-50%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	22.000	22.000	8%	10.150	10.150	-50%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	28.000	28.000	6%	13.159	13.159	-50%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	44.000	44.000	8%	20.384	20.384	-50%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	45.000	45.000	-12%	25.484	25.484	-50%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	45.000	45.000	-16%	26.700	26.700	-50%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	41.000	41.000	-44%	36.937	36.937	-50%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	64.000	64.000	-44%	57.467	57.467	-50%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	31.000	31.000	7%	14.534	14.534	-50%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	53.000	53.000	9%	24.417	24.417	-50%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	63.000	63.000	8%	29.067	29.067	-50%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	30.000	30.000	-45%	27.150	27.150	-50%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	46.000	46.000	-44%	41.267	41.267	-50%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	69.000	69.000	-44%	62.100	62.100	-50%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	81.000	81.000	-44%	72.150	72.150	-50%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	92.000	92.000	-44%	82.417	82.417	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	390.000	390.000	-19%	242.000	242.000	-50%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	410.000	410.000	-20%	255.667	255.667	-50%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	450.000	450.000	-47%	422.667	422.667	-50%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	200.000	200.000	-45%	180.834	180.834	-50%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	180.000	180.000	-43%	159.167	159.167	-50%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	77.000	77.000	-44%	144.200	144.200	5%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	98.000	98.000	-44%	184.450	184.450	5%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	77.000	77.000	-44%	144.200	144.200	5%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	77.000	77.000	-44%	144.200	144.200	5%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	182.000	182.000	-44%	341.250	341.250	5%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	180.000	180.000	-43%	333.900	333.900	5%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	41.000	41.000	-45%	37.000	37.000	-50%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	43.000	43.000	-45%	39.025	39.025	-50%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	47.000	47.000	-44%	41.917	41.917	-50%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	58.000	58.000	-44%	51.667	51.667	-50%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	59.000	59.000	-44%	52.500	52.500	-50%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	70.000	70.000	-45%	63.667	63.667	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	100.000	100.000	-45%	90.334	90.334	-50%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	100.000	100.000	-45%	90.334	90.334	-50%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	101.000	101.000	-44%	90.334	90.334	-50%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	101.000	101.000	-44%	90.334	90.334	-50%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	39.000	39.000	-45%	35.167	35.167	-50%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	66.000	66.000	-44%	58.834	58.834	-50%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	14.000	14.000	-46%	13.084	13.084	-50%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	120.000	120.000	7%	117.950	117.950	5%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	220.000	220.000	38%	167.510	167.510	5%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	330.000	330.000	41%	245.805	245.805	5%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	60.000	60.000	9%	27.504	27.504	-50%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	25.000	25.000	-1%	12.584	12.584	-50%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	50.000	50.000	0%	52.675	52.675	5%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	35.000	35.000	-2%	37.362	37.362	5%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	14.000	14.000	1%	14.613	14.613	5%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	40.000	40.000	4%	19.250	19.250	-50%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	44.000	44.000	-1%	22.200	22.200	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	62.000	62.000	0%	31.030	31.030	-50%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	30.000	30.000	10%	13.667	13.667	-50%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	44.000	44.000	9%	20.167	20.167	-50%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	30.000	30.000	9%	13.750	13.750	-50%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	142.000	142.000	10%	135.625	135.625	5%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	59.000	59.000	9%	56.875	56.875	5%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	12.000	12.000	-47%	23.800	23.800	5%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	15.000	15.000	-45%	28.875	28.875	5%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	11.300	11.300	-44%	10.025	10.025	-50%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	140.000	140.000	8%	64.584	64.584	-50%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	35.000	35.000	-44%	31.500	31.500	-50%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	38.000	38.000	-44%	34.000	34.000	-50%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	90.000	90.000	-47%	84.167	84.167	-50%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	62.000	62.000	-18%	37.625	37.625	-50%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	42.000	42.000	-2%	21.334	21.334	-50%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	39.000	39.000	8%	18.100	18.100	-50%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	7.000	7.000	-40%	5.859	5.859	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	8.000	8.000	-43%	6.984	6.984	-50%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	13.000	13.000	-43%	11.467	11.467	-50%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	11.000	11.000	-42%	9.542	9.542	-50%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	11.000	11.000	-45%	9.959	9.959	-50%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	10.000	10.000	-47%	9.425	9.425	-50%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	11.000	11.000	-46%	10.259	10.259	-50%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	14.000	14.000	-47%	13.167	13.167	-50%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	210.000	210.000	6%	98.667	98.667	-50%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	250.000	250.000	5%	118.750	118.750	-50%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	120.000	120.000	0%	59.917	59.917	-50%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	285.000	285.000	10%	129.917	129.917	-50%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	160.000	160.000	6%	75.500	75.500	-50%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	63.000	63.000	-19%	38.754	38.754	-50%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	170.000	170.000	-15%	100.000	100.000	-50%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	68.000	68.000	9%	31.325	31.325	-50%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	51.000	51.000	9%	23.384	23.384	-50%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	47.000	47.000	9%	21.575	21.575	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	40.000	40.000	-2%	20.342	20.342	-50%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	18.000	18.000	-44%	16.034	16.034	-50%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	17.000	17.000	-46%	15.717	15.717	-50%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	29.000	29.000	-44%	25.925	25.925	-50%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	19.000	19.000	-46%	17.725	17.725	-50%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	18.000	18.000	-46%	16.659	16.659	-50%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	30.000	30.000	-46%	27.784	27.784	-50%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	21.000	21.000	-46%	19.300	19.300	-50%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	18.000	18.000	-46%	16.684	16.684	-50%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	150.000	150.000	6%	70.834	70.834	-50%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	130.000	130.000	8%	60.417	60.417	-50%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	136.000	136.000	-44%	121.417	121.417	-50%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	1.200.000	1.200.000	-73%	1.310.500	1.310.500	-70%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	1.500.000	1.500.000	-70%	1.520.500	1.520.500	-70%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	500.000	500.000	-69%	652.667	652.667	-60%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	737.000	737.000	-66%	862.000	862.000	-60%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	90.000	90.000	-47%	85.300	85.300	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	230.000	230.000	-44%	204.584	204.584	-50%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	250.000	250.000	-44%	225.500	225.500	-49%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	350.000	350.000	-43%	306.250	306.250	-50%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	310.000	310.000	-44%	583.450	583.450	5%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	585.000	585.000	-44%	520.250	520.250	-50%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	260.000	260.000	-45%	494.450	494.450	5%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	190.000	190.000	-44%	168.917	168.917	-50%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	626.000	626.000	-44%	556.667	556.667	-50%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	989.000	989.000	-44%	878.334	878.334	-50%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.043.000	1.043.000	-53%	1.105.250	1.105.250	-50%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	700.000	700.000	-44%	625.834	625.834	-50%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	1.200.000	1.200.000	-59%	1.449.167	1.449.167	-50%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	1.100.000	1.100.000	-58%	1.299.167	1.299.167	-50%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	400.000	400.000	-45%	764.750	764.750	5%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	215.000	215.000	-44%	190.584	190.584	-50%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	190.000	190.000	-44%	168.167	168.167	-50%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	23.000	23.000	-44%	20.584	20.584	-50%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	30.000	30.000	-45%	27.250	27.250	-50%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	39.000	39.000	-44%	35.084	35.084	-50%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	30.000	30.000	-45%	27.250	27.250	-50%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	420.000	420.000	-44%	373.334	373.334	-50%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	75.000	75.000	-44%	140.875	140.875	5%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	220.000	220.000	-44%	196.334	196.334	-50%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	170.000	170.000	-44%	152.500	152.500	-50%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	210.000	210.000	-44%	187.334	187.334	-50%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	80.000	80.000	-45%	72.917	72.917	-50%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	120.000	120.000	-47%	112.750	112.750	-50%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	900.000	900.000	-47%	844.167	844.167	-50%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	550.000	550.000	-48%	531.917	531.917	-50%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	500.000	500.000	-49%	494.167	494.167	-50%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	680.000	680.000	-44%	1.268.750	1.268.750	5%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	300.000	300.000	-62%	279.417	279.417	-65%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	700.000	700.000	-67%	747.250	747.250	-65%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	700.000	700.000	-73%	906.325	906.325	-65%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	55.000	55.000	-17%	23.158	23.158	-65%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	21.000	21.000	-42%	12.717	12.717	-65%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	450.000	450.000	-46%	239.923	239.923	-71%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	150.000	150.000	-48%	100.800	100.800	-65%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	500.000	500.000	-44%	313.775	313.775	-65%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	18.778	18.778	13%	5.833	5.833	-65%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	25.022	25.022	82%	14.438	14.438	5%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	60.000	60.000	4%	60.375	60.375	5%
						TOTAL	77.000.000		TOTAL	77.004.001	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1						
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	84.310	84.310	-33%	69.030	69.030	-45%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	19.110	19.110	-51%	21.184	21.184	-45%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	6.740	6.740	-59%	8.903	8.903	-45%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	17.990	17.990	-38%	16.025	16.025	-45%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	13.490	13.490	-50%	14.792	14.792	-45%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	14.610	14.610	-41%	13.550	13.550	-45%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	14.610	14.610	-34%	12.144	12.144	-45%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	9.440	9.440	-57%	12.144	12.144	-45%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	16.860	16.860	-39%	15.158	15.158	-45%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	50.580	50.580	-41%	46.934	46.934	-45%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	42.720	42.720	-32%	34.424	34.424	-45%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	30.660	30.660	-11%	18.818	18.818	-45%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	13.280	13.280	-62%	18.956	18.956	-45%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	22.380	22.380	-21%	15.511	15.511	-45%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	11.750	11.750	-54%	13.879	13.879	-45%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	17.070	17.070	-30%	13.358	13.358	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	8.580	8.580	-60%	11.779	11.779	-45%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	9.200	9.200	-49%	9.816	9.816	-45%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	4.290	4.290	-79%	10.961	10.961	-45%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	9.610	9.610	-59%	12.811	12.811	-45%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	9.610	9.610	-59%	12.811	12.811	-45%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	224.820	224.820	-54%	266.260	266.260	-45%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	106.790	106.790	-61%	150.662	150.662	-45%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	22.480	22.480	-34%	18.655	18.655	-45%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	28.100	28.100	-43%	27.119	27.119	-45%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	39.340	39.340	-38%	34.607	34.607	-45%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	56.200	56.200	-58%	73.139	73.139	-45%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	393.430	393.430	-39%	350.631	350.631	-45%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	146.130	146.130	-38%	129.113	129.113	-45%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	134.890	134.890	-32%	108.933	108.933	-45%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	28.100	28.100	-47%	29.128	29.128	-45%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	28.100	28.100	-47%	29.037	29.037	-45%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	39.340	39.340	-33%	31.958	31.958	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	1.292.690	1.292.690	-50%	1.424.256	1.424.256	-45%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	1.292.690	1.292.690	-51%	1.450.005	1.450.005	-45%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	1.292.690	1.292.690	-58%	1.669.150	1.669.150	-45%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	1.292.690	1.292.690	-62%	1.877.337	1.877.337	-45%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	1.292.690	1.292.690	-55%	1.581.492	1.581.492	-45%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	146.130	146.130	-43%	141.166	141.166	-45%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	134.890	134.890	-41%	124.273	124.273	-45%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	202.330	202.330	-35%	170.933	170.933	-45%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	95.550	95.550	-32%	76.518	76.518	-45%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	16.860	16.860	-39%	15.066	15.066	-45%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	21.360	21.360	-42%	20.066	20.066	-45%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	56.200	56.200	-33%	45.874	45.874	-45%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	73.070	73.070	-44%	71.587	71.587	-45%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	78.690	78.690	-44%	76.792	76.792	-45%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	67.440	67.440	-44%	65.835	65.835	-45%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	106.790	106.790	-44%	105.189	105.189	-45%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	67.440	67.440	-38%	59.386	59.386	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	134.890	134.890	-41%	126.190	126.190	-45%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	146.130	146.130	-45%	145.549	145.549	-45%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	162.990	162.990	-31%	129.770	129.770	-45%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	162.990	162.990	-43%	155.866	155.866	-45%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	95.550	95.550	-40%	87.749	87.749	-45%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	106.790	106.790	-41%	98.433	98.433	-45%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	95.550	95.550	-34%	79.440	79.440	-45%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	61.820	61.820	-39%	55.510	55.510	-45%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	22.480	22.480	-50%	24.617	24.617	-45%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	13.490	13.490	-45%	13.514	13.514	-45%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	84.310	84.310	-46%	85.466	85.466	-45%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	50.580	50.580	-36%	43.190	43.190	-45%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	61.820	61.820	-33%	50.407	50.407	-45%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	370.950	370.950	-34%	306.437	306.437	-45%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	303.500	303.500	-32%	243.981	243.981	-45%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	106.790	106.790	-34%	88.936	88.936	-45%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	146.130	146.130	-34%	121.260	121.260	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	146.130	146.130	-33%	119.982	119.982	-45%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	146.130	146.130	-41%	134.956	134.956	-45%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	146.130	146.130	-47%	152.488	152.488	-45%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	337.220	337.220	1%	183.168	183.168	-45%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	449.630	449.630	38%	178.785	178.785	-45%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	449.630	449.630	26%	195.586	195.586	-45%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	393.430	393.430	47%	146.461	146.461	-45%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	393.430	393.430	58%	136.235	136.235	-45%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	168.610	168.610	7%	86.197	86.197	-45%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	168.610	168.610	-11%	103.820	103.820	-45%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	393.430	393.430	186%	75.422	75.422	-45%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	56.200	56.200	39%	22.097	22.097	-45%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	56.200	56.200	24%	24.773	24.773	-45%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	56.200	56.200	7%	28.863	28.863	-45%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	50.580	50.580	100%	13.879	13.879	-45%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	56.200	56.200	-6%	32.598	32.598	-45%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	44.960	44.960	48%	16.618	16.618	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	39.340	39.340	24%	17.349	17.349	-45%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	39.340	39.340	-25%	28.781	28.781	-45%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	56.200	56.200	-22%	39.628	39.628	-45%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	73.070	73.070	-29%	56.338	56.338	-45%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	95.550	95.550	-46%	96.058	96.058	-45%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	118.030	118.030	-35%	99.373	99.373	-45%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	28.100	28.100	-36%	24.014	24.014	-45%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	73.070	73.070	-43%	69.944	69.944	-45%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	78.690	78.690	-43%	75.239	75.239	-45%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	134.890	134.890	-44%	132.126	132.126	-45%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	20.230	20.230	-44%	19.641	19.641	-45%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	28.100	28.100	-49%	29.986	29.986	-45%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	28.100	28.100	-33%	23.010	23.010	-45%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	20.230	20.230	-45%	20.225	20.225	-45%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.011.670	1.011.670	-37%	877.491	877.491	-45%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.011.670	1.011.670	-32%	819.965	819.965	-45%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.011.670	1.011.670	-26%	749.656	749.656	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	1.011.670	1.011.670	19%	465.316	465.316	-45%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	674.450	674.450	-43%	653.050	653.050	-45%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	618.240	618.240	-46%	632.779	632.779	-45%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	562.040	562.040	-45%	561.923	561.923	-45%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	16.860	16.860	-43%	16.207	16.207	-45%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	67.440	67.440	-31%	53.599	53.599	-45%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	50.580	50.580	-59%	67.204	67.204	-45%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	61.820	61.820	-55%	75.605	75.605	-45%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	95.550	95.550	-38%	84.371	84.371	-45%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	95.550	95.550	-39%	86.014	86.014	-45%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	95.550	95.550	-48%	100.989	100.989	-45%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	449.630	449.630	-37%	388.799	388.799	-45%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	33.720	33.720	-33%	27.393	27.393	-45%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	33.720	33.720	-48%	35.611	35.611	-45%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	202.330	202.330	-45%	199.787	199.787	-45%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	715.320	715.320	-54%	847.541	847.541	-45%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	643.790	643.790	-46%	647.206	647.206	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	643.790	643.790	-44%	630.953	630.953	-45%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	643.790	643.790	-42%	604.473	604.473	-45%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	89.930	89.930	-49%	97.337	97.337	-45%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	146.130	146.130	-37%	126.921	126.921	-45%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	224.820	224.820	-50%	247.268	247.268	-45%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	33.720	33.720	10%	16.829	16.829	-45%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	13.490	13.490	-18%	9.049	9.049	-45%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	22.480	22.480	-27%	16.829	16.829	-45%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	13.490	13.490	-18%	9.049	9.049	-45%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.230	29.230	0%	15.979	15.979	-45%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	29.230	29.230	-5%	16.892	16.892	-45%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	13.490	13.490	-24%	9.770	9.770	-45%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	33.720	33.720	4%	17.714	17.714	-45%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	40.470	40.470	-3%	22.853	22.853	-45%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	40.470	40.470	-3%	22.853	22.853	-45%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	16.860	16.860	-41%	15.528	15.528	-45%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	22.480	22.480	-34%	18.627	18.627	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	20.230	20.230	-45%	20.023	20.023	-45%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	24.730	24.730	-37%	21.576	21.576	-45%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	22.480	22.480	-34%	18.582	18.582	-45%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	17.990	17.990	-37%	15.614	15.614	-45%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	67.440	67.440	-40%	61.543	61.543	-45%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	73.070	73.070	-40%	66.291	66.291	-45%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	76.440	76.440	-37%	66.328	66.328	-45%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	168.610	168.610	-37%	146.096	146.096	-45%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	61.820	61.820	-60%	85.284	85.284	-45%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	106.790	106.790	-47%	109.965	109.965	-45%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	106.790	106.790	-42%	101.628	101.628	-45%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	28.100	28.100	-45%	28.215	28.215	-45%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	134.890	134.890	-42%	126.373	126.373	-45%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	168.610	168.610	-51%	189.742	189.742	-45%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	140.510	140.510	-44%	136.783	136.783	-45%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	140.510	140.510	-37%	123.050	123.050	-45%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	505.840	505.840	-49%	538.365	538.365	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	281.020	281.020	-35%	238.502	238.502	-45%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	15.330	15.330	-66%	25.047	25.047	-45%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	15.330	15.330	-55%	18.627	18.627	-45%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.023.340	2.023.340	-31%	1.611.624	1.611.624	-45%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	6.744.480	6.744.480	-42%	6.318.661	6.318.661	-45%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	1.686.120	1.686.120	-49%	1.820.724	1.820.724	-45%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	1.686.120	1.686.120	-41%	1.578.935	1.578.935	-45%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	1.686.120	1.686.120	-57%	2.126.613	2.126.613	-45%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	281.020	281.020	-55%	339.308	339.308	-45%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	160.950	160.950	-49%	172.056	172.056	-45%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	281.020	281.020	-57%	361.588	361.588	-45%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	50.580	50.580	-54%	59.991	59.991	-45%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	134.890	134.890	-35%	112.859	112.859	-45%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	174.230	174.230	-37%	151.210	151.210	-45%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	179.850	179.850	-50%	197.230	197.230	-45%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	29.810	29.810	-48%	31.502	31.502	-45%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	43.940	43.940	-48%	46.660	46.660	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	146.130	146.130	-55%	177.141	177.141	-45%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	157.370	157.370	-60%	217.957	217.957	-45%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	224.820	224.820	-47%	231.928	231.928	-45%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	674.450	674.450	-43%	651.954	651.954	-45%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	134.890	134.890	-53%	157.601	157.601	-45%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	168.610	168.610	-54%	202.161	202.161	-45%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	182.100	182.100	-71%	345.152	345.152	-45%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	388.320	388.320	-70%	715.872	715.872	-45%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	306.570	306.570	-77%	715.872	715.872	-45%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	50.580	50.580	-48%	53.690	53.690	-45%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	73.070	73.070	-43%	69.944	69.944	-45%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	28.100	28.100	-40%	25.567	25.567	-45%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	39.340	39.340	-51%	43.646	43.646	-45%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	34.740	34.740	-70%	64.465	64.465	-45%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	34.740	34.740	-73%	70.309	70.309	-45%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	95.040	95.040	-48%	99.711	99.711	-45%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	95.040	95.040	-52%	107.746	107.746	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	168.610	168.610	-53%	197.412	197.412	-45%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	168.610	168.610	-57%	216.953	216.953	-45%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	286.130	286.130	-70%	518.642	518.642	-45%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	286.130	286.130	-75%	628.031	628.031	-45%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	9.610	9.610	-60%	13.094	13.094	-45%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	12.880	12.880	-65%	20.006	20.006	-45%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	22.480	22.480	-50%	24.822	24.822	-45%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	22.480	22.480	-45%	22.371	22.371	-45%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	28.610	28.610	-51%	32.214	32.214	-45%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	50.580	50.580	-42%	48.102	48.102	-45%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	50.580	50.580	-58%	66.072	66.072	-45%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	104.540	104.540	-34%	87.256	87.256	-45%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	10.220	10.220	-76%	22.965	22.965	-45%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	14.310	14.310	-80%	38.670	38.670	-45%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	18.390	18.390	-85%	68.277	68.277	-45%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	16.350	16.350	-82%	50.860	50.860	-45%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	22.480	22.480	-83%	72.774	72.774	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	28.610	28.610	-80%	79.166	79.166	-45%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	32.700	32.700	-80%	88.662	88.662	-45%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	13.490	13.490	-34%	11.122	11.122	-45%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	14.610	14.610	-44%	14.418	14.418	-45%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	19.110	19.110	-53%	22.335	22.335	-45%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	28.100	28.100	-45%	27.923	27.923	-45%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	28.610	28.610	-46%	29.256	29.256	-45%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	42.920	42.920	-42%	40.472	40.472	-45%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	61.820	61.820	-46%	62.967	62.967	-45%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	13.490	13.490	-54%	15.925	15.925	-45%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	19.110	19.110	-61%	26.754	26.754	-45%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	28.100	28.100	-52%	31.849	31.849	-45%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	28.610	28.610	-47%	29.749	29.749	-45%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	42.920	42.920	-48%	45.217	45.217	-45%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	61.820	61.820	-50%	68.044	68.044	-45%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	84.310	84.310	-42%	79.056	79.056	-45%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	95.550	95.550	-42%	90.306	90.306	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	269.780	269.780	-44%	265.165	265.165	-45%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	281.020	281.020	-45%	280.139	280.139	-45%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	393.430	393.430	-53%	463.125	463.125	-45%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	183.940	183.940	-49%	198.143	198.143	-45%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	163.500	163.500	-49%	174.402	174.402	-45%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	73.070	73.070	-47%	75.239	75.239	-45%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	95.550	95.550	-46%	96.241	96.241	-45%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	73.070	73.070	-47%	75.239	75.239	-45%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	73.070	73.070	-47%	75.239	75.239	-45%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	183.940	183.940	-43%	178.055	178.055	-45%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	183.940	183.940	-42%	174.220	174.220	-45%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	50.580	50.580	-32%	40.542	40.542	-45%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	50.580	50.580	-35%	42.761	42.761	-45%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	50.580	50.580	-40%	45.929	45.929	-45%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	12.260	12.260	-88%	56.612	56.612	-45%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	26.570	26.570	-75%	57.525	57.525	-45%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	40.880	40.880	-68%	69.761	69.761	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	84.820	84.820	-53%	98.980	98.980	-45%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	84.820	84.820	-53%	98.980	98.980	-45%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	84.820	84.820	-53%	98.980	98.980	-45%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	96.060	96.060	-47%	98.980	98.980	-45%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	39.340	39.340	-44%	38.533	38.533	-45%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	39.340	39.340	-67%	64.465	64.465	-45%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	16.860	16.860	-36%	14.336	14.336	-45%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	101.170	101.170	-10%	61.543	61.543	-45%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	101.170	101.170	-37%	87.402	87.402	-45%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	168.610	168.610	-28%	128.854	128.854	-45%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	56.200	56.200	2%	30.136	30.136	-45%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	28.100	28.100	12%	13.788	13.788	-45%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	56.200	56.200	12%	27.485	27.485	-45%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	33.720	33.720	-5%	19.495	19.495	-45%
1.252		Arrancador	Unidad	1	16.860	16.860	21%	7.625	7.625	-45%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	20.440	20.440	-47%	21.093	21.093	-45%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	20.440	20.440	-54%	24.325	24.325	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	20.440	20.440	-67%	34.000	34.000	-45%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	16.860	16.860	-38%	14.975	14.975	-45%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	16.860	16.860	-58%	22.097	22.097	-45%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	16.860	16.860	-39%	15.066	15.066	-45%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	73.070	73.070	-43%	70.766	70.766	-45%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	30.660	30.660	-43%	29.676	29.676	-45%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	10.220	10.220	-55%	12.418	12.418	-45%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	10.220	10.220	-63%	15.066	15.066	-45%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	13.490	13.490	-33%	10.985	10.985	-45%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	61.310	61.310	-53%	70.766	70.766	-45%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	30.660	30.660	-51%	34.515	34.515	-45%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	30.660	30.660	-55%	37.255	37.255	-45%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	106.790	106.790	-37%	92.233	92.233	-45%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	45.990	45.990	-39%	41.227	41.227	-45%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	24.530	24.530	-43%	23.376	23.376	-45%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	18.730	18.730	-48%	19.833	19.833	-45%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	3.580	3.580	-69%	6.419	6.419	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	4.600	4.600	-67%	7.652	7.652	-45%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	8.180	8.180	-64%	12.564	12.564	-45%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	8.180	8.180	-57%	10.455	10.455	-45%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	8.180	8.180	-59%	10.912	10.912	-45%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	8.180	8.180	-57%	10.327	10.327	-45%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	8.180	8.180	-60%	11.240	11.240	-45%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	8.180	8.180	-69%	14.427	14.427	-45%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	81.750	81.750	-59%	108.111	108.111	-45%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	97.080	97.080	-59%	130.117	130.117	-45%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	25.550	25.550	-79%	65.652	65.652	-45%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	51.090	51.090	-80%	142.352	142.352	-45%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	76.640	76.640	-49%	82.727	82.727	-45%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	44.960	44.960	-42%	42.463	42.463	-45%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	95.550	95.550	-52%	109.572	109.572	-45%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	28.950	28.950	-54%	34.323	34.323	-45%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	20.440	20.440	-56%	25.622	25.622	-45%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	18.390	18.390	-57%	23.640	23.640	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	21.970	21.970	-46%	22.289	22.289	-45%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	15.330	15.330	-52%	17.568	17.568	-45%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	15.330	15.330	-51%	17.221	17.221	-45%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	15.330	15.330	-70%	28.407	28.407	-45%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	15.330	15.330	-57%	19.422	19.422	-45%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	15.330	15.330	-54%	18.253	18.253	-45%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	15.330	15.330	-72%	30.443	30.443	-45%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	15.330	15.330	-60%	21.147	21.147	-45%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	15.330	15.330	-54%	18.280	18.280	-45%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	40.880	40.880	-71%	77.614	77.614	-45%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	40.880	40.880	-66%	66.200	66.200	-45%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	122.630	122.630	-50%	133.039	133.039	-45%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	2.810.200	2.810.200	-36%	2.393.239	2.393.239	-45%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	2.810.200	2.810.200	-45%	2.776.741	2.776.741	-45%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.686.120	1.686.120	3%	893.926	893.926	-45%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.529.180	2.529.180	17%	1.180.640	1.180.640	-45%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	106.790	106.790	-37%	93.465	93.465	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	174.230	174.230	-57%	224.167	224.167	-45%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	185.470	185.470	-58%	243.798	243.798	-45%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	359.710	359.710	-41%	335.565	335.565	-45%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	255.470	255.470	-54%	304.428	304.428	-45%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	505.840	505.840	-51%	570.049	570.049	-45%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	281.020	281.020	-40%	256.947	256.947	-45%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	213.580	213.580	-37%	185.085	185.085	-45%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	399.300	399.300	-64%	609.952	609.952	-45%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	479.160	479.160	-73%	962.409	962.409	-45%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	575.000	575.000	-74%	1.211.046	1.211.046	-45%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	505.840	505.840	-60%	685.739	685.739	-45%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	674.450	674.450	-77%	1.587.883	1.587.883	-45%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	618.240	618.240	-76%	1.423.525	1.423.525	-45%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	359.710	359.710	-51%	399.025	399.025	-45%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	179.850	179.850	-53%	208.826	208.826	-45%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	179.850	179.850	-47%	184.264	184.264	-45%
1.322		Perchas	Unidad	1	13.260	13.260	-68%	22.554	22.554	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.323		Jaboneras	Unidad	1	33.720	33.720	-38%	29.858	29.858	-45%
1.324		Toallero	Unidad	1	44.960	44.960	-36%	38.442	38.442	-45%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	27.540	27.540	-49%	29.858	29.858	-45%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	393.430	393.430	-47%	409.070	409.070	-45%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	73.070	73.070	-46%	73.505	73.505	-45%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	337.220	337.220	-14%	215.127	215.127	-45%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	337.220	337.220	11%	167.098	167.098	-45%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	337.220	337.220	-10%	205.265	205.265	-45%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	337.220	337.220	131%	79.896	79.896	-45%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	337.220	337.220	50%	123.543	123.543	-45%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.686.120	1.686.120	0%	924.972	924.972	-45%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	786.860	786.860	-26%	582.832	582.832	-45%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	786.860	786.860	-20%	541.469	541.469	-45%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	899.260	899.260	-26%	661.998	661.998	-45%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	449.630	449.630	-44%	437.375	437.375	-45%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	715.320	715.320	-66%	1.169.683	1.169.683	-45%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	977.490	977.490	-62%	1.418.686	1.418.686	-45%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	15.330	15.330	-77%	36.250	36.250	-45%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	12.260	12.260	-66%	19.905	19.905	-45%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	357.660	357.660	-57%	453.811	453.811	-45%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	134.890	134.890	-53%	157.784	157.784	-45%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	134.890	134.890	-85%	491.157	491.157	-45%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	10.120	10.120	-39%	9.131	9.131	-45%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	1.690	1.690	-88%	7.533	7.533	-45%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	33.720	33.720	-41%	31.502	31.502	-45%
					TOTAL	78.200.000		TOTAL	78.300.665	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1						
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	70.000	70.000	-44%	84.635	84.635	-33%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	25.000	25.000	-35%	25.973	25.973	-33%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	7.000	7.000	-57%	10.915	10.915	-33%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	18.000	18.000	-38%	19.647	19.647	-33%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	18.000	18.000	-33%	18.136	18.136	-33%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	14.000	14.000	-43%	16.613	16.613	-33%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	-46%	14.890	14.890	-33%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	10.000	10.000	-55%	14.890	14.890	-33%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	13.000	13.000	-53%	18.584	18.584	-33%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	45.000	45.000	-47%	57.543	57.543	-33%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	30.000	30.000	-52%	42.205	42.205	-33%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	-27%	23.072	23.072	-33%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	15.000	15.000	-57%	23.241	23.241	-33%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	20.000	20.000	-29%	19.017	19.017	-33%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	-53%	17.016	17.016	-33%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	16.000	16.000	-34%	16.378	16.378	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	9.000	9.000	-58%	14.442	14.442	-33%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	10.000	10.000	-44%	12.035	12.035	-33%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	6.000	6.000	-70%	13.439	13.439	-33%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	10.000	10.000	-57%	15.707	15.707	-33%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	10.000	10.000	-57%	15.707	15.707	-33%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	280.000	280.000	-42%	326.449	326.449	-33%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	150.000	150.000	-45%	184.719	184.719	-33%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	26.000	26.000	-24%	22.872	22.872	-33%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	30.000	30.000	-39%	33.249	33.249	-33%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	40.000	40.000	-37%	42.430	42.430	-33%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	85.000	85.000	-36%	89.673	89.673	-33%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	320.000	320.000	-50%	429.892	429.892	-33%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	150.000	150.000	-36%	158.299	158.299	-33%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	120.000	120.000	-40%	133.557	133.557	-33%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	42.000	42.000	-21%	35.713	35.713	-33%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	35.000	35.000	-34%	35.600	35.600	-33%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	35.000	35.000	-40%	39.183	39.183	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	1.500.000	1.500.000	-42%	1.746.214	1.746.214	-33%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	1.500.000	1.500.000	-43%	1.777.784	1.777.784	-33%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	1.850.000	1.850.000	-39%	2.046.467	2.046.467	-33%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	1.850.000	1.850.000	-46%	2.301.715	2.301.715	-33%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	1.850.000	1.850.000	-36%	1.938.994	1.938.994	-33%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	150.000	150.000	-42%	173.077	173.077	-33%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	150.000	150.000	-34%	152.365	152.365	-33%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	240.000	240.000	-23%	209.573	209.573	-33%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	90.000	90.000	-36%	93.815	93.815	-33%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	18.000	18.000	-35%	18.472	18.472	-33%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	30.000	30.000	-18%	24.603	24.603	-33%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	50.000	50.000	-40%	56.244	56.244	-33%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	70.000	70.000	-46%	87.770	87.770	-33%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	70.000	70.000	-50%	94.151	94.151	-33%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	55.000	55.000	-54%	80.717	80.717	-33%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	155.000	155.000	-19%	145.000	145.000	-24%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	85.000	85.000	-22%	98.500	98.500	-9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	185.000	185.000	-20%	185.000	185.000	-20%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	215.000	215.000	-19%	215.000	215.000	-19%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	185.000	185.000	-22%	159.105	159.105	-33%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	215.000	215.000	-24%	191.101	191.101	-33%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	95.000	95.000	-41%	107.585	107.585	-33%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	105.000	105.000	-42%	145.000	145.000	-19%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	120.000	120.000	-17%	97.397	97.397	-33%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	58.000	58.000	-43%	68.058	68.058	-33%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	18.000	18.000	-60%	30.182	30.182	-33%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	13.500	13.500	-45%	16.569	16.569	-33%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	120.000	120.000	-23%	104.786	104.786	-33%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	55.000	55.000	-30%	52.953	52.953	-33%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	60.000	60.000	-35%	61.802	61.802	-33%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	400.000	400.000	-28%	375.708	375.708	-33%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	130.000	130.000	-71%	315.000	315.000	-29%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	80.000	80.000	-51%	125.000	125.000	-23%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	115.000	115.000	-48%	148.671	148.671	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	115.000	115.000	-47%	158.000	158.000	-28%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	140.000	140.000	-43%	165.464	165.464	-33%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	170.000	170.000	-39%	186.958	186.958	-33%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	255.000	255.000	-24%	224.574	224.574	-33%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	255.000	255.000	-22%	219.200	219.200	-33%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	260.000	260.000	-27%	315.000	315.000	-12%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	200.000	200.000	-25%	215.000	215.000	-20%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	200.000	200.000	-20%	167.031	167.031	-33%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	125.000	125.000	-21%	135.000	135.000	-14%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	150.000	150.000	-21%	127.288	127.288	-33%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	100.000	100.000	-27%	92.472	92.472	-33%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	29.000	29.000	-28%	35.000	35.000	-13%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	29.000	29.000	-36%	38.500	38.500	-15%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	33.500	33.500	-36%	45.000	45.000	-15%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	-53%	18.000	18.000	-29%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	30.000	30.000	-50%	52.000	52.000	-13%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	25.000	25.000	-18%	20.375	20.375	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	25.000	25.000	-21%	21.271	21.271	-33%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	40.000	40.000	-24%	35.287	35.287	-33%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	40.000	40.000	-45%	48.587	48.587	-33%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	75.000	75.000	-27%	69.074	69.074	-33%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	127.000	127.000	-28%	135.000	135.000	-23%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	90.000	90.000	-50%	121.836	121.836	-33%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	-43%	31.500	31.500	-28%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	56.000	56.000	-56%	85.755	85.755	-33%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	74.000	74.000	-46%	92.248	92.248	-33%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	200.000	200.000	-17%	161.994	161.994	-33%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	28.000	28.000	-22%	24.081	24.081	-33%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	45.000	45.000	-18%	36.765	36.765	-33%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	20.000	20.000	-52%	28.212	28.212	-33%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	25.000	25.000	-32%	24.797	24.797	-33%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000	-31%	1.075.851	1.075.851	-33%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.050.000	1.050.000	-30%	1.005.321	1.005.321	-33%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.000.000	1.000.000	-27%	919.119	919.119	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	380.000	380.000	-55%	570.503	570.503	-33%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	480.000	480.000	-60%	800.674	800.674	-33%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	480.000	480.000	-58%	775.821	775.821	-33%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	480.000	480.000	-53%	688.947	688.947	-33%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	18.000	18.000	-39%	19.871	19.871	-33%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	200.000	200.000	104%	65.715	65.715	-33%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	350.000	350.000	185%	82.396	82.396	-33%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	200.000	200.000	45%	92.696	92.696	-33%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	154.000	0%	103.443	103.443	-33%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	100.000	100.000	-36%	105.458	105.458	-33%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	130.000	130.000	-29%	123.818	123.818	-33%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	430.000	430.000	-39%	476.688	476.688	-33%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	35.000	35.000	-30%	33.585	33.585	-33%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	40.000	40.000	-38%	43.661	43.661	-33%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	255.000	255.000	-30%	244.949	244.949	-33%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	900.000	900.000	-42%	1.039.130	1.039.130	-33%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	700.000	700.000	-41%	793.509	793.509	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	700.000	700.000	-39%	773.583	773.583	-33%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	680.000	680.000	-38%	741.116	741.116	-33%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	115.000	115.000	-35%	119.340	119.340	-33%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	150.000	150.000	-35%	155.612	155.612	-33%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	260.000	260.000	-42%	303.163	303.163	-33%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	15.000	15.000	-51%	25.000	25.000	-19%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	9.000	9.000	-46%	11.095	11.095	-33%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	15.000	15.000	-51%	25.000	25.000	-19%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	8.000	8.000	-52%	11.095	11.095	-33%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	15.000	15.000	-49%	23.000	23.000	-21%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	22.000	22.000	-29%	28.000	28.000	-9%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	8.000	8.000	-55%	11.979	11.979	-33%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	15.000	15.000	-54%	28.000	28.000	-13%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	-40%	35.000	35.000	-16%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	-40%	35.000	35.000	-16%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	16.000	16.000	-44%	19.038	19.038	-33%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	22.000	22.000	-35%	22.838	22.838	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	-32%	25.000	25.000	-32%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	-37%	31.000	31.000	-21%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	23.000	23.000	-32%	25.000	25.000	-26%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	19.000	19.000	-33%	19.144	19.144	-33%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	75.000	75.000	-33%	75.455	75.455	-33%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	80.000	80.000	-34%	81.277	81.277	-33%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	80.000	80.000	-34%	81.322	81.322	-33%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	180.000	180.000	-33%	179.122	179.122	-33%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	88.000	88.000	-43%	104.563	104.563	-33%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	125.000	125.000	-38%	134.823	134.823	-33%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	122.000	122.000	-34%	124.602	124.602	-33%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	35.000	35.000	-32%	34.593	34.593	-33%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	150.000	150.000	-35%	154.941	154.941	-33%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	225.000	225.000	-35%	232.634	232.634	-33%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	140.000	140.000	-44%	167.703	167.703	-33%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	140.000	140.000	-38%	150.865	150.865	-33%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	500.000	500.000	-49%	660.064	660.064	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	350.000	350.000	-20%	292.416	292.416	-33%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	-39%	30.708	30.708	-33%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	20.000	20.000	-41%	22.838	22.838	-33%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	-52%	1.975.938	1.975.938	-33%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	5.400.000	5.400.000	-53%	7.326.635	7.326.635	-36%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	-55%	2.232.305	2.232.305	-33%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	-55%	1.935.859	1.935.859	-33%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	-55%	2.607.342	2.607.342	-33%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	370.000	370.000	-40%	416.010	416.010	-33%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	195.000	195.000	-38%	210.950	210.950	-33%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000	-42%	443.326	443.326	-33%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	74.000	74.000	-32%	73.552	73.552	-33%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	135.000	135.000	-34%	138.372	138.372	-33%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	185.000	185.000	-33%	185.391	185.391	-33%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	245.000	245.000	-32%	241.814	241.814	-33%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	38.000	38.000	-34%	38.623	38.623	-33%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	53.000	53.000	-38%	57.207	57.207	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	220.000	220.000	-32%	217.185	217.185	-33%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	245.000	245.000	-38%	267.227	267.227	-33%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	285.000	285.000	-33%	284.356	284.356	-33%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	750.000	750.000	-37%	799.331	799.331	-33%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	233.000	233.000	-19%	193.228	193.228	-33%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	100.000	100.000	-73%	247.860	247.860	-33%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	280.000	280.000	-56%	423.175	423.175	-33%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	300.000	300.000	-77%	877.697	877.697	-33%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	250.000	250.000	-81%	877.697	877.697	-33%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	98.000	0%	65.827	65.827	-33%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	62.000	62.000	-51%	85.755	85.755	-33%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	38.000	38.000	-19%	31.347	31.347	-33%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	39.800	39.800	-50%	53.513	53.513	-33%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	58.800	58.800	-50%	79.038	79.038	-33%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	62.000	62.000	-52%	86.202	86.202	-33%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	90.000	90.000	-51%	122.251	122.251	-33%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	98.000	98.000	-50%	132.103	132.103	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	180.000	180.000	-50%	242.038	242.038	-33%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	195.000	195.000	-51%	265.996	265.996	-33%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	680.000	680.000	-28%	635.883	635.883	-33%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	540.000	540.000	-53%	770.000	770.000	-33%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	20.000	20.000	-16%	16.054	16.054	-33%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	18.000	18.000	-51%	24.529	24.529	-33%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	22.000	22.000	-51%	30.433	30.433	-33%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	27.000	27.000	-34%	27.428	27.428	-33%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	28.000	28.000	-52%	39.496	39.496	-33%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	42.000	42.000	-52%	58.976	58.976	-33%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	60.000	60.000	-50%	81.008	81.008	-33%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	78.000	78.000	-51%	106.981	106.981	-33%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	34.000	34.000	-19%	28.156	28.156	-33%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	35.000	35.000	-50%	47.411	47.411	-33%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	60.000	60.000	-52%	83.650	83.650	-33%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	68.000	68.000	-27%	62.357	62.357	-33%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	60.000	60.000	-55%	89.225	89.225	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	70.000	70.000	-52%	97.062	97.062	-33%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	80.000	80.000	-51%	108.704	108.704	-33%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	16.500	16.500	-19%	13.636	13.636	-33%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	13.000	13.000	-51%	17.667	17.667	-33%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	20.000	20.000	-51%	27.383	27.383	-33%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	24.000	24.000	-53%	34.235	34.235	-33%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	30.000	30.000	-44%	35.869	35.869	-33%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	35.000	35.000	-53%	49.621	49.621	-33%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	56.000	56.000	-51%	77.201	77.201	-33%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	23.500	23.500	-19%	19.525	19.525	-33%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	24.000	24.000	-51%	32.801	32.801	-33%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	28.000	28.000	-52%	39.048	39.048	-33%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	31.000	31.000	-43%	36.474	36.474	-33%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	40.000	40.000	-52%	55.438	55.438	-33%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	60.000	60.000	-52%	83.426	83.426	-33%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	70.000	70.000	-51%	96.927	96.927	-33%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	68.000	68.000	-59%	110.719	110.719	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	240.000	240.000	-50%	325.106	325.106	-33%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	245.000	245.000	-52%	343.466	343.466	-33%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	400.000	400.000	-53%	567.816	567.816	-33%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	250.000	250.000	-31%	242.934	242.934	-33%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	150.000	150.000	-53%	213.826	213.826	-33%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	100.000	100.000	-27%	92.248	92.248	-33%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	85.000	85.000	-52%	117.997	117.997	-33%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	65.000	65.000	-53%	92.248	92.248	-33%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	60.000	60.000	-56%	92.248	92.248	-33%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	160.000	160.000	-51%	218.305	218.305	-33%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	155.000	155.000	-51%	213.603	213.603	-33%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	59.300	59.300	-20%	49.706	49.706	-33%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	55.000	55.000	-30%	52.427	52.427	-33%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	58.000	58.000	-31%	56.311	56.311	-33%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	75.000	75.000	-27%	69.409	69.409	-33%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	75.000	75.000	-29%	70.529	70.529	-33%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	90.000	90.000	-29%	85.530	85.530	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	130.000	130.000	-28%	121.355	121.355	-33%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	130.000	130.000	-28%	121.355	121.355	-33%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	130.000	130.000	-28%	121.355	121.355	-33%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	130.000	130.000	-28%	121.355	121.355	-33%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	50.000	50.000	-29%	47.243	47.243	-33%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	85.000	85.000	-28%	79.038	79.038	-33%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	18.500	18.500	-29%	17.577	17.577	-33%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	55.000	55.000	-51%	75.455	75.455	-33%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	78.000	78.000	-51%	107.159	107.159	-33%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	115.000	115.000	-51%	157.247	157.247	-33%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	44.050	44.050	-20%	36.949	36.949	-33%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	20.150	20.150	-20%	16.905	16.905	-33%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	25.000	25.000	-50%	33.698	33.698	-33%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	18.000	18.000	-49%	23.901	23.901	-33%
1.252		Arrancador	Unidad	1	11.200	11.200	-20%	9.348	9.348	-33%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	19.200	19.200	-50%	25.861	25.861	-33%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	22.000	22.000	-50%	29.824	29.824	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	30.000	30.000	-52%	41.686	41.686	-33%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	21.000	21.000	-23%	18.360	18.360	-33%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	20.000	20.000	-50%	27.092	27.092	-33%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	15.000	15.000	-45%	18.472	18.472	-33%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	64.000	64.000	-50%	86.762	86.762	-33%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	43.500	43.500	-20%	36.384	36.384	-33%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	10.000	10.000	-56%	15.226	15.226	-33%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	13.500	13.500	-51%	18.472	18.472	-33%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	10.000	10.000	-50%	13.468	13.468	-33%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	63.000	63.000	-51%	86.762	86.762	-33%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	50.400	50.400	-20%	42.318	42.318	-33%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	34.000	34.000	-50%	45.676	45.676	-33%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	84.000	84.000	-50%	113.070	113.070	-33%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	60.300	60.300	-20%	50.546	50.546	-33%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	25.000	25.000	-41%	28.660	28.660	-33%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	20.000	20.000	-45%	24.316	24.316	-33%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	7.000	7.000	-40%	7.870	7.870	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	8.000	8.000	-43%	9.382	9.382	-33%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	12.000	12.000	-48%	15.404	15.404	-33%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	12.000	12.000	-37%	12.818	12.818	-33%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	12.000	12.000	-40%	13.378	13.378	-33%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	12.000	12.000	-36%	12.662	12.662	-33%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	12.000	12.000	-42%	13.781	13.781	-33%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	15.000	15.000	-43%	17.688	17.688	-33%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	138.133	138.133	-30%	132.550	132.550	-33%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	154.375	154.375	-35%	159.530	159.530	-33%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	77.891	77.891	-35%	80.493	80.493	-33%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	168.891	168.891	-35%	174.532	174.532	-33%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	98.150	98.150	-35%	101.428	101.428	-33%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	50.380	50.380	-35%	52.062	52.062	-33%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	130.000	130.000	-35%	134.341	134.341	-33%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	40.723	40.723	-35%	42.082	42.082	-33%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	30.399	30.399	-35%	31.414	31.414	-33%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	28.048	28.048	-35%	28.984	28.984	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	26.444	26.444	-35%	27.327	27.327	-33%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	20.844	20.844	-35%	21.540	21.540	-33%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	20.431	20.431	-35%	21.114	21.114	-33%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	33.703	33.703	-35%	34.828	34.828	-33%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	23.043	23.043	-35%	23.812	23.812	-33%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	21.656	21.656	-35%	22.379	22.379	-33%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	36.119	36.119	-35%	37.325	37.325	-33%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	25.090	25.090	-35%	25.928	25.928	-33%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	21.689	21.689	-35%	22.413	22.413	-33%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	92.084	92.084	-35%	95.159	95.159	-33%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	78.541	78.541	-35%	81.164	81.164	-33%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	157.841	157.841	-35%	163.113	163.113	-33%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	1.950.000	1.950.000	-55%	2.934.239	2.934.239	-33%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	-51%	3.404.434	3.404.434	-33%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	750.000	750.000	-54%	1.096.002	1.096.002	-33%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	800.000	800.000	-63%	1.447.528	1.447.528	-33%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	110.890	110.890	-35%	114.593	114.593	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	265.959	265.959	-35%	274.840	274.840	-33%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	289.250	289.250	-35%	298.910	298.910	-33%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	400.000	400.000	-35%	411.420	411.420	-33%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	361.184	361.184	-35%	373.245	373.245	-33%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	750.000	750.000	-28%	698.911	698.911	-33%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	304.850	304.850	-35%	315.030	315.030	-33%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	219.591	219.591	-35%	226.925	226.925	-33%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	800.000	800.000	-28%	747.833	747.833	-33%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	-43%	1.179.965	1.179.965	-33%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	-41%	1.484.808	1.484.808	-33%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	880.000	880.000	-30%	840.753	840.753	-33%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	-34%	1.946.830	1.946.830	-33%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	1.767.331	1.767.331	-32%	1.745.318	1.745.318	-33%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	500.000	500.000	-31%	489.226	489.226	-33%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	247.759	247.759	-35%	256.032	256.032	-33%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	218.616	218.616	-35%	225.917	225.917	-33%
1.322		Perchas	Unidad	1	26.759	26.759	-35%	27.652	27.652	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.323		Jaboneras	Unidad	1	35.425	35.425	-35%	36.608	36.608	-33%
1.324		Toallero	Unidad	1	45.609	45.609	-35%	47.132	47.132	-33%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	35.425	35.425	-35%	36.608	36.608	-33%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	550.000	550.000	-26%	501.541	501.541	-33%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	70.000	70.000	-48%	90.121	90.121	-33%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	255.234	255.234	-35%	263.757	263.757	-33%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	198.250	198.250	-35%	204.871	204.871	-33%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	243.534	243.534	-35%	251.666	251.666	-33%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	94.791	94.791	-35%	97.957	97.957	-33%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	146.575	146.575	-35%	151.470	151.470	-33%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	-41%	1.134.065	1.134.065	-33%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	750.000	750.000	-30%	714.584	714.584	-33%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	650.000	650.000	-34%	663.870	663.870	-33%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	750.000	750.000	-38%	811.645	811.645	-33%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	400.000	400.000	-50%	536.246	536.246	-33%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	1.400.030	1.400.030	-34%	1.434.094	1.434.094	-33%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	-42%	1.739.385	1.739.385	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	43.009	43.009	-35%	44.445	44.445	-33%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	23.616	23.616	-35%	24.405	24.405	-33%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	350.000	350.000	-58%	556.397	556.397	-33%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	201.600	201.600	-30%	193.452	193.452	-33%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	549.167	549.167	-39%	602.185	602.185	-33%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	12.500	12.500	-25%	11.195	11.195	-33%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	9.625	9.625	-30%	9.236	9.236	-33%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	40.250	40.250	-30%	38.613	38.613	-33%
					TOTAL	80.900.004		TOTAL	95.999.989	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1						
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	100.800	100.800	-20%	88.200	88.200	-30%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	30.934	30.934	-20%	27.067	27.067	-30%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	13.000	13.000	-20%	11.375	11.375	-30%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	23.400	23.400	-20%	20.475	20.475	-30%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	21.600	21.600	-20%	18.900	18.900	-30%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	19.786	19.786	-20%	17.313	17.313	-30%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	17.734	17.734	-20%	15.517	15.517	-30%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	17.734	17.734	-20%	15.517	15.517	-30%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	22.134	22.134	-20%	19.367	19.367	-30%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	68.534	68.534	-20%	59.967	59.967	-30%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	50.266	50.266	-20%	43.983	43.983	-30%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	27.478	27.478	-20%	24.044	24.044	-30%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	27.680	27.680	-20%	24.220	24.220	-30%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	22.650	22.650	-20%	19.818	19.818	-30%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	20.266	20.266	-20%	17.733	17.733	-30%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	19.506	19.506	-20%	17.068	17.068	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	17.200	17.200	-20%	15.050	15.050	-30%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	14.334	14.334	-20%	12.542	12.542	-30%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	16.006	16.006	-20%	14.005	14.005	-30%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	18.706	18.706	-20%	16.368	16.368	-30%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	18.706	18.706	-20%	16.368	16.368	-30%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	388.800	388.800	-20%	340.200	340.200	-30%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	220.000	220.000	-20%	192.500	192.500	-30%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	27.240	27.240	-20%	23.835	23.835	-30%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	39.600	39.600	-20%	34.650	34.650	-30%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	50.534	50.534	-20%	44.217	44.217	-30%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	106.800	106.800	-20%	93.450	93.450	-30%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	512.000	512.000	-20%	448.000	448.000	-30%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	188.534	188.534	-20%	164.967	164.967	-30%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	159.066	159.066	-20%	139.183	139.183	-30%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	42.534	42.534	-20%	37.217	37.217	-30%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	42.400	42.400	-20%	37.100	37.100	-30%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	46.666	46.666	-20%	40.833	40.833	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.079.734	2.079.734	-20%	1.819.767	1.819.767	-30%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.117.334	2.117.334	-20%	1.852.667	1.852.667	-30%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	2.132.667	2.132.667	-30%	2.132.667	2.132.667	-30%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.398.667	2.398.667	-30%	2.398.667	2.398.667	-30%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.020.667	2.020.667	-30%	2.020.667	2.020.667	-30%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	206.134	206.134	-20%	180.367	180.367	-30%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	181.466	181.466	-20%	158.783	158.783	-30%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	249.600	249.600	-20%	218.400	218.400	-30%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	111.734	111.734	-20%	97.767	97.767	-30%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	22.000	22.000	-20%	19.250	19.250	-30%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	29.302	29.302	-20%	25.639	25.639	-30%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	66.986	66.986	-20%	58.613	58.613	-30%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	104.534	104.534	-20%	91.467	91.467	-30%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	112.134	112.134	-20%	98.117	98.117	-30%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	96.134	96.134	-20%	84.117	84.117	-30%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	153.600	153.600	-20%	134.400	134.400	-30%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	86.718	86.718	-20%	75.878	75.878	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	184.266	184.266	-20%	161.233	161.233	-30%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	212.534	212.534	-20%	185.967	185.967	-30%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	189.494	189.494	-20%	165.807	165.807	-30%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	227.600	227.600	-20%	199.150	199.150	-30%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	128.134	128.134	-20%	112.117	112.117	-30%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	143.734	143.734	-20%	125.767	125.767	-30%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	116.000	116.000	-20%	101.500	101.500	-30%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	81.057	81.057	-20%	70.925	70.925	-30%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	35.946	35.946	-20%	31.453	31.453	-30%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	19.734	19.734	-20%	17.267	17.267	-30%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	124.800	124.800	-20%	109.200	109.200	-30%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	63.066	63.066	-20%	55.183	55.183	-30%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	73.606	73.606	-20%	64.405	64.405	-30%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	447.466	447.466	-20%	391.533	391.533	-30%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	356.266	356.266	-20%	311.733	311.733	-30%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	129.866	129.866	-20%	113.633	113.633	-30%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	177.066	177.066	-20%	154.933	154.933	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	175.200	175.200	-20%	153.300	153.300	-30%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	197.066	197.066	-20%	172.433	172.433	-30%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	222.666	222.666	-20%	194.833	194.833	-30%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	267.466	267.466	-20%	234.033	234.033	-30%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	261.066	261.066	-20%	228.433	228.433	-30%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	285.600	285.600	-20%	249.900	249.900	-30%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	213.866	213.866	-20%	187.133	187.133	-30%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	198.934	198.934	-20%	174.067	174.067	-30%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	125.866	125.866	-20%	110.133	110.133	-30%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	151.600	151.600	-20%	132.650	132.650	-30%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	110.134	110.134	-20%	96.367	96.367	-30%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	32.266	32.266	-20%	28.233	28.233	-30%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	36.174	36.174	-20%	31.652	31.652	-30%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	42.146	42.146	-20%	36.878	36.878	-30%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	20.266	20.266	-20%	17.733	17.733	-30%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	47.600	47.600	-20%	41.650	41.650	-30%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	24.266	24.266	-20%	21.233	21.233	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	25.334	25.334	-20%	22.167	22.167	-30%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	42.026	42.026	-20%	36.773	36.773	-30%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	57.866	57.866	-20%	50.633	50.633	-30%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	82.266	82.266	-20%	71.983	71.983	-30%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	140.266	140.266	-20%	122.733	122.733	-30%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	145.106	145.106	-20%	126.968	126.968	-30%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	35.006	35.006	-20%	30.683	30.683	-30%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	102.134	102.134	-20%	89.367	89.367	-30%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	109.866	109.866	-20%	96.133	96.133	-30%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	192.934	192.934	-20%	168.817	168.817	-30%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	28.680	28.680	-20%	25.095	25.095	-30%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	43.786	43.786	-20%	38.313	38.313	-30%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	33.600	33.600	-20%	29.400	29.400	-30%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	29.534	29.534	-20%	25.842	25.842	-30%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.121.167	1.121.167	-30%	1.121.137	1.121.137	-30%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.047.667	1.047.667	-30%	1.047.667	1.047.667	-30%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	957.833	957.833	-30%	957.833	957.833	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	679.466	679.466	-20%	594.533	594.533	-30%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	953.600	953.600	-20%	834.400	834.400	-30%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	924.000	924.000	-20%	808.500	808.500	-30%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	820.534	820.534	-20%	717.967	717.967	-30%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	23.666	23.666	-20%	20.708	20.708	-30%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	78.266	78.266	-20%	68.483	68.483	-30%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	98.134	98.134	-20%	85.867	85.867	-30%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	110.400	110.400	-20%	96.600	96.600	-30%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	123.200	123.200	-20%	107.800	107.800	-30%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	125.600	125.600	-20%	109.900	109.900	-30%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	147.466	147.466	-20%	129.033	129.033	-30%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	567.734	567.734	-20%	496.767	496.767	-30%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	40.000	40.000	-20%	35.000	35.000	-30%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	52.000	52.000	-20%	45.500	45.500	-30%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	291.734	291.734	-20%	255.267	255.267	-30%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.082.900	1.082.900	-30%	1.082.900	1.082.900	-30%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	945.066	945.066	-20%	826.933	826.933	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	921.334	921.334	-20%	806.167	806.167	-30%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	882.666	882.666	-20%	772.333	772.333	-30%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	142.134	142.134	-20%	124.367	124.367	-30%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	185.334	185.334	-20%	162.167	162.167	-30%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	361.066	361.066	-20%	315.933	315.933	-30%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	24.574	24.574	-20%	21.502	21.502	-30%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	13.214	13.214	-20%	11.562	11.562	-30%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	24.574	24.574	-20%	21.502	21.502	-30%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	13.214	13.214	-20%	11.562	11.562	-30%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	23.334	23.334	-20%	20.417	20.417	-30%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	24.666	24.666	-20%	21.583	21.583	-30%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	14.266	14.266	-20%	12.483	12.483	-30%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	25.886	25.886	-20%	22.633	22.633	-30%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	33.370	33.370	-20%	29.199	29.199	-30%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	33.370	33.370	-20%	29.199	29.199	-30%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	22.674	22.674	-20%	19.840	19.840	-30%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	27.200	27.200	-20%	23.800	23.800	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	29.238	29.238	-20%	25.583	25.583	-30%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	31.506	31.506	-20%	27.568	27.568	-30%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	27.134	27.134	-20%	23.742	23.742	-30%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	22.800	22.800	-20%	19.950	19.950	-30%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	89.866	89.866	-20%	78.633	78.633	-30%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	96.800	96.800	-20%	84.700	84.700	-30%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	96.854	96.854	-20%	84.747	84.747	-30%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	213.334	213.334	-20%	186.667	186.667	-30%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	124.534	124.534	-20%	108.967	108.967	-30%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	160.574	160.574	-20%	140.502	140.502	-30%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	148.400	148.400	-20%	129.850	129.850	-30%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	41.200	41.200	-20%	36.050	36.050	-30%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	184.534	184.534	-20%	161.467	161.467	-30%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	277.066	277.066	-20%	242.433	242.433	-30%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	199.734	199.734	-20%	174.767	174.767	-30%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	179.680	179.680	-20%	157.220	157.220	-30%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	786.134	786.134	-20%	687.867	687.867	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	348.266	348.266	-20%	304.733	304.733	-30%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	36.574	36.574	-20%	32.002	32.002	-30%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	27.200	27.200	-20%	23.800	23.800	-30%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	323.583	323.583	-89%	2.059.167	2.059.167	-30%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	4.940.000	4.940.000	-57%	8.073.333	8.073.333	-30%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	1.661.664	1.661.664	-50%	2.326.333	2.326.333	-30%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	1.441.000	1.441.000	-50%	2.017.400	2.017.400	-30%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	1.552.667	1.552.667	-60%	2.717.167	2.717.167	-30%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	495.466	495.466	-20%	433.533	433.533	-30%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	251.240	251.240	-20%	219.835	219.835	-30%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	528.000	528.000	-20%	462.000	462.000	-30%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	87.600	87.600	-20%	76.650	76.650	-30%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	164.800	164.800	-20%	144.200	144.200	-30%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	220.800	220.800	-20%	193.200	193.200	-30%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	288.000	288.000	-20%	252.000	252.000	-30%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	46.000	46.000	-20%	40.250	40.250	-30%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	68.134	68.134	-20%	59.617	59.617	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	258.666	258.666	-20%	226.333	226.333	-30%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	318.266	318.266	-20%	278.483	278.483	-30%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	338.666	338.666	-20%	296.333	296.333	-30%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	833.000	833.000	-30%	833.000	833.000	-30%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	230.134	230.134	-20%	201.367	201.367	-30%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	295.200	295.200	-20%	258.300	258.300	-30%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	504.000	504.000	-20%	441.000	441.000	-30%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	914.667	914.667	-30%	914.667	914.667	-30%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	914.667	914.667	-30%	914.667	914.667	-30%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	78.400	78.400	-20%	68.600	68.600	-30%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	102.134	102.134	-20%	89.367	89.367	-30%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	37.334	37.334	-20%	32.667	32.667	-30%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	63.734	63.734	-20%	55.767	55.767	-30%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	94.134	94.134	-20%	82.367	82.367	-30%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	102.666	102.666	-20%	89.833	89.833	-30%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	145.600	145.600	-20%	127.400	127.400	-30%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	157.334	157.334	-20%	137.667	137.667	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	288.266	288.266	-20%	252.233	252.233	-30%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	316.800	316.800	-20%	277.200	277.200	-30%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	757.334	757.334	-20%	662.667	662.667	-30%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	917.066	917.066	-20%	802.433	802.433	-30%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	19.120	19.120	-20%	16.730	16.730	-30%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	29.214	29.214	-20%	25.562	25.562	-30%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	36.246	36.246	-20%	31.715	31.715	-30%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	32.666	32.666	-20%	28.583	28.583	-30%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	47.040	47.040	-20%	41.160	41.160	-30%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	70.240	70.240	-20%	61.460	61.460	-30%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	96.480	96.480	-20%	84.420	84.420	-30%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	127.414	127.414	-20%	111.487	111.487	-30%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	33.534	33.534	-20%	29.342	29.342	-30%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	56.466	56.466	-20%	49.408	49.408	-30%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	99.626	99.626	-20%	87.173	87.173	-30%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	74.266	74.266	-20%	64.983	64.983	-30%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	106.266	106.266	-20%	92.983	92.983	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	115.600	115.600	-20%	101.150	101.150	-30%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	129.466	129.466	-20%	113.283	113.283	-30%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	16.240	16.240	-20%	14.210	14.210	-30%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	21.054	21.054	-20%	18.422	18.422	-30%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	32.614	32.614	-20%	28.537	28.537	-30%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	40.774	40.774	-20%	35.677	35.677	-30%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	42.720	42.720	-20%	37.380	37.380	-30%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	59.098	59.098	-20%	51.711	51.711	-30%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	91.946	91.946	-20%	80.453	80.453	-30%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	23.254	23.254	-20%	20.347	20.347	-30%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	39.066	39.066	-20%	34.183	34.183	-30%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	45.506	45.506	-22%	40.693	40.693	-30%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	43.440	43.440	-20%	38.010	38.010	-30%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	66.026	66.026	-20%	57.773	57.773	-30%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	99.360	99.360	-20%	86.940	86.940	-30%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	115.440	115.440	-20%	101.010	101.010	-30%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	131.866	131.866	-20%	115.383	115.383	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	387.200	387.200	-20%	338.800	338.800	-30%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	409.066	409.066	-20%	357.933	357.933	-30%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	676.266	676.266	-20%	591.733	591.733	-30%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	289.334	289.334	-20%	253.167	253.167	-30%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	254.666	254.666	-20%	222.833	222.833	-30%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	109.866	109.866	-20%	96.133	96.133	-30%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	140.534	140.534	-20%	122.967	122.967	-30%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	109.866	109.866	-20%	96.133	96.133	-30%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	109.866	109.866	-20%	96.133	96.133	-30%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	260.000	260.000	-20%	227.500	227.500	-30%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	254.400	254.400	-20%	222.600	222.600	-30%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	59.200	59.200	-20%	51.800	51.800	-30%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	62.440	62.440	-20%	54.635	54.635	-30%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	67.066	67.066	-20%	58.683	58.683	-30%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	82.666	82.666	-20%	72.333	72.333	-30%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	84.000	84.000	-20%	73.500	73.500	-30%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	101.866	101.866	-20%	89.133	89.133	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	144.534	144.534	-20%	126.467	126.467	-30%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	144.534	144.534	-20%	126.467	126.467	-30%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	144.534	144.534	-20%	126.467	126.467	-30%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	144.534	144.534	-20%	126.467	126.467	-30%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	56.266	56.266	-20%	49.233	49.233	-30%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	94.134	94.134	-20%	82.367	82.367	-30%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	20.934	20.934	-20%	18.317	18.317	-30%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	89.866	89.866	-20%	78.633	78.633	-30%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	127.626	127.626	-20%	111.673	111.673	-30%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	187.280	187.280	-20%	163.870	163.870	-30%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	44.006	44.006	-20%	38.505	38.505	-30%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	20.134	20.134	-20%	17.617	17.617	-30%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	40.134	40.134	-20%	35.117	35.117	-30%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	28.466	28.466	-20%	24.908	24.908	-30%
1.252		Arrancador	Unidad	1	11.134	11.134	-20%	9.742	9.742	-30%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	30.800	30.800	-20%	26.950	26.950	-30%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	35.520	35.520	-20%	31.080	31.080	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	49.648	49.648	-20%	43.442	43.442	-30%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	21.866	21.866	-20%	19.113	19.113	-30%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	32.266	32.266	-20%	28.233	28.233	-30%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	22.000	22.000	-20%	19.250	19.250	-30%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	103.334	103.334	-20%	90.417	90.417	-30%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	43.334	43.334	-20%	37.917	37.917	-30%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	18.134	18.134	-20%	15.867	15.867	-30%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.000	22.000	-20%	19.250	19.250	-30%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	16.040	16.040	-20%	14.035	14.035	-30%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	103.334	103.334	-20%	90.417	90.417	-30%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	50.400	50.400	-20%	44.100	44.100	-30%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	54.400	54.400	-20%	47.600	47.600	-30%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	134.666	134.666	-20%	117.833	117.833	-30%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	60.200	60.200	-20%	52.675	52.675	-30%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	34.134	34.134	-20%	29.867	29.867	-30%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	28.960	28.960	-20%	25.340	25.340	-30%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	9.374	9.374	-20%	8.202	8.202	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	11.174	11.174	-20%	9.777	9.777	-30%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	18.346	18.346	-20%	16.053	16.053	-30%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	15.266	15.266	-20%	13.358	13.358	-30%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	15.934	15.934	-20%	13.942	13.942	-30%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	15.080	15.080	-20%	13.195	13.195	-30%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	16.414	16.414	-20%	14.362	14.362	-30%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	21.066	21.066	-20%	18.433	18.433	-30%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	157.866	157.866	-20%	138.133	138.133	-30%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	190.000	190.000	-20%	166.250	166.250	-30%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	95.866	95.866	-20%	83.883	83.883	-30%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	207.866	207.866	-20%	181.883	181.883	-30%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	120.800	120.800	-20%	105.700	105.700	-30%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	62.006	62.006	-20%	54.255	54.255	-30%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	160.000	160.000	-20%	140.000	140.000	-30%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	50.120	50.120	-20%	43.855	43.855	-30%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	37.414	37.414	-20%	32.737	32.737	-30%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	34.520	34.520	-20%	30.205	30.205	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	32.546	32.546	-20%	28.478	28.478	-30%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	25.654	25.654	-20%	22.447	22.447	-30%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	25.146	25.146	-20%	22.003	22.003	-30%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	41.480	41.480	-20%	36.295	36.295	-30%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	28.360	28.360	-20%	24.815	24.815	-30%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	26.654	26.654	-20%	23.322	23.322	-30%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	44.454	44.454	-20%	38.897	38.897	-30%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	30.880	30.880	-20%	27.020	27.020	-30%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	26.694	26.694	-20%	23.357	23.357	-30%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	113.334	113.334	-20%	99.167	99.167	-30%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	96.666	96.666	-20%	84.583	84.583	-30%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	194.266	194.266	-20%	169.983	169.983	-30%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	3.057.833	3.057.833	-30%	3.057.833	3.057.833	-30%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	3.547.833	3.547.833	-30%	3.547.833	3.547.833	-30%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.142.167	1.142.167	-30%	1.142.167	1.142.167	-30%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.508.500	1.508.500	-30%	1.508.500	1.508.500	-30%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	136.480	136.480	-20%	119.420	119.420	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	327.334	327.334	-20%	286.417	286.417	-30%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	356.000	356.000	-20%	311.500	311.500	-30%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	490.000	490.000	-20%	428.750	428.750	-30%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	444.534	444.534	-20%	388.967	388.967	-30%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	832.400	832.400	-20%	728.350	728.350	-30%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	375.200	375.200	-20%	328.300	328.300	-30%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	270.266	270.266	-20%	236.483	236.483	-30%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	890.666	890.666	-20%	779.333	779.333	-30%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.229.667	1.229.667	-30%	1.229.667	1.229.667	-30%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	1.547.350	1.547.350	-30%	1.547.350	1.547.350	-30%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	876.167	876.167	-30%	876.167	876.167	-30%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.028.833	2.028.833	-30%	2.028.833	2.028.833	-30%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	1.818.833	1.818.833	-30%	1.818.833	1.818.833	-30%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	509.833	509.833	-30%	509.833	509.833	-30%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	304.934	304.934	-20%	266.817	266.817	-30%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	269.066	269.066	-20%	235.433	235.433	-30%
1.322		Perchas	Unidad	1	32.934	32.934	-20%	28.817	28.817	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.323		Jaboneras	Unidad	1	43.600	43.600	-20%	38.150	38.150	-30%
1.324		Toallero	Unidad	1	56.134	56.134	-20%	49.117	49.117	-30%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	43.600	43.600	-20%	38.150	38.150	-30%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	522.667	522.667	-30%	522.667	522.667	-30%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	107.334	107.334	-20%	93.917	93.917	-30%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	314.134	314.134	-20%	274.867	274.867	-30%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	244.000	244.000	-20%	213.500	213.500	-30%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	299.734	299.734	-20%	262.267	262.267	-30%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	116.666	116.666	-20%	102.083	102.083	-30%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	180.400	180.400	-20%	157.850	157.850	-30%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	506.500	506.500	-70%	1.181.833	1.181.833	-30%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	744.683	744.683	-30%	744.683	744.683	-30%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	691.833	691.833	-30%	691.833	691.833	-30%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	845.833	845.833	-30%	845.833	845.833	-30%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	558.833	558.833	-30%	558.833	558.833	-30%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	640.500	640.500	-70%	1.494.500	1.494.500	-30%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	776.850	776.850	-70%	1.812.650	1.812.650	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					OSCAR MOREL OSES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	52.934	52.934	-20%	46.317	46.317	-30%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	29.066	29.066	-20%	25.433	25.433	-30%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	218.778	218.778	-74%	579.833	579.833	-30%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	230.400	230.400	-20%	201.600	201.600	-30%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	627.550	627.550	-30%	627.550	627.550	-30%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	13.334	13.334	-20%	11.667	11.667	-30%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	11.000	11.000	-20%	9.625	9.625	-30%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	46.000	46.000	-20%	40.249	40.249	-30%
					TOTAL	95.998.960		TOTAL	100.043.604	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1						
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	96.978	96.978	-23%	130.000	130.000	3%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	29.761	29.761	-23%	40.000	40.000	3%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	12.507	12.507	-23%	15.000	15.000	-8%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.513	22.513	-23%	30.000	30.000	3%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	20.781	20.781	-23%	29.000	29.000	7%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	19.036	19.036	-23%	25.000	25.000	1%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	17.061	17.061	-23%	23.000	23.000	4%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	17.061	17.061	-23%	24.000	24.000	8%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	21.294	21.294	-23%	30.000	30.000	8%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	65.935	65.935	-23%	70.000	70.000	-18%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	48.360	48.360	-23%	50.300	50.300	-20%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	26.436	26.436	-23%	28.000	28.000	-18%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	26.630	26.630	-23%	28.000	28.000	-19%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.791	21.791	-23%	30.000	30.000	6%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	19.498	19.498	-23%	27.000	27.000	7%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	18.767	18.767	-23%	26.000	26.000	7%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	16.548	16.548	-23%	23.000	23.000	7%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	13.790	13.790	-23%	19.000	19.000	6%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	15.339	15.339	-23%	20.000	20.000	0%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	17.997	17.997	-23%	25.000	25.000	7%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	17.997	17.997	-23%	25.000	25.000	7%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	374.057	374.057	-23%	390.000	390.000	-20%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	211.658	211.658	-23%	221.000	221.000	-20%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	26.207	26.207	-23%	37.000	37.000	9%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	38.098	38.098	-23%	54.000	54.000	9%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	48.617	48.617	-23%	50.600	50.600	-20%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	102.750	102.750	-23%	107.000	107.000	-20%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	492.585	492.585	-23%	513.000	513.000	-20%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	181.384	181.384	-23%	200.000	200.000	-15%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	153.035	153.035	-23%	200.000	200.000	1%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	40.921	40.921	-23%	42.600	42.600	-20%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	40.792	40.792	-23%	42.500	42.500	-20%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	44.897	44.897	-23%	47.000	47.000	-19%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.000.870	2.000.870	-23%	2.080.000	2.080.000	-20%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.037.044	2.037.044	-23%	2.118.000	2.118.000	-20%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	2.344.910	2.344.910	-23%	2.438.000	2.438.000	-20%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.637.382	2.637.382	-23%	2.742.000	2.742.000	-20%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.221.764	2.221.764	-23%	2.310.000	2.310.000	-20%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	198.317	198.317	-23%	207.000	207.000	-20%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	174.585	174.585	-23%	245.000	245.000	8%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	240.135	240.135	-23%	250.000	250.000	-20%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	107.497	107.497	-23%	112.000	112.000	-20%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	21.166	21.166	-23%	22.000	22.000	-20%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	28.190	28.190	-23%	40.000	40.000	9%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	64.446	64.446	-23%	67.000	67.000	-20%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	100.570	100.570	-23%	130.000	130.000	-1%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	107.881	107.881	-23%	150.000	150.000	7%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	92.488	92.488	-23%	100.000	100.000	-17%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	147.775	147.775	-23%	175.000	175.000	-9%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	83.429	83.429	-23%	119.000	119.000	10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	177.279	177.279	-23%	200.000	200.000	-13%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	204.474	204.474	-23%	245.000	245.000	-8%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	182.308	182.308	-23%	200.000	200.000	-16%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	218.969	218.969	-23%	240.000	240.000	-16%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	123.275	123.275	-23%	140.000	140.000	-13%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	138.283	138.283	-23%	155.000	155.000	-14%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	111.601	111.601	-23%	121.000	121.000	-17%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	77.983	77.983	-23%	100.000	100.000	-1%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	34.583	34.583	-23%	40.000	40.000	-11%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	18.985	18.985	-23%	27.000	27.000	9%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	120.068	120.068	-23%	125.000	125.000	-20%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	60.675	60.675	-23%	70.000	70.000	-11%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	70.814	70.814	-23%	75.000	75.000	-18%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	430.498	430.498	-23%	600.000	600.000	7%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	342.757	342.757	-23%	450.000	450.000	1%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	124.942	124.942	-23%	130.000	130.000	-20%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	170.352	170.352	-23%	230.000	230.000	4%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	168.556	168.556	-23%	240.000	240.000	10%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	189.594	189.594	-23%	220.000	220.000	-11%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	214.223	214.223	-23%	240.000	240.000	-14%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	257.324	257.324	-23%	267.500	267.500	-20%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	251.167	251.167	-23%	261.100	261.100	-20%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	274.770	274.770	-23%	390.000	390.000	9%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	205.757	205.757	-23%	250.000	250.000	-6%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	191.390	191.390	-23%	230.000	230.000	-8%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	121.094	121.094	-23%	170.000	170.000	8%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	145.851	145.851	-23%	200.000	200.000	6%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	105.957	105.957	-23%	130.000	130.000	-6%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	31.043	31.043	-23%	44.000	44.000	9%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	34.802	34.802	-23%	49.000	49.000	8%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	40.548	40.548	-23%	45.000	45.000	-15%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	19.498	19.498	-23%	25.000	25.000	-1%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	45.795	45.795	-23%	50.000	50.000	-16%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	23.346	23.346	-23%	30.000	30.000	-1%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	24.373	24.373	-23%	30.000	30.000	-5%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	40.433	40.433	-23%	50.000	50.000	-5%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	55.672	55.672	-23%	65.000	65.000	-10%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	79.147	79.147	-23%	113.000	113.000	10%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	134.947	134.947	-23%	190.000	190.000	8%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	139.604	139.604	-23%	199.000	199.000	10%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	33.737	33.737	-23%	48.000	48.000	10%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	98.261	98.261	-23%	140.000	140.000	10%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	105.700	105.700	-23%	150.000	150.000	9%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	185.618	185.618	-23%	193.000	193.000	-20%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	27.592	27.592	-23%	39.000	39.000	9%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	42.126	42.126	-23%	55.000	55.000	0%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	32.326	32.326	-23%	34.000	34.000	-19%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	28.414	28.414	-23%	30.000	30.000	-19%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.232.745	1.232.745	-23%	1.500.000	1.500.000	-6%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.151.931	1.151.931	-23%	1.400.000	1.400.000	-6%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.053.157	1.053.157	-23%	1.100.000	1.100.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	653.701	653.701	-23%	700.000	700.000	-18%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	917.440	917.440	-23%	1.000.000	1.000.000	-16%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	888.962	888.962	-23%	1.000.000	1.000.000	-13%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	789.419	789.419	-23%	850.000	850.000	-17%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	22.769	22.769	-23%	30.000	30.000	1%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	75.299	75.299	-23%	100.000	100.000	2%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	94.412	94.412	-23%	110.000	110.000	-10%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	106.214	106.214	-23%	120.000	120.000	-13%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	118.528	118.528	-23%	123.200	123.200	-20%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	120.837	120.837	-23%	150.000	150.000	-4%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	141.874	141.874	-23%	200.000	200.000	8%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	546.205	546.205	-23%	568.000	568.000	-20%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	38.483	38.483	-23%	50.000	50.000	0%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	50.028	50.028	-23%	52.000	52.000	-20%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	280.671	280.671	-23%	300.000	300.000	-18%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.190.670	1.190.670	-23%	1.550.000	1.550.000	0%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	909.229	909.229	-23%	1.290.000	1.290.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	886.397	886.397	-23%	1.250.000	1.250.000	9%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	849.196	849.196	-23%	1.100.000	1.100.000	0%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	136.744	136.744	-23%	195.000	195.000	10%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	178.306	178.306	-23%	250.000	250.000	8%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	347.375	347.375	-23%	400.000	400.000	-11%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	23.642	23.642	-23%	33.000	33.000	7%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	12.713	12.713	-23%	18.000	18.000	9%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	23.642	23.642	-23%	33.000	33.000	7%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	12.713	12.713	-23%	18.000	18.000	9%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	22.449	22.449	-23%	32.000	32.000	10%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	23.731	23.731	-23%	33.500	33.500	9%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	13.725	13.725	-23%	19.000	19.000	7%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	24.886	24.886	-23%	35.000	35.000	8%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	32.105	32.105	-23%	45.000	45.000	8%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	32.105	32.105	-23%	45.000	45.000	8%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	21.815	21.815	-23%	31.000	31.000	9%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	26.169	26.169	-23%	37.000	37.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	28.129	28.129	-23%	40.000	40.000	9%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	30.312	30.312	-23%	43.000	43.000	9%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	26.105	26.105	-23%	37.000	37.000	9%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	21.935	21.935	-23%	31.000	31.000	9%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	86.459	86.459	-23%	120.000	120.000	7%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	93.129	93.129	-23%	130.000	130.000	7%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	93.181	93.181	-23%	130.000	130.000	7%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	205.244	205.244	-23%	293.000	293.000	10%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	119.811	119.811	-23%	125.000	125.000	-20%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	154.485	154.485	-23%	220.000	220.000	10%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	142.773	142.773	-23%	200.000	200.000	8%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	39.638	39.638	-23%	56.000	56.000	9%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	177.536	177.536	-23%	250.000	250.000	8%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	266.560	266.560	-23%	350.000	350.000	1%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	192.160	192.160	-23%	200.000	200.000	-20%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	172.867	172.867	-23%	247.000	247.000	10%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	756.323	756.323	-23%	786.200	786.200	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	335.060	335.060	-23%	350.000	350.000	-20%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	35.187	35.187	-23%	36.600	36.600	-20%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	26.169	26.169	-23%	34.000	34.000	0%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.264.095	2.264.095	-23%	2.900.000	2.900.000	-1%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	8.876.791	8.876.791	-23%	9.975.000	9.975.000	-14%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	2.557.850	2.557.850	-23%	3.000.000	3.000.000	-10%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.218.172	2.218.172	-23%	2.500.000	2.500.000	-13%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	2.957.579	2.957.579	-24%	3.500.000	3.500.000	-10%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	476.678	476.678	-23%	495.500	495.500	-20%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	241.713	241.713	-23%	260.000	260.000	-17%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	507.978	507.978	-23%	528.000	528.000	-20%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	84.278	84.278	-23%	120.000	120.000	10%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	158.551	158.551	-23%	200.000	200.000	-3%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	212.427	212.427	-23%	250.000	250.000	-9%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	277.079	277.079	-23%	300.000	300.000	-17%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	44.256	44.256	-23%	57.000	57.000	-1%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	65.550	65.550	-23%	85.000	85.000	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	248.858	248.858	-23%	300.000	300.000	-7%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	306.198	306.198	-23%	350.000	350.000	-12%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	325.824	325.824	-23%	380.000	380.000	-10%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	915.900	915.900	-23%	952.000	952.000	-20%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	221.407	221.407	-23%	230.200	230.200	-20%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	284.006	284.006	-23%	350.000	350.000	-5%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	484.888	484.888	-23%	600.000	600.000	-5%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.005.695	1.005.695	-23%	1.300.000	1.300.000	-1%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.005.695	1.005.695	-23%	1.045.400	1.045.400	-20%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	75.427	75.427	-23%	80.000	80.000	-18%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	98.261	98.261	-23%	103.000	103.000	-19%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	35.918	35.918	-23%	50.000	50.000	7%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	61.317	61.317	-23%	80.000	80.000	0%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	90.564	90.564	-23%	100.000	100.000	-15%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	98.773	98.773	-23%	120.000	120.000	-6%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	140.079	140.079	-23%	180.000	180.000	-1%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	151.368	151.368	-23%	200.000	200.000	2%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	277.335	277.335	-23%	289.000	289.000	-20%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	304.787	304.787	-23%	400.000	400.000	1%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	728.616	728.616	-23%	800.000	800.000	-15%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	882.291	882.291	-23%	1.000.000	1.000.000	-13%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	18.395	18.395	-23%	26.000	26.000	9%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	28.106	28.106	-23%	36.000	36.000	-1%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	34.871	34.871	-23%	49.000	49.000	8%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	31.428	31.428	-23%	44.000	44.000	8%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	45.256	45.256	-23%	58.000	58.000	-1%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	67.577	67.577	-23%	96.000	96.000	9%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	92.821	92.821	-23%	130.000	130.000	8%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	122.582	122.582	-23%	170.000	170.000	7%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	32.262	32.262	-23%	40.000	40.000	-5%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	54.325	54.325	-23%	70.000	70.000	-1%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	95.849	95.849	-23%	136.000	136.000	9%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	71.450	71.450	-23%	90.000	90.000	-3%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	102.237	102.237	-23%	145.000	145.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	111.216	111.216	-23%	155.000	155.000	7%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	124.557	124.557	-23%	170.000	170.000	5%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	15.624	15.624	-23%	22.000	22.000	8%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.255	20.255	-23%	28.000	28.000	6%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	31.377	31.377	-23%	40.000	40.000	-2%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	39.227	39.227	-23%	55.000	55.000	8%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	41.100	41.100	-23%	58.000	58.000	9%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	56.857	56.857	-23%	80.000	80.000	8%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	88.460	88.460	-23%	125.000	125.000	9%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	22.372	22.372	-23%	31.500	31.500	8%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	37.585	37.585	-23%	53.000	53.000	9%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	44.743	44.743	-23%	63.500	63.500	9%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	41.793	41.793	-23%	59.000	59.000	9%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	63.523	63.523	-23%	90.000	90.000	9%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	95.592	95.592	-23%	136.000	136.000	10%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	111.063	111.063	-23%	158.000	158.000	9%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	126.866	126.866	-23%	180.000	180.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	372.517	372.517	-23%	480.000	480.000	-1%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	393.555	393.555	-23%	510.000	510.000	0%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	650.622	650.622	-23%	800.000	800.000	-5%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	278.362	278.362	-23%	350.000	350.000	-3%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	245.009	245.009	-23%	300.000	300.000	-6%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	105.700	105.700	-23%	150.000	150.000	9%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	135.205	135.205	-23%	190.000	190.000	8%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	105.700	105.700	-23%	150.000	150.000	9%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	105.700	105.700	-23%	150.000	150.000	9%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	250.141	250.141	-23%	350.000	350.000	8%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	244.753	244.753	-23%	349.000	349.000	10%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	56.955	56.955	-23%	60.000	60.000	-19%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	60.072	60.072	-23%	62.500	62.500	-20%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	64.523	64.523	-23%	67.100	67.100	-20%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	79.532	79.532	-23%	100.000	100.000	-3%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	80.815	80.815	-23%	105.000	105.000	0%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	98.004	98.004	-23%	120.000	120.000	-6%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	139.053	139.053	-23%	145.000	145.000	-20%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	139.053	139.053	-23%	145.000	145.000	-20%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	139.053	139.053	-23%	160.000	160.000	-11%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	139.053	139.053	-23%	150.000	150.000	-17%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	54.133	54.133	-23%	57.000	57.000	-19%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	90.564	90.564	-23%	125.000	125.000	6%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	20.140	20.140	-23%	25.000	25.000	-4%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	86.459	86.459	-23%	120.000	120.000	7%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	122.787	122.787	-23%	175.000	175.000	10%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	180.178	180.178	-23%	257.000	257.000	10%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	42.337	42.337	-23%	44.100	44.100	-20%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	19.370	19.370	-23%	25.000	25.000	-1%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	38.612	38.612	-23%	50.000	50.000	0%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	27.387	27.387	-23%	39.000	39.000	10%
1.252		Arrancador	Unidad	1	10.711	10.711	-23%	15.000	15.000	8%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	29.632	29.632	-23%	40.000	40.000	4%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	34.173	34.173	-23%	45.000	45.000	1%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	47.765	47.765	-23%	60.000	60.000	-3%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	21.037	21.037	-23%	22.000	22.000	-20%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	31.043	31.043	-23%	44.000	44.000	9%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	21.166	21.166	-23%	27.000	27.000	-2%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	99.415	99.415	-23%	140.000	140.000	8%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	41.690	41.690	-23%	59.000	59.000	9%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	17.446	17.446	-23%	24.500	24.500	8%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	21.166	21.166	-23%	30.000	30.000	9%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	15.432	15.432	-23%	17.000	17.000	-15%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	99.415	99.415	-23%	140.000	140.000	8%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	48.489	48.489	-23%	65.000	65.000	3%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	52.337	52.337	-23%	74.000	74.000	9%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	129.560	129.560	-23%	135.000	135.000	-20%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	57.915	57.915	-23%	60.300	60.300	-20%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	32.839	32.839	-23%	35.000	35.000	-18%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	27.862	27.862	-23%	29.000	29.000	-20%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	9.018	9.018	-23%	10.000	10.000	-15%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	10.750	10.750	-23%	12.000	12.000	-14%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	17.651	17.651	-23%	20.000	20.000	-13%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	14.687	14.687	-23%	16.000	16.000	-16%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	15.329	15.329	-23%	16.000	16.000	-20%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	14.508	14.508	-23%	16.000	16.000	-15%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	15.791	15.791	-23%	17.000	17.000	-17%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	20.268	20.268	-23%	22.000	22.000	-16%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	151.880	151.880	-23%	200.000	200.000	1%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	182.795	182.795	-23%	240.000	240.000	1%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	92.231	92.231	-23%	100.000	100.000	-17%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	199.984	199.984	-23%	250.000	250.000	-4%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	116.219	116.219	-23%	150.000	150.000	-1%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	59.654	59.654	-23%	62.100	62.100	-20%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	153.933	153.933	-23%	200.000	200.000	0%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	48.219	48.219	-23%	65.000	65.000	4%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	35.995	35.995	-23%	45.000	45.000	-4%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	33.211	33.211	-23%	40.000	40.000	-7%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	31.312	31.312	-23%	33.000	33.000	-19%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	24.681	24.681	-23%	26.000	26.000	-19%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	24.193	24.193	-23%	25.200	25.200	-20%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	39.907	39.907	-23%	41.500	41.500	-20%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	27.285	27.285	-23%	28.400	28.400	-20%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	25.643	25.643	-23%	27.000	27.000	-19%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	42.768	42.768	-23%	45.000	45.000	-19%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	29.709	29.709	-23%	31.000	31.000	-20%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	25.681	25.681	-23%	27.000	27.000	-19%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	109.036	109.036	-23%	113.500	113.500	-20%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	93.001	93.001	-23%	97.000	97.000	-20%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	186.900	186.900	-23%	200.000	200.000	-18%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	3.362.149	3.362.149	-23%	3.500.000	3.500.000	-20%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	3.900.914	3.900.914	-23%	4.055.000	4.055.000	-20%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.255.835	1.255.835	-23%	1.305.400	1.305.400	-20%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.658.626	1.658.626	-23%	1.724.500	1.724.500	-20%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	131.305	131.305	-23%	137.000	137.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	314.921	314.921	-23%	327.700	327.700	-20%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	342.500	342.500	-23%	357.000	357.000	-20%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	471.419	471.419	-23%	500.000	500.000	-18%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	427.677	427.677	-23%	500.000	500.000	-10%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	800.835	800.835	-23%	850.000	850.000	-18%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	360.972	360.972	-23%	400.000	400.000	-15%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	260.018	260.018	-23%	300.000	300.000	-11%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	856.892	856.892	-23%	900.000	900.000	-19%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.352.043	1.352.043	-23%	1.406.000	1.406.000	-20%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	1.701.342	1.701.342	-23%	1.770.000	1.770.000	-20%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	963.363	963.363	-23%	1.003.000	1.003.000	-20%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.230.743	2.230.743	-23%	2.320.000	2.320.000	-20%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	1.999.843	1.999.843	-23%	2.080.000	2.080.000	-20%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	560.572	560.572	-23%	600.000	600.000	-18%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	293.371	293.371	-23%	400.000	400.000	5%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	258.863	258.863	-23%	369.000	369.000	10%
1.322		Perchas	Unidad	1	31.685	31.685	-23%	33.000	33.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.323		Jaboneras	Unidad	1	41.947	41.947	-23%	45.000	45.000	-17%
1.324		Toallero	Unidad	1	54.005	54.005	-23%	57.000	57.000	-19%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	41.947	41.947	-23%	45.000	45.000	-17%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	574.683	574.683	-23%	600.000	600.000	-20%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	103.264	103.264	-23%	130.000	130.000	-3%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	302.222	302.222	-23%	390.000	390.000	-1%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	234.748	234.748	-23%	250.000	250.000	-18%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	288.368	288.368	-23%	300.000	300.000	-20%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	112.242	112.242	-23%	150.000	150.000	3%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	173.559	173.559	-23%	200.000	200.000	-11%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.299.449	1.299.449	-23%	1.351.000	1.351.000	-20%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	818.794	818.794	-23%	852.000	852.000	-20%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	760.684	760.684	-23%	791.000	791.000	-20%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	930.010	930.010	-23%	1.000.000	1.000.000	-17%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	614.448	614.448	-23%	639.000	639.000	-20%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	1.643.233	1.643.233	-23%	1.710.000	1.710.000	-20%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	1.993.045	1.993.045	-23%	2.100.000	2.100.000	-19%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					RICARDO MORENO BALBUENA			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	50.926	50.926	-23%	53.000	53.000	-20%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	27.964	27.964	-23%	35.000	35.000	-4%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	637.538	637.538	-23%	900.000	900.000	9%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	221.663	221.663	-23%	300.000	300.000	4%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	690.004	690.004	-23%	750.000	750.000	-16%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	12.828	12.828	-23%	18.000	18.000	8%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	10.583	10.583	-23%	15.000	15.000	9%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	44.256	44.256	-23%	60.000	60.000	4%
					TOTAL	109.969.938		TOTAL	125.000.000	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1						
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	113.400	113.400	-10%	300.000	300.000	138%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	31.500	31.500	-19%	38.667	38.667	0%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	14.625	14.625	-10%	16.250	16.250	0%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	26.325	26.325	-10%	29.250	29.250	0%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.300	24.300	-10%	27.000	27.000	0%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.260	22.260	-10%	24.733	24.733	0%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	19.950	19.950	-10%	22.167	22.167	0%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	19.950	19.950	-10%	22.167	22.167	0%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	24.900	24.900	-10%	27.667	27.667	0%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	77.100	77.100	-10%	85.667	85.667	0%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	56.550	56.550	-10%	62.833	62.833	0%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	30.913	30.913	-10%	34.348	34.348	0%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	31.140	31.140	-10%	34.600	34.600	0%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.481	25.481	-10%	28.312	28.312	0%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	22.800	22.800	-10%	25.333	25.333	0%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.945	21.945	-10%	24.383	24.383	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	19.350	19.350	-10%	21.500	21.500	0%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	16.125	16.125	-10%	17.917	17.917	0%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	18.006	18.006	-10%	20.007	20.007	0%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	21.045	21.045	-10%	23.383	23.383	0%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	21.045	21.045	-10%	23.383	23.383	0%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	437.400	437.400	-10%	486.000	486.000	0%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	247.500	247.500	-10%	275.000	275.000	0%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	30.645	30.645	-10%	34.050	34.050	0%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	44.550	44.550	-10%	49.500	49.500	0%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	56.850	56.850	-10%	63.167	63.167	0%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	120.150	120.150	-10%	133.500	133.500	0%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	576.000	576.000	-10%	640.000	640.000	0%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	212.100	212.100	-10%	235.667	235.667	0%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	178.950	178.950	-10%	198.833	198.833	0%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	47.850	47.850	-10%	53.167	53.167	0%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	47.700	47.700	-10%	53.000	53.000	0%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	52.500	52.500	-10%	58.333	58.333	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.339.700	2.339.700	-10%	2.599.667	2.599.667	0%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.382.000	2.382.000	-10%	2.646.667	2.646.667	0%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	2.742.000	2.742.000	-10%	3.046.667	3.046.667	0%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.084.000	3.084.000	-10%	3.426.667	3.426.667	0%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.598.000	2.598.000	-10%	2.886.667	2.886.667	0%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	231.900	231.900	-10%	257.667	257.667	0%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	204.150	204.150	-10%	226.833	226.833	0%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	280.800	280.800	-10%	312.000	312.000	0%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	125.700	125.700	-10%	139.667	139.667	0%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	24.750	24.750	-10%	27.500	27.500	0%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	32.964	32.964	-10%	36.627	36.627	0%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	75.360	75.360	-10%	83.733	83.733	0%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	117.600	117.600	-10%	130.667	130.667	0%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	126.150	126.150	-10%	140.167	140.167	0%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	108.150	108.150	-10%	120.167	120.167	0%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	172.800	172.800	-10%	220.000	220.000	15%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	97.557	97.557	-10%	180.000	180.000	66%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	207.300	207.300	-10%	230.333	230.333	0%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	239.100	239.100	-10%	265.667	265.667	0%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	213.180	213.180	-10%	236.867	236.867	0%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	256.050	256.050	-10%	284.500	284.500	0%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	144.150	144.150	-10%	160.167	160.167	0%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	161.700	161.700	-10%	179.667	179.667	0%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	130.500	130.500	-10%	200.000	200.000	38%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	91.189	91.189	-10%	101.321	101.321	0%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	40.440	40.440	-10%	44.933	44.933	0%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	22.200	22.200	-10%	24.667	24.667	0%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	140.400	140.400	-10%	156.000	156.000	0%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	70.950	70.950	-10%	78.833	78.833	0%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	82.806	82.806	-10%	92.007	92.007	0%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	503.400	503.400	-10%	559.333	559.333	0%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	400.800	400.800	-10%	445.333	445.333	0%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	146.100	146.100	-10%	162.333	162.333	0%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	199.200	199.200	-10%	221.333	221.333	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	197.100	197.100	-10%	219.000	219.000	0%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	221.700	221.700	-10%	246.333	246.333	0%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	250.500	250.500	-10%	278.333	278.333	0%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	300.900	300.900	-10%	334.333	334.333	0%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	293.700	293.700	-10%	326.333	326.333	0%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	321.300	321.300	-10%	550.000	550.000	54%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	240.600	240.600	-10%	267.333	267.333	0%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	223.800	223.800	-10%	248.667	248.667	0%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	141.600	141.600	-10%	157.333	157.333	0%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	170.550	170.550	-10%	189.500	189.500	0%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	123.900	123.900	-10%	137.667	137.667	0%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	36.300	36.300	-10%	40.333	40.333	0%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	40.695	40.695	-10%	45.217	45.217	0%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	47.415	47.415	-10%	52.683	52.683	0%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	22.800	22.800	-10%	25.333	25.333	0%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	53.550	53.550	-10%	59.500	59.500	0%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	27.300	27.300	-10%	30.333	30.333	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	28.500	28.500	-10%	31.667	31.667	0%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	47.280	47.280	-10%	85.000	85.000	62%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	66.100	66.100	-9%	72.333	72.333	0%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	92.550	92.550	-10%	102.833	102.833	0%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	157.800	157.800	-10%	230.000	230.000	31%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	163.245	163.245	-10%	181.383	181.383	0%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	39.450	39.450	-10%	43.833	43.833	0%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	114.900	114.900	-10%	127.667	127.667	0%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	123.600	123.600	-10%	137.333	137.333	0%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	217.050	217.050	-10%	241.167	241.167	0%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	32.265	32.265	-10%	35.850	35.850	0%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	49.260	49.260	-10%	54.733	54.733	0%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	37.800	37.800	-10%	42.000	42.000	0%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	33.225	33.225	-10%	36.917	36.917	0%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.441.500	1.441.500	-10%	1.601.667	1.601.667	0%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.347.000	1.347.000	-10%	1.496.667	1.496.667	0%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.231.500	1.231.500	-10%	1.368.333	1.368.333	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	764.400	764.400	-10%	849.333	849.333	0%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.072.800	1.072.800	-10%	1.192.000	1.192.000	0%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.039.500	1.039.500	-10%	1.155.000	1.155.000	0%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	923.100	923.100	-10%	1.025.667	1.025.667	0%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	26.625	26.625	-10%	29.583	29.583	0%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	88.050	88.050	-10%	97.833	97.833	0%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	110.400	110.400	-10%	122.267	122.267	0%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	124.200	124.200	-10%	138.000	138.000	0%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	138.600	138.600	-10%	154.000	154.000	0%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	141.300	141.300	-10%	157.000	157.000	0%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	165.900	165.900	-10%	184.333	184.333	0%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	638.700	638.700	-10%	709.667	709.667	0%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	45.000	45.000	-10%	50.000	50.000	0%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	58.500	58.500	-10%	65.000	65.000	0%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	328.200	328.200	-10%	364.667	364.667	0%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.392.300	1.392.300	-10%	1.547.000	1.547.000	0%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.063.200	1.063.200	-10%	1.181.333	1.181.333	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.036.500	1.036.500	-10%	1.151.667	1.151.667	0%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	993.000	993.000	-10%	1.103.333	1.103.333	0%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	159.900	159.900	-10%	177.667	177.667	0%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	208.500	208.500	-10%	231.667	231.667	0%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	406.200	406.200	-10%	451.333	451.333	0%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	27.645	27.645	-10%	69.000	69.000	125%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	14.865	14.865	-10%	69.000	69.000	318%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	27.645	27.645	-10%	30.717	30.717	0%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	14.865	14.865	-10%	16.517	16.517	0%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	26.250	26.250	-10%	29.167	29.167	0%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	27.750	27.750	-10%	30.833	30.833	0%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	16.050	16.050	-10%	17.883	17.883	0%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	29.100	29.100	-10%	32.333	32.333	0%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	37.542	37.542	-10%	41.713	41.713	0%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	37.542	37.542	-10%	41.713	41.713	0%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	25.509	25.509	-10%	28.343	28.343	0%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	30.600	30.600	-10%	34.000	34.000	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	32.892	32.892	-10%	36.547	36.547	0%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	35.445	35.445	-10%	39.383	39.383	0%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	30.525	30.525	-10%	33.917	33.917	0%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	25.650	25.650	-10%	28.500	28.500	0%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	101.100	101.100	-10%	112.333	112.333	0%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	108.900	108.900	-10%	121.000	121.000	0%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	108.960	108.960	-10%	121.067	121.067	0%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	240.000	240.000	-10%	266.667	266.667	0%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	140.100	140.100	-10%	155.667	155.667	0%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	180.645	180.645	-10%	200.717	200.717	0%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	166.950	166.950	-10%	185.500	185.500	0%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	46.350	46.350	-10%	51.500	51.500	0%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	207.600	207.600	-10%	230.667	230.667	0%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	311.700	311.700	-10%	346.333	346.333	0%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	224.700	224.700	-10%	249.667	249.667	0%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	202.140	202.140	-10%	224.600	224.600	0%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	884.400	884.400	-10%	982.667	982.667	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	391.800	391.800	-10%	435.333	435.333	0%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	41.145	41.145	-10%	45.717	45.717	0%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	30.600	30.600	-10%	34.000	34.000	0%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.647.500	2.647.500	-10%	2.941.667	2.941.667	0%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	10.380.000	10.380.000	-10%	10.833.830	10.833.830	-6%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	2.991.000	2.991.000	-10%	3.323.333	3.323.333	0%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.593.800	2.593.800	-10%	2.882.000	2.882.000	0%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.493.500	3.493.500	-10%	3.881.667	3.881.667	0%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	557.400	557.400	-10%	619.333	619.333	0%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	282.645	282.645	-10%	314.050	314.050	0%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	594.000	594.000	-10%	660.000	660.000	0%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	98.550	98.550	-10%	109.500	109.500	0%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	185.400	185.400	-10%	206.000	206.000	0%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	248.400	248.400	-10%	276.000	276.000	0%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	324.000	324.000	-10%	360.000	360.000	0%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	51.750	51.750	-10%	57.500	57.500	0%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	76.650	76.650	-10%	85.167	85.167	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	291.000	291.000	-10%	323.333	323.333	0%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	358.050	358.050	-10%	397.833	397.833	0%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	381.000	381.000	-10%	423.333	423.333	0%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.071.000	1.071.000	-10%	1.190.000	1.190.000	0%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	258.900	258.900	-10%	287.667	287.667	0%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	332.100	332.100	-10%	369.000	369.000	0%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	567.000	567.000	-10%	650.000	650.000	3%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.176.000	1.176.000	-10%	1.306.667	1.306.667	0%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.176.000	1.176.000	-10%	1.306.667	1.306.667	0%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	88.200	88.200	-10%	98.000	98.000	0%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	114.900	114.900	-10%	127.667	127.667	0%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	42.000	42.000	-10%	46.667	46.667	0%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	71.700	71.700	-10%	79.667	79.667	0%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	105.900	105.900	-10%	117.667	117.667	0%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	115.500	115.500	-10%	128.333	128.333	0%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	163.800	163.800	-10%	182.000	182.000	0%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	177.000	177.000	-10%	196.667	196.667	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	324.300	324.300	-10%	360.333	360.333	0%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	356.400	356.400	-10%	396.000	396.000	0%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	852.000	852.000	-10%	946.667	946.667	0%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.031.700	1.031.700	-10%	1.146.333	1.146.333	0%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	21.510	21.510	-10%	23.900	23.900	0%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	32.865	32.865	-10%	36.517	36.517	0%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	40.776	40.776	-10%	45.307	45.307	0%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	36.750	36.750	-10%	40.833	40.833	0%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	52.920	52.920	-10%	58.800	58.800	0%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	79.020	79.020	-10%	87.800	87.800	0%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	108.540	108.540	-10%	120.600	120.600	0%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	143.340	143.340	-10%	159.267	159.267	0%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	37.725	37.725	-10%	41.917	41.917	0%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	63.525	63.525	-10%	70.583	70.583	0%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	112.080	112.080	-10%	124.533	124.533	0%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	83.550	83.550	-10%	92.833	92.833	0%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	119.550	119.550	-10%	132.833	132.833	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	130.050	130.050	-10%	144.500	144.500	0%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	145.650	145.650	-10%	161.833	161.833	0%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	18.270	18.270	-10%	20.300	20.300	0%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	23.685	23.685	-10%	26.317	26.317	0%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	36.690	36.690	-10%	40.767	40.767	0%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	45.870	45.870	-10%	50.967	50.967	0%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	48.060	48.060	-10%	53.400	53.400	0%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	66.486	66.486	-10%	73.873	73.873	0%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	103.440	103.440	-10%	114.933	114.933	0%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	26.160	26.160	-10%	29.067	29.067	0%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	43.950	43.950	-10%	48.833	48.833	0%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	52.320	52.320	-10%	58.133	58.133	0%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.870	48.870	-10%	54.300	54.300	0%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	74.280	74.280	-10%	82.533	82.533	0%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	111.780	111.780	-10%	124.200	124.200	0%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	129.870	129.870	-10%	144.300	144.300	0%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	148.350	148.350	-10%	164.833	164.833	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	435.600	435.600	-10%	484.000	484.000	0%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	460.200	460.200	-10%	511.333	511.333	0%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	760.800	760.800	-10%	845.333	845.333	0%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	325.500	325.500	-10%	361.667	361.667	0%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	286.500	286.500	-10%	318.333	318.333	0%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	123.600	123.600	-10%	137.333	137.333	0%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	158.100	158.100	-10%	175.667	175.667	0%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	123.600	123.600	-10%	137.333	137.333	0%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	123.600	123.600	-10%	137.333	137.333	0%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	292.500	292.500	-10%	325.000	325.000	0%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	286.200	286.200	-10%	318.000	318.000	0%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	66.600	66.600	-10%	74.000	74.000	0%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	70.245	70.245	-10%	78.050	78.050	0%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	75.450	75.450	-10%	83.833	83.833	0%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	93.000	93.000	-10%	103.333	103.333	0%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	94.500	94.500	-10%	105.000	105.000	0%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	114.600	114.600	-10%	127.333	127.333	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	162.600	162.600	-10%	180.667	180.667	0%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	162.600	162.600	-10%	180.667	180.667	0%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	162.600	162.600	-10%	180.667	180.667	0%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	162.600	162.600	-10%	180.667	180.667	0%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	63.300	63.300	-10%	70.333	70.333	0%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	105.900	105.900	-10%	117.667	117.667	0%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	23.550	23.550	-10%	26.167	26.167	0%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	101.100	101.100	-10%	112.333	112.333	0%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	143.580	143.580	-10%	159.533	159.533	0%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	210.690	210.690	-10%	234.100	234.100	0%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	49.506	49.506	-10%	55.007	55.007	0%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	22.650	22.650	-10%	25.167	25.167	0%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	45.150	45.150	-10%	50.167	50.167	0%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	32.025	32.025	-10%	35.583	35.583	0%
1.252		Arrancador	Unidad	1	12.525	12.525	-10%	13.917	13.917	0%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	34.650	34.650	-10%	38.500	38.500	0%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	39.960	39.960	-10%	44.400	44.400	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	55.854	55.854	-10%	62.060	62.060	0%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	24.600	24.600	-10%	27.333	27.333	0%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	36.300	36.300	-10%	40.333	40.333	0%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	24.750	24.750	-10%	27.500	27.500	0%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	116.250	116.250	-10%	129.167	129.167	0%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	48.750	48.750	-10%	54.167	54.167	0%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	20.400	20.400	-10%	22.667	22.667	0%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	24.750	24.750	-10%	27.500	27.500	0%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	18.045	18.045	-10%	20.050	20.050	0%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	116.250	116.250	-10%	129.167	129.167	0%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	56.700	56.700	-10%	63.000	63.000	0%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	61.200	61.200	-10%	68.000	68.000	0%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	151.500	151.500	-10%	168.333	168.333	0%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	67.725	67.725	-10%	75.250	75.250	0%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	38.400	38.400	-10%	42.667	42.667	0%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	32.580	32.580	-10%	36.200	36.200	0%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	10.545	10.545	-10%	11.717	11.717	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	12.570	12.570	-10%	13.967	13.967	0%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	20.640	20.640	-10%	22.933	22.933	0%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	17.175	17.175	-10%	19.083	19.083	0%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	17.925	17.925	-10%	19.917	19.917	0%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	16.965	16.965	-10%	18.850	18.850	0%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	18.465	18.465	-10%	20.517	20.517	0%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	23.700	23.700	-10%	26.333	26.333	0%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	117.600	117.600	-40%	197.333	197.333	0%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	213.750	213.750	-10%	237.500	237.500	0%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	107.850	107.850	-10%	119.833	119.833	0%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	233.850	233.850	-10%	259.833	259.833	0%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	135.900	135.900	-10%	151.000	151.000	0%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	69.756	69.756	-10%	77.507	77.507	0%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	180.000	180.000	-10%	200.000	200.000	0%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	56.385	56.385	-10%	62.650	62.650	0%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	42.090	42.090	-10%	46.767	46.767	0%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	38.835	38.835	-10%	43.150	43.150	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	36.615	36.615	-10%	40.683	40.683	0%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	28.860	28.860	-10%	32.067	32.067	0%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	28.290	28.290	-10%	31.433	31.433	0%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	46.665	46.665	-10%	51.850	51.850	0%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	31.905	31.905	-10%	35.450	35.450	0%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	29.985	29.985	-10%	33.317	33.317	0%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	50.010	50.010	-10%	55.317	55.317	0%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	34.740	34.740	-10%	38.600	38.600	0%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	30.030	30.030	-10%	33.367	33.367	0%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	127.500	127.500	-10%	141.667	141.667	0%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	108.750	108.750	-10%	120.833	120.833	0%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	218.550	218.550	-10%	242.833	242.833	0%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	3.931.500	3.931.500	-10%	4.368.333	4.368.333	0%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	4.561.500	4.561.500	-10%	5.068.333	5.068.333	0%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.468.500	1.468.500	-10%	1.631.667	1.631.667	0%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.939.500	1.939.500	-10%	2.155.000	2.155.000	0%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	155.540	155.540	-9%	170.600	170.600	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	368.250	368.250	-10%	409.167	409.167	0%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	400.500	400.500	-10%	445.000	445.000	0%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	551.250	551.250	-10%	612.500	612.500	0%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	500.100	500.100	-10%	555.667	555.667	0%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	936.450	936.450	-10%	1.040.500	1.040.500	0%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	422.100	422.100	-10%	469.000	469.000	0%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	304.050	304.050	-10%	337.833	337.833	0%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.002.000	1.002.000	-10%	1.113.333	1.113.333	0%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.581.000	1.581.000	-10%	1.756.667	1.756.667	0%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	1.989.450	1.989.450	-10%	2.210.500	2.210.500	0%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.126.500	1.126.500	-10%	1.251.667	1.251.667	0%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.608.500	2.608.500	-10%	2.898.333	2.898.333	0%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.338.500	2.338.500	-10%	2.598.333	2.598.333	0%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	655.500	655.500	-10%	728.333	728.333	0%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	343.050	343.050	-10%	381.167	381.167	0%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	302.700	302.700	-10%	336.333	336.333	0%
1.322		Perchas	Unidad	1	37.050	37.050	-10%	41.167	41.167	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.323		Jaboneras	Unidad	1	49.050	49.050	-10%	54.500	54.500	0%
1.324		Toallero	Unidad	1	63.150	63.150	-10%	70.167	70.167	0%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	49.050	49.050	-10%	54.500	54.500	0%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	672.000	672.000	-10%	746.667	746.667	0%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	120.750	120.750	-10%	134.167	134.167	0%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	353.400	353.400	-10%	392.667	392.667	0%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	274.500	274.500	-10%	305.000	305.000	0%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	337.200	337.200	-10%	374.667	374.667	0%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	131.250	131.250	-10%	145.833	145.833	0%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	202.950	202.950	-10%	225.500	225.500	0%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.519.500	1.519.500	-10%	1.688.333	1.688.333	0%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	957.450	957.450	-10%	1.063.833	1.063.833	0%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	889.500	889.500	-10%	988.333	988.333	0%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.087.500	1.087.500	-10%	1.208.333	1.208.333	0%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	718.500	718.500	-10%	798.333	798.333	0%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	1.921.500	1.921.500	-10%	2.135.000	2.135.000	0%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.330.550	2.330.550	-10%	2.589.500	2.589.500	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MARIO NUÑEZ ROLON			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	59.550	59.550	-10%	66.167	66.167	0%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	32.700	32.700	-10%	36.333	36.333	0%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	745.500	745.500	-10%	828.333	828.333	0%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	259.200	259.200	-10%	288.000	288.000	0%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	806.850	806.850	-10%	896.500	896.500	0%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	15.000	15.000	-10%	16.667	16.667	0%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	12.375	12.375	-10%	13.750	13.750	0%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	51.750	51.750	-10%	57.500	57.500	0%
					TOTAL	128.567.254		TOTAL	142.938.906	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1						
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	138.600	138.600	10%	120.120	120.120	-5%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	42.534	42.534	10%	58.344	58.344	51%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	17.875	17.875	10%	15.444	15.444	-5%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	32.175	32.175	10%	39.468	39.468	35%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.700	29.700	10%	34.320	34.320	27%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.206	27.206	10%	30.888	30.888	25%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.384	24.384	10%	27.113	27.113	22%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	24.384	24.384	10%	22.308	22.308	1%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	30.434	30.434	10%	32.604	32.604	18%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	94.234	94.234	10%	77.220	77.220	-10%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	69.116	69.116	10%	59.202	59.202	-6%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	37.783	37.783	10%	49.764	49.764	45%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	38.060	38.060	10%	25.740	25.740	-26%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	31.143	31.143	10%	36.036	36.036	27%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	27.866	27.866	10%	22.308	22.308	-12%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	26.821	26.821	10%	27.456	27.456	13%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	23.650	23.650	10%	17.160	17.160	-20%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	19.709	19.709	10%	15.444	15.444	-14%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	22.008	22.008	10%	12.012	12.012	-40%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	25.721	25.721	10%	15.444	15.444	-34%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	25.721	25.721	10%	15.444	15.444	-34%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	534.600	534.600	10%	513.084	513.084	6%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	302.500	302.500	10%	265.980	265.980	-3%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	37.455	37.455	10%	48.048	48.048	41%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	54.450	54.450	10%	58.344	58.344	18%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	69.484	69.484	10%	82.368	82.368	30%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	146.850	146.850	10%	58.344	58.344	-56%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	704.000	704.000	10%	823.680	823.680	29%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	259.234	259.234	10%	317.460	317.460	35%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	218.716	218.716	10%	284.513	284.513	43%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	58.484	58.484	10%	70.356	70.356	32%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	58.300	58.300	10%	68.640	68.640	30%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	64.166	64.166	10%	73.788	73.788	26%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.859.634	2.859.634	10%	3.037.320	3.037.320	17%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.911.334	2.911.334	10%	3.346.200	3.346.200	26%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.351.334	3.351.334	10%	3.689.400	3.689.400	21%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.769.334	3.769.334	10%	3.689.400	3.689.400	8%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	3.175.334	3.175.334	10%	3.397.680	3.397.680	18%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	283.434	283.434	10%	334.620	334.620	30%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	249.516	249.516	10%	317.460	317.460	40%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	343.200	343.200	10%	454.740	454.740	46%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	153.634	153.634	10%	192.192	192.192	38%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	30.250	30.250	10%	33.462	33.462	22%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	40.290	40.290	10%	44.273	44.273	21%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	92.106	92.106	10%	117.546	117.546	40%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	143.734	143.734	10%	169.026	169.026	29%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	154.184	154.184	10%	180.180	180.180	29%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	132.184	132.184	10%	169.541	169.541	41%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	211.200	211.200	10%	257.743	257.743	34%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	119.237	119.237	10%	145.860	145.860	35%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	253.366	253.366	10%	305.448	305.448	33%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	292.234	292.234	10%	398.112	398.112	50%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	260.554	260.554	10%	380.952	380.952	61%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	312.950	312.950	10%	401.544	401.544	41%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	176.184	176.184	10%	188.760	188.760	18%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	197.634	197.634	10%	207.636	207.636	16%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	159.500	159.500	10%	207.979	207.979	43%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	111.453	111.453	10%	111.540	111.540	10%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	49.426	49.426	10%	48.048	48.048	7%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	27.134	27.134	10%	20.592	20.592	-17%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	171.600	171.600	10%	226.512	226.512	45%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	86.716	86.716	10%	95.753	95.753	21%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	101.208	101.208	10%	129.043	129.043	40%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	615.266	615.266	10%	730.673	730.673	31%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	489.866	489.866	10%	626.683	626.683	41%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	178.566	178.566	10%	186.529	186.529	15%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	243.466	243.466	10%	289.146	289.146	31%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	240.900	240.900	10%	306.306	306.306	40%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	270.966	270.966	10%	353.153	353.153	43%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	306.166	306.166	10%	370.313	370.313	33%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	367.766	367.766	10%	489.746	489.746	46%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	358.966	358.966	10%	477.906	477.906	46%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	392.700	392.700	10%	443.758	443.758	24%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	294.066	294.066	10%	311.454	311.454	17%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	273.534	273.534	10%	301.673	301.673	21%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	173.066	173.066	10%	225.654	225.654	43%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	208.450	208.450	10%	272.672	272.672	44%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	151.434	151.434	10%	181.553	181.553	32%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	44.366	44.366	10%	51.137	51.137	27%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	49.739	49.739	10%	54.569	54.569	21%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	57.951	57.951	10%	70.356	70.356	34%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	27.866	27.866	10%	24.882	24.882	-2%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	65.450	65.450	10%	78.250	78.250	32%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	33.366	33.366	10%	38.610	38.610	27%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	34.834	34.834	10%	44.273	44.273	40%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	57.786	57.786	10%	72.930	72.930	39%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	79.566	79.566	10%	95.753	95.753	32%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	113.116	113.116	10%	146.890	146.890	43%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	192.866	192.866	10%	255.512	255.512	46%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	199.521	199.521	10%	272.672	272.672	50%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	48.216	48.216	10%	61.587	61.587	41%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	140.434	140.434	10%	193.393	193.393	51%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	151.066	151.066	10%	221.021	221.021	61%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	265.284	265.284	10%	392.792	392.792	63%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	39.435	39.435	10%	47.705	47.705	33%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	60.206	60.206	10%	78.593	78.593	44%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	46.200	46.200	10%	56.285	56.285	34%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	40.609	40.609	10%	49.249	49.249	33%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.761.834	1.761.834	10%	2.145.000	2.145.000	34%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.646.334	1.646.334	10%	1.681.680	1.681.680	12%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.505.133	1.505.133	10%	1.287.000	1.287.000	-6%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	934.266	934.266	10%	772.200	772.200	-9%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.311.200	1.311.200	10%	1.475.760	1.475.760	24%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.270.500	1.270.500	10%	1.441.440	1.441.440	25%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.128.234	1.128.234	10%	1.287.000	1.287.000	25%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	32.541	32.541	10%	20.592	20.592	-30%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	107.616	107.616	10%	145.002	145.002	48%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	134.934	134.934	10%	186.872	186.872	52%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	151.800	151.800	10%	215.873	215.873	56%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	169.400	169.400	10%	233.033	233.033	51%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	172.700	172.700	10%	188.760	188.760	20%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	202.766	202.766	10%	214.500	214.500	16%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	780.634	780.634	10%	1.175.460	1.175.460	66%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	55.000	55.000	10%	60.060	60.060	20%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	71.500	71.500	10%	85.800	85.800	32%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	401.134	401.134	10%	489.060	489.060	34%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.701.700	1.701.700	10%	1.930.500	1.930.500	25%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.299.466	1.299.466	10%	1.693.692	1.693.692	43%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.266.834	1.266.834	10%	1.470.612	1.470.612	28%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.213.666	1.213.666	10%	1.450.020	1.450.020	31%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	195.434	195.434	10%	215.873	215.873	22%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	254.834	254.834	10%	301.673	301.673	30%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	496.466	496.466	10%	489.060	489.060	8%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	33.789	33.789	10%	30.888	30.888	1%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	18.169	18.169	10%	13.728	13.728	-17%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	33.789	33.789	10%	30.888	30.888	1%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	18.169	18.169	10%	13.728	13.728	-17%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	32.084	32.084	10%	39.125	39.125	34%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	3.916	3.916	-87%	34.320	34.320	11%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	19.616	19.616	10%	15.444	15.444	-13%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	35.566	35.566	10%	37.752	37.752	17%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	45.884	45.884	10%	48.906	48.906	17%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	45.884	45.884	10%	48.906	48.906	17%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	31.177	31.177	10%	35.178	35.178	24%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	37.400	37.400	10%	30.888	30.888	-9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	40.202	40.202	10%	44.273	44.273	21%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	43.321	43.321	10%	48.906	48.906	24%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	37.309	37.309	10%	37.409	37.409	10%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	31.350	31.350	10%	32.604	32.604	14%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	123.566	123.566	10%	134.706	134.706	20%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	133.100	133.100	10%	139.339	139.339	15%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	133.174	133.174	10%	143.286	143.286	18%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	293.334	293.334	10%	284.513	284.513	7%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	171.234	171.234	10%	221.192	221.192	42%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	220.789	220.789	10%	215.873	215.873	8%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	204.050	204.050	10%	186.529	186.529	1%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	56.650	56.650	10%	66.066	66.066	28%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	523.734	523.734	127%	288.288	288.288	25%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	380.966	380.966	10%	477.048	477.048	38%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	274.634	274.634	10%	340.969	340.969	37%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	247.060	247.060	10%	301.673	301.673	34%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	1.080.934	1.080.934	10%	995.280	995.280	1%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	478.866	478.866	10%	615.872	615.872	41%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	50.289	50.289	10%	49.592	49.592	8%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	37.400	37.400	10%	36.036	36.036	6%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	3.235.834	3.235.834	10%	2.309.393	2.309.393	-21%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	12.686.666	12.686.666	10%	13.015.860	13.015.860	13%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.655.666	3.655.666	10%	3.874.728	3.874.728	17%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	3.170.200	3.170.200	10%	3.016.728	3.016.728	5%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	4.269.834	4.269.834	10%	5.125.692	5.125.692	32%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	681.266	681.266	10%	935.220	935.220	51%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	345.455	345.455	10%	426.426	426.426	36%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	726.000	726.000	10%	785.928	785.928	19%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	120.450	120.450	10%	135.392	135.392	24%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	226.600	226.600	10%	283.140	283.140	37%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	303.600	303.600	10%	317.460	317.460	15%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	396.000	396.000	10%	403.260	403.260	12%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	63.250	63.250	10%	57.486	57.486	0%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	93.684	93.684	10%	105.019	105.019	23%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	355.666	355.666	10%	361.218	361.218	12%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	437.616	437.616	10%	495.924	495.924	25%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	465.666	465.666	10%	593.393	593.393	40%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.309.000	1.309.000	10%	1.166.880	1.166.880	-2%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	316.434	316.434	10%	248.820	248.820	-14%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	405.900	405.900	10%	420.420	420.420	14%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	693.000	693.000	10%	832.260	832.260	32%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.437.334	1.437.334	10%	1.626.768	1.626.768	24%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.437.334	1.437.334	10%	1.619.904	1.619.904	24%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	107.800	107.800	10%	111.540	111.540	14%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	140.434	140.434	10%	169.026	169.026	32%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	51.334	51.334	10%	57.486	57.486	23%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	87.634	87.634	10%	99.871	99.871	25%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	129.434	129.434	10%	183.612	183.612	56%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	141.166	141.166	10%	188.760	188.760	47%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	200.200	200.200	10%	283.140	283.140	56%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	216.334	216.334	10%	296.010	296.010	51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	396.366	396.366	10%	489.060	489.060	36%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	435.600	435.600	10%	525.096	525.096	33%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	1.041.334	1.041.334	10%	1.300.728	1.300.728	37%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.260.966	1.260.966	10%	1.642.212	1.642.212	43%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	26.290	26.290	10%	24.882	24.882	4%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	40.169	40.169	10%	38.610	38.610	6%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	49.838	49.838	10%	42.900	42.900	-5%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	44.916	44.916	10%	53.196	53.196	30%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	64.680	64.680	10%	70.699	70.699	20%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	96.580	96.580	10%	111.883	111.883	27%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	132.660	132.660	10%	148.434	148.434	23%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	175.194	175.194	10%	214.500	214.500	35%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	46.109	46.109	10%	53.539	53.539	28%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	77.641	77.641	10%	99.871	99.871	41%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	136.986	136.986	10%	164.050	164.050	32%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	102.116	102.116	10%	135.392	135.392	46%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	146.116	146.116	10%	175.890	175.890	32%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	158.950	158.950	10%	192.286	192.286	33%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	178.016	178.016	10%	233.033	233.033	44%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	22.330	22.330	10%	27.113	27.113	34%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	28.949	28.949	10%	32.432	32.432	23%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	44.844	44.844	10%	55.770	55.770	37%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	56.064	56.064	10%	64.865	64.865	27%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	58.740	58.740	10%	70.699	70.699	32%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	81.260	81.260	10%	95.753	95.753	30%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	126.424	126.424	10%	146.890	146.890	28%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	31.974	31.974	10%	34.320	34.320	18%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	53.716	53.716	10%	64.350	64.350	32%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	63.946	63.946	10%	61.433	61.433	6%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	59.730	59.730	10%	55.770	55.770	3%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	90.786	90.786	10%	101.072	101.072	22%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	136.620	136.620	10%	181.553	181.553	46%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	158.730	158.730	10%	196.997	196.997	37%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	181.316	181.316	10%	200.429	200.429	22%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	532.400	532.400	10%	679.193	679.193	40%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	562.466	562.466	10%	730.673	730.673	43%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	929.866	929.866	10%	1.073.873	1.073.873	27%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	397.834	397.834	10%	473.273	473.273	31%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	350.166	350.166	10%	450.965	450.965	42%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	151.066	151.066	10%	169.026	169.026	23%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	193.234	193.234	10%	193.050	193.050	10%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	151.066	151.066	10%	169.026	169.026	23%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	151.066	151.066	10%	169.026	169.026	23%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	357.500	357.500	10%	429.000	429.000	32%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	349.800	349.800	10%	429.000	429.000	35%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	81.400	81.400	10%	83.912	83.912	13%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	85.855	85.855	10%	91.806	91.806	18%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	92.216	92.216	10%	101.072	101.072	21%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	133.666	133.666	29%	154.783	154.783	50%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	115.500	115.500	10%	157.014	157.014	50%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	140.066	140.066	10%	166.109	166.109	30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	198.734	198.734	10%	227.370	227.370	26%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	198.734	198.734	10%	227.370	227.370	26%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	198.734	198.734	10%	227.370	227.370	26%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	198.734	198.734	10%	227.370	227.370	26%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	77.366	77.366	10%	101.072	101.072	44%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	129.434	129.434	10%	153.582	153.582	31%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	28.784	28.784	10%	30.545	30.545	17%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	123.566	123.566	10%	135.392	135.392	21%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	175.486	175.486	10%	306.992	306.992	92%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	257.510	257.510	10%	320.720	320.720	37%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	60.508	60.508	10%	44.273	44.273	-20%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	27.684	27.684	10%	32.432	32.432	29%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	55.184	55.184	10%	64.865	64.865	29%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	39.141	39.141	10%	52.475	52.475	47%
1.252		Arrancador	Unidad	1	15.309	15.309	10%	15.444	15.444	11%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	42.350	42.350	10%	47.705	47.705	24%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	48.840	48.840	10%	55.907	55.907	26%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	68.266	68.266	10%	83.912	83.912	35%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	30.066	30.066	10%	32.432	32.432	19%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	44.366	44.366	10%	57.486	57.486	43%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	30.250	30.250	10%	35.315	35.315	28%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	142.084	142.084	10%	147.233	147.233	14%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	59.584	59.584	10%	59.202	59.202	9%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	24.934	24.934	10%	30.545	30.545	35%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	30.250	30.250	10%	38.610	38.610	40%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	22.055	22.055	10%	27.113	27.113	35%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	142.084	142.084	10%	169.026	169.026	31%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	69.300	69.300	10%	77.220	77.220	23%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	74.800	74.800	10%	89.232	89.232	31%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	185.166	185.166	10%	221.192	221.192	31%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	82.775	82.775	10%	61.433	61.433	-18%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	46.934	46.934	10%	49.592	49.592	16%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	39.820	39.820	10%	44.273	44.273	22%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	12.889	12.889	10%	14.586	14.586	24%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	15.364	15.364	10%	19.734	19.734	41%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	25.226	25.226	10%	24.882	24.882	8%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	20.991	20.991	10%	15.444	15.444	-19%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	21.909	21.909	10%	18.876	18.876	-5%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	20.735	20.735	10%	20.592	20.592	9%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	22.569	22.569	10%	23.166	23.166	13%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	28.966	28.966	10%	27.113	27.113	3%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	217.066	217.066	10%	169.026	169.026	-14%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	261.500	261.500	10%	217.932	217.932	-8%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	131.816	131.816	10%	146.203	146.203	22%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	285.816	285.816	10%	317.460	317.460	22%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	166.100	166.100	10%	180.180	180.180	19%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	85.258	85.258	10%	112.913	112.913	46%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	220.000	220.000	10%	214.500	214.500	7%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	68.915	68.915	10%	76.362	76.362	22%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	51.444	51.444	10%	49.592	49.592	6%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	47.465	47.465	10%	44.273	44.273	3%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	44.751	44.751	10%	37.752	37.752	-7%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	35.274	35.274	10%	32.432	32.432	1%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	34.576	34.576	10%	30.888	30.888	-2%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	57.035	57.035	10%	49.592	49.592	-4%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	38.995	38.995	10%	40.326	40.326	14%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	36.649	36.649	10%	45.474	45.474	36%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	61.124	61.124	10%	57.486	57.486	3%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	42.460	42.460	10%	38.610	38.610	0%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	36.704	36.704	10%	29.172	29.172	-13%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	155.834	155.834	10%	167.825	167.825	18%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	132.916	132.916	10%	145.860	145.860	21%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	267.116	267.116	10%	175.032	175.032	-28%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.805.166	4.805.166	10%	5.577.000	5.577.000	28%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.575.166	5.575.166	10%	6.675.240	6.675.240	32%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.794.834	1.794.834	10%	2.145.000	2.145.000	31%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.370.500	2.370.500	10%	3.243.240	3.243.240	50%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	187.660	187.660	10%	197.340	197.340	16%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	450.084	450.084	10%	480.480	480.480	17%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	489.500	489.500	10%	557.700	557.700	25%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	673.750	673.750	10%	729.300	729.300	19%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	611.234	611.234	10%	559.073	559.073	1%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.158.410	1.158.410	11%	1.129.128	1.129.128	9%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	515.900	515.900	10%	541.913	541.913	16%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	371.616	371.616	10%	473.273	473.273	40%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.224.666	1.224.666	10%	1.501.500	1.501.500	35%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.932.334	1.932.334	10%	2.159.071	2.159.071	23%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.431.550	2.431.550	10%	3.016.728	3.016.728	36%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.376.834	1.376.834	10%	1.501.500	1.501.500	20%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	3.188.166	3.188.166	10%	3.397.680	3.397.680	17%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.858.166	2.858.166	10%	3.057.912	3.057.912	18%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	801.166	801.166	10%	787.472	787.472	8%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	419.284	419.284	10%	489.060	489.060	28%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	369.966	369.966	10%	437.580	437.580	30%
1.322		Perchas	Unidad	1	45.284	45.284	10%	49.592	49.592	20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.323		Jaboneras	Unidad	1	59.950	59.950	10%	60.060	60.060	10%
1.324		Toallero	Unidad	1	77.184	77.184	10%	89.232	89.232	27%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	59.950	59.950	10%	56.628	56.628	4%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	821.334	821.334	10%	799.313	799.313	7%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	147.584	147.584	10%	112.913	112.913	-16%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	431.934	431.934	10%	495.924	495.924	26%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	335.500	335.500	10%	417.900	417.900	37%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	412.134	412.134	10%	495.924	495.924	32%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	160.416	160.416	10%	202.145	202.145	39%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	248.050	248.050	10%	267.353	267.353	19%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.857.166	1.857.166	10%	1.690.603	1.690.603	0%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	170.216	170.216	-84%	1.300.728	1.300.728	22%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	1.087.166	1.087.166	10%	1.002.144	1.002.144	1%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.329.166	1.329.166	10%	1.527.240	1.527.240	26%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	878.166	878.166	10%	940.368	940.368	18%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.348.500	2.348.500	10%	2.501.928	2.501.928	17%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.848.450	2.848.450	10%	53.196	53.196	-98%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURI

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

					MES INGENIERIA S.A			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	DIF %
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	72.784	72.784	10%	34.320	34.320	-48%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	39.966	39.966	10%	34.320	34.320	-6%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	911.166	911.166	10%	686.400	686.400	-17%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	316.800	316.800	10%	265.980	265.980	-8%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	986.150	986.150	10%	1.007.292	1.007.292	12%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	18.334	18.334	10%	17.160	17.160	3%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	15.125	15.125	10%	12.870	12.870	-6%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	63.250	63.250	10%	60.060	60.060	4%
					TOTAL	156.485.533		TOTAL	170.536.449	