MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LLAMADO: CD 02-2012 "CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CAMINOS"
RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripcion	METALURGICA SAN ANTONIO						METALURGICA, MECANICA Y TORNERIA "LM" y "MG"						PC - CONSTRUCCIONES					
		Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	TRAMO: Mayor Martínez - Itá Cora.																		
1	Saneamiento de baches con Relleno y compactación.	METALURGICA SAN ANTONIO	PARAGUAY	M3	125	30.000	3.750.000	"LM" y "MG"	PARAGUAY	M3	125	25.000	3.125.000	PC - CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	M3	125	40.000	5.000.000
2	Perfilado en general de caminos con moto niveladora.	METALURGICA SAN ANTONIO	PARAGUAY	KM	10	1.050.000	10.500.000	"LM" y "MG"	PARAGUAY	KM	10	1.000.000	10.000.000	PC - CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	KM	10	800.000	8.000.000
	TRAMO: Mayor Martínez – Potrero Bordón - Curuzu Cuatia - Estero Punta - Alarcón - Cabrera Cué – Empalme Ruta 4º.																		
1	Saneamiento de baches con Relleno y compactación.	METALURGICA SAN ANTONIO	PARAGUAY	M3	1.380	30.000	41.400.000	"LM" y "MG"	PARAGUAY	M3	1.380	25.000	34.500.000	PC - CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	M3	1.380	40.000	55.200.000
2	Perfilado en general de caminos con moto niveladora.	METALURGICA SAN ANTONIO	PARAGUAY	KM	77	1.050.000	80.850.000	"LM" y "MG"	PARAGUAY	KM	77	1.000.000	77.000.000	PC - CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	KM	77	800.000	61.600.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						136.500.000						124.625.000						129.800.000

Basilio Arrua Mancuello
Encargado U.O.C
Municipalidad de Mayor J. Martínez