Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Alpe S.A.															
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1 Construcción de Empedrado en el Km 24 Acaray Fracción Karina Andrea																
											0					0
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			4.072,00	2.000	8.144.000			4.072,00		0			4.072,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			1.050,00	8.000	8.400.000			1.050,00		0			1.050,00		0
	Relleno para soporte de cordón			210,00	6.000	1.260.000			210,00		0			210,00		0
	Pintura a la cal			1.050,00	2.000	2.100.000			1.050,00		0			1.050,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			4.072,00	27.300	111.165.600			4.072,00		0			4.072,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			4.072,00	8.000	32.576.000			4.072,00		0			4.072,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 1					**166.845.600**					**0**					**0**
Item 2 Construcción de Empedrado en el Km 15 Acaray Fracción Las Palmeras y los Álamos																
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			2.311,96	2.000	4.623.920			2.311,96		0			2.311,96		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			515,00	8.000	4.120.000			515,00		0			515,00		0
	Relleno para soporte de cordón			103,00	6.000	618.000			103,00		0			103,00		0
	Pintura a la cal			515,00	2.000	1.030.000			515,00		0			515,00		0
O3	**EMPEDRADO**															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Alpe S.A.															
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			2.311,96	27.300	63.116.508			2.311,96		0			2.311,96		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			2.311,96	8.000	18.495.680			2.311,96		0			2.311,96		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	380.000	380.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**94.384.108**					**0**					**0**
Item 3 Construcción de Empedrado en el Km 14 al 15 Acaray Fracción Los Álamos																
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			2.147,61	2.000	4.295.220			2.147,61		0			2.147,61		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			537,50	8.000	4.300.000			537,50		0			537,50		0
	Relleno para soporte de cordón			107,50	6.000	645.000			107,50		0			107,50		0
	Pintura a la cal			537,50	2.000	1.075.000			537,50		0			537,50		0
O3	**EMPEDRADO**															
	tierra roja			2.147,61	27.300	58.629.753			2.147,61		0			2.147,61		0
	con ripio de triturada 6ta			2.147,61	8.000	17.180.880			2.147,61		0			2.147,61		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	800.000	800.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**88.925.853**					**0**					**0**
Item 4 Construcción de Empedrado en el Km 20 Acaray Fraccion San Felipe																
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			3.880,18	2.000	7.760.360			3.880,18		0			3.880,18		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			989,26	8.000	7.914.080			989,26		0			989,26		0
	Relleno para soporte de cordón			197,85	6.000	1.187.100			197,85		0			197,85		0
	Pintura a la cal			989,26	2.000	1.978.520			989,26		0			989,26		0
O3	**EMPEDRADO**															
	tierra roja			3.880,18	27.300	105.928.914			3.880,18		0			3.880,18		0
	con ripio de triturada 6ta			3.880,18	8.000	31.041.440			3.880,18		0			3.880,18		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Alpe S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	945.000	945.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**158.755.414**					**0**					**0**
	Item 5 Construcción de Empedrado en el Km 15 Acaray Fracción Villa Nélida															
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			2.640,63	2.000	5.281.260			2.640,63		0			2.640,63		0
02	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			674,50	8.000	5.396.000			674,50		0			674,50		0
	Relleno para soporte de cordón			134,90	6.000	809.400			134,90		0			134,90		0
	Pintura a la cal			674,50	2.000	1.349.000			674,50		0			674,50		0
03	**EMPEDRADO**															
	tierra roja			2.640,63	27.300	72.089.199			2.640,63		0			2.640,63		0
	con ripio de triturada 6ta			2.640,63	8.000	21.125.040			2.640,63		0			2.640,63		0
04	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	945.000	945.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**108.994.899**					**0**					**0**
	Total General					**617.905.874**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú