MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 05/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio San Antonio" - ID 401.731.-

		Tino Servicios & Construcciones				RCG Servicios & Construcciones				Ingecon Ingenieria			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Antonio	Metros cuadrados	1	94.396.048	94.396.048	Metros cuadrados	1	94.915.760	94.915.760	Metros cuadrados	1	94.445.206	94.445.206
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	600.000	1.200.000	Metros cuadrados	2	700.000	1.400.000	Metros cuadrados	2	604.803	1.209.606
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.648	3.060	5.042.880	Metros cuadrados	1.648	3.100	5.108.800	Metros cuadrados	1.648	3.067	5.054.416
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.648	3.390	5.586.720	Metros cuadrados	1.648	3.100	5.108.800	Metros cuadrados	1.648	3.395	5.594.960
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	329,6	2.835	934.416	Metros cúbicos	329,6	3.000	988.800	Metros cúbicos	329,6	2.835	934.416
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.648	32.759	53.986.832	Metros cuadrados	1.648	33.000	54.384.000	Metros cuadrados	1.648	32.759	53.986.832
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.648	2.780	4.581.440	Metros cuadrados	1.648	2.780	4.581.440	Metros cuadrados	1.648	2.787	4.592.976
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	412	30.860	12.714.320	Metro lineal	412	30.900	12.730.800	Metro lineal	412	30.860	12.714.320
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.648	2.620	4.317.760	Metros cuadrados	1.648	2.620	4.317.760	Metros cuadrados	1.648	2.621	4.319.408
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	1.648	2.620	4.317.760	Metros cuadrados	1.648	2.620	4.317.760	Metros cuadrados	1.648	2.612	4.304.576
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.648	1.040	1.713.920	Metros cuadrados	1.648	1.200	1.977.600	Metros cuadrados	1.648	1.052	1.733.696
	TOTAL				**94.396.048**				**94.915.760**				**94.445.206**

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES UOC

Firma del Responsable de la U.O.C.