MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO
INTENDENCIA MUNICIPAL

INSTITUSION: MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO
ADJUDICADO: DM CONSTRUCCIONES

Construccion de Oratorio San Miguel - Comunidad San Miguel
CD Nº 04/2015 ID Nº 296023

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Mercosur			DM Construcciones			CSF Constructora			
Item	Descripción	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Muestra
	OBRAS PRELIMINARES										
1	Limpieza del sitio de obras	320.000	Obra	Py	315.000	Obra	Py	330.000	Obra	Py	
2	Marcación y replanteo	2.200	Obra	Py	2.000	Obra	Py	2.500	Obra	Py	
3	Excavación para fundacion de zapatas	46.000	Obra	Py	45.000	Obra	Py	47.000	Obra	Py	
4	Excavacion para fundacion de PBC	46.000	Obra	Py	45.000	Obra	Py	47.000	Obra	Py	
5	Relleno y compactacion	56.000	Obra	Py	55.000	Obra	Py	57.000	Obra	Py	
	ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO										
6	Zapata de fundacion	1.300.000	Obra	Py	1.250.000	Obra	Py	1.320.000	Obra	Py	
7	Zapata para columnas de mampostierias	1.500.000	Obra	Py	1.450.000	Obra	Py	1.520.000	Obra	Py	
8	Tronco	1.500.000	Obra	Py	1.450.000	Obra	Py	1.520.000	Obra	Py	
9	Encadenado inferior	1.500.000	Obra	Py	1.450.000	Obra	Py	1.520.000	Obra	Py	
10	Viga intermedia	1.700.000	Obra	Py	1.600.000	Obra	Py	1.720.000	Obra	Py	
11	Pilar	1.700.000	Obra	Py	1.600.000	Obra	Py	1.720.000	Obra	Py	
	ALBAÑILERIA										
12	Cimiento de PBC, bajo mampuestos	350.000	Obra	Py	320.000	Obra	Py	352.000	Obra	Py	
13	Mampostería de nivelacion con ladrillos comunes de 0,30m	130.000	Obra	Py	125.000	Obra	Py	132.000	Obra	Py	
14	Mampostería de aislacion de 0,15 con concreto dosaje 1:4 terminacion con pintura hidrofuga	30.000	Obra	Py	28.000	Obra	Py	32.000	Obra	Py	
15	Mampostería con ladrillos comun de 15	90.000	Obra	Py	85.000	Obra	Py	92.000	Obra	Py	
16	Revoque de paredes	40.000	Obra	Py	38.000	Obra	Py	41.000	Obra	Py	
17	Columnas de mampostería de 1,5 hiladas 0,38x0,38	140.000	Obra	Py	138.000	Obra	Py	141.000	Obra	Py	
	CUBIERTA										
18	Montaje de Techo: De chapa tipo trapezoidal pendiente 30%	250.000	Obra	Py	240.000	Obra	Py	251.000	Obra	Py	
19	Canaleta perimetral, bajadas y lima hoyas con pintura	80.000	Obra	Py	75.000	Obra	Py	81.000	Obra	Py	
	CARPINTERIAS										
20	Provisión y colocación de puertas dobles tipo metalicas, 1,5x2,4	1.700.000	Obra	Py	1.600.000	Obra	Py	1.720.000	Obra	Py	
21	Provisión y colocación de aberturas tipo balancines incluidos vidrios de 3mm 1,2x1,8	1.300.000	Obra	Py	1.200.000	Obra	Py	1.320.000	Obra	Py	
22	Provisión y colocación puerta metalica de 0,70 x2,10	850.000	Obra	Py	800.000	Obra	Py	860.000	Obra	Py	
23	Oculo central con vidrios de tipo ingles	600.000	Obra	Py	550.000	Obra	Py	610.000	Obra	Py	
24	Provisión y colocación de cruz de metal	260.000	Obra	Py	245.000	Obra	Py	265.000	Obra	Py	
	INSTALACION ELECTRICA										
25	Cableado, llaves y tomas	120.000	Obra	Py	110.000	Obra	Py	125.000	Obra	Py	
26	Cableado y Artefactos de lamparas 3x40	210.000	Obra	Py	210.000	Obra	Py	212.000	Obra	Py	

27	Tablero, principal y seccional	710.000	Obra	Py	700.000	Obra	Py	712.000	Obra	Py	
28	Ventilador de techo	0.000	Obra	Py	800.00	Obra	Py	711.000	Obra	Py	
	PISO										
29	Contrapiso de cascotes	29.000	Obra	Py	28.000	Obra	Py	29.500	Obra	Py	
30	Piso tipo ceramico	81.000	Obra	Py	80.000	Obra	Py	81.500	Obra	Py	
31	Pisos tipo baldosin de guardaobras	76.000	Obra	Py	75.000	Obra	Py	76.500	Obra	Py	
32	Zócalo de ceramicos	29.000	Obra	Py	28.000	Obra	Py	29.500	Obra	Py	
	PINTURA										
33	Latex para exteriores e interiores	29.000	Obra	Py	28.000	Obra	Py	29.500	Obra	Py	
34	sintéticos para aberturas	41.000	Obra	Py	40.000	Obra	Py	41.500	Obra	Py	
	VARIOS										
35	Cielo raso tecnico de PVC	86.000	Obra	Py	85.000	Obra	Py	87.000	Obra	Py	
36	Limpieza final de obra	850.000	Obra	Py	800.000	Obra	Py	900.000	Obra	Py	
Monto Total de Oferta Presentada por Cada Empresa		**142.263.800**			**135.997.000**			**143.502.000**			

Prof. Bernardino Caballero M.
Encargado UOC

Sr. Eddy Neufeld H.
Intendente Municipal