CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CAMBIO DE PISO DEL NIVEL ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIG

						DIBEC CONSTRUCCIONES		CX CONSTRUCCIONES S.A.		LAS CUMBRES S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	P. UNIT	P-TOTAL	P. UNIT	P-TOTAL	P. UNIT	P-TOTAL
01	72152504-001	Obrador	1	unid	UNIDAD	6.200.000	6.200.000	5.967.500	5.967.500	4.050.000	4.050.000
02	72131601-009	Remoción de piso vinílico	300	m^2	EVENTO	12.400	3.720.000	11.935	3.580.500	12.200	3.660.000
03	72101607-005	Demolicion de piso ceramico	1600	m2	EVENTO	18.600	29.760.000	17.903	28.644.800	16.200	25.920.000
04	72101607-005	Demolición de zócalos	350	ml	EVENTO	9.920	3.472.000	9.548	3.341.800	2.700	945.000
05	72101607-005	Regularización del contrapiso	1600	m2	EVENTO	24.800	39.680.000	23.870	38.192.000	23.000	36.800.000
06	72101607-005	Provisión y colocacion de piso de granito	1600	m2	EVENTO	161.200	257.920.000	167.980	268.768.000	176.600	282.560.000
07	72101607-005	Colocacion de zocalo	350	ml	EVENTO	43.400	15.190.000	41.773	14.620.550	44.600	15.610.000
08	72101607-005	Ajuste de puertas	53	unid	EVENTO	124.000	6.572.000	119.350	6.325.550	135.000	7.155.000
09	72101607-005	Pintura de abertura	50	unid	EVENTO	124.000	6.200.000	119.350	5.967.500	121.500	6.075.000
10	72101607-005	Desmontaje y reinstalación de mamparas	130	m	EVENTO	43.400	5.642.000	41.773	5.430.490	60.800	7.904.000
11	72101607-005	Limpieza final	1	unid	EVENTO	6.200.000	6.200.000	5.967.500	5.967.500	4.050.000	4.050.000
		TOTAL GUARANIES					**380.556.000**		**386.806.190**		**394.729.000**

Dirección Nacional de Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi

Lic. HUGO A. ROMERO
Dpto. de Contrataciones
DINAC

JORGE SARUBBI

						ECOSERVICE GROUP S.A.		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.		ARIA SERVICIOS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	P. UNIT	P-TOTAL	P. UNIT	P-TOTAL	P. UNIT	P-TOTAL
01	72152504-001	Obrador	1	unid	UNIDAD	6.200.000	6.200.000	5.812.550	5.812.550	5.820.000	5.820.000
02	72131601-009	Remoción de piso vinílico	300	m^2	EVENTO	13.000	3.900.000	11.630	3.489.000	13.000	3.900.000
03	72101607-005	Demolicion de piso ceramico	1600	m2	EVENTO	18.000	28.800.000	17.440	27.904.000	19.000	30.400.000
04	72101607-005	Demolición de zócalos	350	ml	EVENTO	10.500	3.675.000	9.310	3.258.500	10.000	3.500.000
05	72101607-005	Regularización del contrapiso	1600	m2	EVENTO	24.000	38.400.000	23.255	37.208.000	26.000	41.600.000
06	72101607-005	Provisión y colocacion de piso de granito	1600	m2	EVENTO	160.000	256.000.000	151.127	241.803.200	173.000	276.800.000
07	72101607-005	Colocacion de zocalo	350	ml	EVENTO	53.000	18.550.000	40.690	14.241.500	45.000	15.750.000
08	72101607-005	Ajuste de puertas	53	unid	EVENTO	124.000	6.572.000	116.255	6.161.515	128.000	6.784.000
09	72101607-005	Pintura de abertura	50	unid	EVENTO	124.000	6.200.000	116.255	5.812.750	128.000	6.400.000
10	72101607-005	Desmontaje y reinstalación de mamparas	130	m	EVENTO	42.000	5.460.000	40.680	5.288.400	45.000	5.850.000
11	72101607-005	Limpieza final	1	unid	EVENTO	6.200.000	6.200.000	5.812.550	5.812.550	5.820.000	5.820.000
		TOTAL GUARANIES					**379.957.000**		**356.791.965**		**402.624.000**

Lic. HUGO A. ROMERO
de Contrataciones
DINAC

JORGE SARUBBI.