CUADRO COMPARATIVO ID NRO. 315.324 "OBRA DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LA CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, ZONA SUR DE ESTA CIUDAD"

				SEMSA S.A.		JL & CIA S.A. INGENIERIA		RIO FLORENTIN & ASOCIADO		ESTESA		CIMEC S.A.		T&C INGENIERIA		BS INGENIERIS S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AP SODIO	UNIDAD	32	1,010,000	32,320,000	945,876	30,268,032	1,543,000	49,376,000	980,000	31,360,000	1,207,550	38,641,600	1,200,000	38,400,000	1,244,620	39,827,840
2	ABRAZADERA PÀRA COLUMNAS DE ACERO	UNIDAD	128	7,000	896,000	154,309	19,751,552	10,625	1,360,000	18,000	2,304,000	9,550	1,222,400	17,000	2,176,000	7,598	972,544
3	BULON 3/8 X 3 1/2	UNIDAD	128	5,000	640,000	55,375	7,088,000	3,230	413,440	8,500	1,088,000	5,050	646,400	6,501	832,128	7,283	932,224
4	APHS	UNIDAD	40	885,000	35,400,000	305,064	12,202,560	650,000	26,000,000	980,000	39,200,000	1,106,050	44,242,000	1,286,180	51,447,200	1,244,620	49,784,800
5	BULON 5/8 X 7	UNIDAD	80	5,760	460,800	63,718	5,097,440	11,475	918,000	10,500	840,000	8,850	708,000	6,801	544,080	9,056	724,480
6	ARANDELA 2X2	UNIDAD	80	1,500	120,000	55,558	4,444,640	2,975	238,000	2,400	192,000	1,750	140,000	1,201	96,080	2,040	163,200
7	APHHS	UNIDAD	27	1,010,000	27,270,000	340,907	9,204,489	550,000	14,850,000	980,000	26,460,000	1,317,950	35,584,650	1,286,180	34,726,860	1,244,620	33,604,740
8	ABRAZADERA CR	UNIDAD	108	10,200	1,101,600	56,204	6,070,032	19,125	2,065,500	22,000	2,376,000	11,750	1,269,000	13,501	1,458,108	14,401	1,555,308
9	BULON 5/8 X 3	UNIDAD	108	4,700	507,600	29,488	3,184,704	6,630	716,040	10,500	1,134,000	5,350	577,800	5,302	572,616	7,283	786,564
10	POSTE Hº Aº 9/200	UNIDAD	4	1,500,000	6,000,000	1,527,709	6,110,836	1,500,000	6,000,000	650,000	2,600,000	755,000	3,020,000	650,041	2,600,164	1,474,880	5,899,520
11	CIMENT MCR II	UNIDAD	4	390,000	1,560,000	1,087,944	4,351,776	1,509,000	6,000,000	800,000	3,200,000	385,000	1,540,000	550,019	2,200,076	405,392	1,621,568
TOTAL IVA INCLUIDO					106,276,000		107,774,061		107,936,980		110,754,000		127,591,850		135,053,312		135,872,788

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de la U.O.C.