ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A.H del Ing. Elio Acosta Herrera					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.					Construcciones Rivas S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Preparación de la obra**					**73.359.028**					**34.589.720**					**19.768.000**					**59.608.195**					**35.371.000**
	a- Obrador			1,00	14.335.349	14.335.349			1,00	13.970.000	13.970.000			1,00	4.000.000	4.000.000			1,00	2.871.310	2.871.310			1,00	8.200.000	8.200.000
	b- Limpieza y preparación del terreno			700,00	5.456	3.819.200			700,00	6.985	4.889.500			700,00	1.200	840.000			700,00	6.700	4.690.000			700,00	6.000	4.200.000
	c- Replanteo			520,00	2.214	1.151.280			520,00	4.191	2.179.320			520,00	900	468.000			520,00	7.778	4.044.560			520,00	2.100	1.092.000
	d- Vallado de obra			250,00	141.216	35.304.000			250,00	13.970	3.492.500			250,00	14.000	3.500.000			250,00	76.174	19.043.500			250,00	41.500	10.375.000
	e- Acometida eléctrica provisoria			1,00	1.457.303	1.457.303			1,00	1.397.000	1.397.000			1,00	1.950.000	1.950.000			1,00	901.250	901.250			1,00	2.600.000	2.600.000
	f- Cartel de obra			1,00	1.504.956	1.504.956			1,00	1.397.000	1.397.000			1,00	1.470.000	1.470.000			1,00	1.687.595	1.687.595			1,00	3.600.000	3.600.000
	Movimiento de suelo			260,00	60.719	15.786.940			260,00	27.940	7.264.400			260,00	29.000	7.540.000			260,00	101.423	26.369.980			260,00	20.400	5.304.000
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**					**25.887.810**					**26.884.411**					**22.124.108**					**32.338.729**					**31.600.000**
	a- Base de paredes			65,00	327.954	21.317.010			65,00	340.309	22.120.085			65,00	280.052	18.203.380			65,00	409.351	26.607.815			65,00	400.000	26.000.000
	b- Base de columnas galería			5,00	327.954	1.639.770			5,00	340.309	1.701.545			5,00	280.052	1.400.260			5,00	409.351	2.046.755			5,00	400.000	2.000.000
	c- Perimetral de galerías			9,00	325.670	2.931.030			9,00	340.309	3.062.781			9,00	280.052	2.520.468			9,00	409.351	3.684.159			9,00	400.000	3.600.000
3	**Estructura de H° A° :**					**180.315.998**					**188.692.633**					**149.066.469**					**226.570.397**					**166.515.550**
	a- Zapatas			16,50	1.892.869	31.232.339			16,50	2.089.912	34.483.548			16,50	1.762.917	29.088.131			16,50	2.239.640	36.954.060			16,50	1.776.000	29.304.000
	b- Pilares			126,00	278.804	35.129.304			126,00	153.530	19.344.780			126,00	85.597	10.785.222			126,00	356.028	44.859.528			126,00	98.100	12.360.600
	c- Encadenados inferior y superior			320,00	77.498	24.799.360			320,00	123.914	39.652.480			320,00	82.442	26.381.440			320,00	122.294	39.134.080			320,00	114.000	36.480.000
	d- Envarillado bajo balancines 4 O 8			120,00	17.950	2.154.000			120,00	44.564	5.347.680			120,00	12.417	1.490.040			120,00	30.774	3.692.880			120,00	29.400	3.528.000
	Muros de nivelación :																									
	a- De 0,30 cm.			48,00	127.666	6.127.968			48,00	175.757	8.436.336			48,00	143.747	6.899.856			48,00	158.923	7.628.304			48,00	145.100	6.964.800
	Aislación asfaltica horizontal																									
	a- De paredes			160,00	15.983	2.557.280			160,00	21.514	3.442.240			160,00	14.192	2.270.720			160,00	20.340	3.254.400			160,00	15.100	2.416.000
	b- De pilares			13,00	121.209	1.575.717			13,00	43.028	559.364			13,00	8.900	115.700			13,00	20.340	264.420			13,00	27.550	358.150
	Muros de elevación :																									
	a- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados			565,00	116.442	65.789.730			565,00	113.637	64.204.905			565,00	106.694	60.282.110			565,00	138.025	77.984.125			565,00	113.600	64.184.000
	b- De 0,15 para revocar			150,00	73.002	10.950.300			150,00	88.142	13.221.300			150,00	78.355	11.753.250			150,00	85.324	12.798.600			150,00	72.800	10.920.000
4	**Pilares :**					**4.611.594**					**5.082.909**					**4.225.884**					**4.665.375**					**3.498.300**
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor con núcleos de varillas			39,00	118.246	4.611.594			39,00	130.331	5.082.909			39,00	108.356	4.225.884			39,00	119.625	4.665.375			39,00	89.700	3.498.300

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A.H del Ing. Elio Acosta Herrera					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.					Construcciones Rivas S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	**Techo :**					**189.716.864**					**175.470.918**					**149.150.200**					**153.229.030**					**185.325.000**
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre maderamen de 2"x6"			650,00	241.792	157.164.800			650,00	251.391	163.404.150			650,00	196.508	127.730.200			650,00	225.911	146.842.150			650,00	244.500	158.925.000
	b- Cabriadas			48,00	678.168	32.552.064			48,00	251.391	12.066.768			48,00	446.250	21.420.000			48,00	133.060	6.386.880			48,00	550.000	26.400.000
6	**Revoques :**					**40.098.300**					**26.656.300**					**21.320.244**					**25.627.448**					**21.186.000**
	a- De paredes interior y exterior a una capa			550,00	39.444	21.694.200			550,00	30.175	16.596.250			550,00	25.242	13.883.100			550,00	25.370	13.953.500			550,00	28.900	15.895.000
	b- De pilares y vigas de Ho.			286,00	64.350	18.404.100			286,00	35.175	10.060.050			286,00	26.004	7.437.144			286,00	40.818	11.673.948			286,00	18.500	5.291.000
7	**Contrapiso de H° de cascotes**					**85.655.630**					**82.723.110**					**63.277.410**					**86.809.860**					**69.320.000**
	Contrapiso de H° de cascotes			520,00	30.316	15.764.320			520,00	33.738	17.543.760			520,00	21.769	11.319.880			520,00	34.428	17.902.560			520,00	18.400	9.568.000
	Piso cerámico PI5 con carpeta base			520,00	114.178	59.372.560			520,00	116.580	60.621.600			520,00	91.089	47.366.280			520,00	120.890	62.862.800			520,00	97.600	50.752.000
	Zocalo cerámico			250,00	42.075	10.518.750			250,00	18.231	4.557.750			250,00	18.365	4.591.250			250,00	24.178	6.044.500			250,00	36.000	9.000.000
8	**Aberturas metálicas :**					**89.078.222**					**61.676.958**					**55.760.500**					**62.377.256**					**62.110.440**
	a- Ventanas tipo balancines			43,20	409.697	17.698.910			43,20	377.190	16.294.608			43,20	325.000	14.040.000			43,20	317.934	13.734.749			43,20	321.200	13.875.840
	b- Puerta metálica de 0,90 x 2,10			12,00	994.187	11.930.244			12,00	977.900	11.734.800			12,00	780.000	9.360.000			12,00	1.399.910	16.798.920			12,00	642.000	7.704.000
	Alfeizar de ventanas :																									
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			166,00	22.848	3.792.768			166,00	30.175	5.009.050			166,00	21.750	3.610.500			166,00	22.534	3.740.644			166,00	14.100	2.340.600
9	**Mobiliarios :**																									
	a- Pizarrones			6,00	1.570.800	9.424.800			6,00	698.500	4.191.000			6,00	650.000	3.900.000			6,00	462.678	2.776.068			6,00	1.115.000	6.690.000
	b- Mamparas divisorias			175,00	264.180	46.231.500			175,00	139.700	24.447.500			175,00	142.000	24.850.000			175,00	144.725	25.326.875			175,00	180.000	31.500.000

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A.H del Ing. Elio Acosta Herrera					Ing. Jorge Díaz Lavigne					EMPAICSA					Ingemant S.A.					Construcciones Rivas S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
10	**Pinturas :**					**55.725.650**					**37.584.743**					**34.693.133**					**49.952.998**					**33.419.500**
	a- De paredes revocadas al latex acrílico			550,00	25.667	14.116.850			550,00	15.054	8.279.700			550,00	17.901	9.845.550			550,00	26.896	14.792.800			550,00	12.800	7.040.000
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro			13,00	143.558	1.866.254			13,00	67.865	882.245			13,00	15.331	199.303			13,00	79.758	1.036.854			13,00	14.200	184.600
	c- De cabriadas			45,00	22.234	1.000.530			45,00	16.624	748.080			45,00	16.396	737.820			45,00	0	0			45,00	14.900	670.500
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética			132,00	27.276	3.600.432			132,00	21.113	2.786.916			132,00	18.200	2.402.400			132,00	26.622	3.514.104			132,00	17.200	2.270.400
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			260,00	37.544	9.761.440			260,00	13.573	3.528.980			260,00	15.331	3.986.060			260,00	16.557	4.304.820			260,00	13.500	3.510.000
	f- De techo			650,00	21.718	14.116.700			650,00	16.624	10.805.600			650,00	16.396	10.657.400			650,00	23.190	15.073.500			650,00	12.800	8.320.000
	g- De canaletas y bajadas			214,00	23.806	5.094.484			214,00	21.113	4.518.182			214,00	12.900	2.760.600			214,00	13.608	2.912.112			214,00	12.000	2.568.000
	Vidrios dobles			43,20	142.800	6.168.960			43,20	139.700	6.035.040			43,20	95.000	4.104.000			43,20	192.565	8.318.808			43,20	205.000	8.856.000
11	**Desague Pluvial**					**22.919.400**					**10.463.530**					**11.128.000**					**13.945.096**					**15.836.000**
	a-Canaleta y caño de bajada			214,00	107.100	22.919.400			214,00	48.895	10.463.530			214,00	52.000	11.128.000			214,00	65.164	13.945.096			214,00	74.000	15.836.000
12	**Instalación eléctrica**					**49.387.380**					**41.421.050**					**35.721.400**					**48.820.642**					**43.403.400**
	a- Acometida al bloque			70,00	45.696	3.198.720			70,00	37.719	2.640.330			70,00	40.700	2.849.000			70,00	24.213	1.694.910			70,00	33.000	2.310.000
	b-Tablero general			1,00	499.800	499.800			1,00	1.397.000	1.397.000			1,00	898.700	898.700			1,00	887.250	887.250			1,00	2.570.000	2.570.000
	c-Tableros seccionales			6,00	499.800	2.998.800			6,00	461.010	2.766.060			6,00	546.700	3.280.200			6,00	523.250	3.139.500			6,00	520.000	3.120.000
	d- Circuitos eléctricos			25,00	164.220	4.105.500			25,00	139.700	3.492.500			25,00	93.500	2.337.500			25,00	358.050	8.951.250			25,00	331.000	8.275.000
	e- Tomas y puntos			122,00	135.660	16.550.520			122,00	90.805	11.078.210			122,00	55.000	6.710.000			122,00	97.406	11.883.532			122,00	67.200	8.198.400
	f- Circuitos ventiladores de techo			24,00	164.220	3.941.280			24,00	90.805	2.179.320			24,00	55.000	1.320.000			24,00	92.400	2.217.600			24,00	67.000	1.608.000
	g- Artefactos fluorescentes 3x40			48,00	121.380	5.826.240			48,00	146.685	7.040.880			48,00	187.000	8.976.000			48,00	182.840	8.776.320			48,00	194.000	9.312.000
	h- Artefactos fluorescentes 2x40			14,00	92.820	1.299.480			14,00	90.805	1.271.270			14,00	121.000	1.694.000			14,00	122.220	1.711.080			14,00	135.000	1.890.000
	i- Ventiladores de techo			24,00	456.960	10.967.040			24,00	398.145	9.555.480			24,00	319.000	7.656.000			24,00	398.300	9.559.200			24,00	255.000	6.120.000
13	**Limpieza final**			520,00	7.140	**3.712.800**			520,00	4.191	**2.179.320**			520,00	2.500	**1.300.000**			520,00	10.010	**5.205.200**			520,00	2.000	**1.040.000**
	Total General					**820.468.676**					**693.425.602**					**567.535.348**					**769.150.226**					**668.625.190**

Edgar Isidro Feltes Aranda
Encargado de UOC