IECOH01

ANDE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS

PCD	Fecha	Costo Estimado	PCM	Fecha PCM
5383	22/07/2010	Gs 50.000.000	I.SGT/MET/64/2010	20/04/2010

Dependencia Solicitante: ***DPTO. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISION***

Item	Cant.	U.Med.	01 - DESCRIPCION DEL SUMINISTRO
1	1	N°	Reparación de Transporador de carga COMETTO T-100

Fecha de Apertura de la/s Oferta/s: **22/07/2010**

02 - RESULTADO DEL CONCURSO

Se presentaron los siguientes Proveedores:

1. TALLER METALUDGICA de JOSE PETRIK
2. ICATURBO SA
3. HIDRAULICA DEL BRASIL SA
4.
5.
6.
7.
8.
9. ----------
10. ----------

03 - OBSERVACIONES

NFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS - PCD 5383	HOJA Nº 2

4 - Informe Técnico

X La oferta presentada por la Firma ICATURBO S.A., no cumple con las Especificaciones Técnicas al no llenar la Planilla de Datos garantizados.

X La oferta presentada por la Firma TALLER METALURGICO J. PETRIK., no cumple con las Especificaciones Técnicas al no llenar adecuadamente la Planilla de Datos garantizados.

La oferta presentada por la Firma HIDRAULICA BRASIL S.A. cumple con las Especificaciones Técnicas y documentaciones requeridas.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe SGT / MET

IECOH03

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS - PCD 5383	HOJA Nº 3

5 - Ofertas que reúnen los requisitos del Concurso de Precios

ITEM	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	COSTO Gs.		INDICE
		UNITARIO	TOTAL	%
	HIDRAULICA BRASIL S.A.			
1.	Reparación de Transportador de carga COMETTO T-100	46.800.000,-	46.800.000,-	- 6%

Ing. Clandelino Espinola
Jefe SGT / MET

IECOH04

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS - PCD 5383	HOJA Nº 4

6 - Concluciones y Recomendaciones

Se sugiere adjudicar por la(s) oferta(s) más ventajosa(s), a las firmas siguientes

ITEM	PROVEEDOR A SER ADJUDICADO	IMPORTE
	HIDRAULICA BRASIL S.A.	
1.	Reparación de Transportador de carga COMETTO T-100	46.800.000,-
	TOTAL IVA INCLUIDO	**46.800.000,-**
	Sugerimos la adjudicación a la mencionada Firma, por cumplir con las Especificaciones Técnicas.	

Ing. Héctor M. Maluf I.
Gerente Técnico
20/08/2010

Ing. Claudelino Espínola V.
Jefe SGT / MET
20/08/2010

Preparado por:		Aprobado por:	
Fecha 20/08/2010		Fecha 20/08/2010	