Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/16
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO - VILLA SAN PEDRO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCTORA EL SCHADDAI

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos preliminares**				
1,2	72131601-002	Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	un	1,00	700.000	700.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	72131601-002	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m^2	2.356,00	2.000	4.712.000
3		**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	72131701-004	Cordón de H° 12 x30	ml	589,30	20.000	11.786.000
3,2	72131701-004	Pavimento tipo empedrado, sobre colchón de tierra colorada. Enripiado con mezcla de tierra con Piedra Triturada Tipo VI	m^2	2.356,00	27.000	63.612.000
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	72131601-013	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
						83.310.000

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/16
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO - VILLA SAN PEDRO"

TOLEDO CONSTRUCCIONES S.A.

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos preliminares**				
1,2	72131601-002	Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	un	1,00	300.000	300.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	72131601-002	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m^2	2.356,00	1.000	2.356.000
3		**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	72131701-004	Cordón de H° 12 x30	ml	589,30	25.000	14.732.500
3,2	72131701-004	Pavimento tipo empedrado, sobre colchón de tierra colorada. Enripiado con mezcla de tierra con Piedra Triturada Tipo VI	m^2	2.356,00	27.995	65.956.300
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	72131601-013	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
						84.344.800

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/16
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO - VILLA SAN PEDRO"

FLECHA SERVICIOS

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos preliminares**				
1,2	72131601-002	Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	un	1,00	1.400.000	1.400.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	72131601-002	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m^2	2.356,00	2.760	6.502.560
3		**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	72131701-004	Cordón de H° 12 x30	ml	589,30	22.000	12.964.600
3,2	72131701-004	Pavimento tipo empedrado, sobre colchón de tierra colorada. Enripiado con mezcla de tierra con Piedra Triturada Tipo VI	m^2	2.356,00	35.525	83.696.900
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	72131601-013	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
						105.764.060

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/16

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO - VILLA SAN PEDRO"

RENA S.A.

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos preliminares**				
1,2	72131601-002	Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	un	1,00	250.000	250.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	72131601-002	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m^2	2.356,00	5.300	12.486.800
3		**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	72131701-004	Cordón de H° 12 x30	ml	589,30	22.000	2.964.600
3,2	72131701-004	Pavimento tipo empedrado, sobre colchón de tierra colorada. Enripiado con mezcla de tierra con Piedra Triturada Tipo VI	m^2	2.356,00	35.300	83.166.800
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	72131601-013	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	302.000	302.000
						109.170.200