GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Varias en el Departamento de Caazapá 2 - Plurianual 2020-2021 con ID: 385935

					OFERENTE	
					ALFREDO GASTON	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	(CONSTRUCCION DE PISTA SINTETICA CON ILUMINACION ,SS.HH DIFERENCIADO Y LUGAR DE CANTINA) Plaza Eugenio Ayala Velazquez- Yuty - Limpieza y nivelacion de terreno	Metros cuadrados	720	5.000	3.600.000
2	72131601-002	Cartel de obras de 2 x 1 colocado	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
3	72131601-009	Contrapiso de cascote de 7cm	Metros cuadrados	720	5.000	3.600.000
4	72131601-004	Carpeta de hormigon masa de 5cm para base del cesped sintetico	Metros cuadrados	720	27.000	19.4[illegible].000
5	72131601-002	Colocacion de cesped sintetico	Metros cuadrados	720	90.000	6[illegible].300.000
6	72131601-002	Colocacion de postes de 3" caño negro de 1,5mm	Unidad	38	270.000	10.260.000
7	72131601-002	Colocacion de caños trasversales de 2.5" de 1,5mm	Metros	411	40.500	16.645.500
8	72131601-002	Porton de metal con tejido y cerradura de, 1,8 x 1,5 mts	Unidad	2	700.000	1.400.000
9	72131601-002	Tejido nylon malla 4 cm	Metros cuadrados	548	22.500	12.330.000
10	72131601-002	Iluminacion LED de 200W con caño galvanizado de 3" y registros subterraneo en cada columna	Unidad	6	1.890.000	11.340.000
11	72131601-002	Instalacion electrica subterranea con cño, cableCable tipo taller de 2 x 2	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
12	72131601-002	Pilastra de medidor, tablero de llave y acometida con cable NYY	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.7[illegible]0.000
13	72131601-002	Bancos de madera de 1.8m	Unidad	6	750.000	4.500.000
14	72131601-002	Pintura de caños con antioxido	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
15	72131601-002	Arcos de caño galvanizado de 3" pintado en blanco, con red de nilon	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
16	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
17	72131601-002	(SS. HH.. Diferenciado de 3,6 MTS X 4,35 MTS y lugar para cantina) - a- Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	30,2	7.000	211.400
18	72131601-002	b-Replanteo	Metros cuadrados	30,2	18.000	543.600
19	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	5	450.000	2.250.000
20	72131601-004	Estructura de H"A": a-Encadenado H"A" superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	1.900.000	1.425.000
21	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Metros cuadrados	12,9	175.000	2.2[illegible].500
22	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	12,15	100.000	1.215.000
23	72131601-006	Aislación Asfaltica De Muros: a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	80.000	752.000
24	72131601-005	Muros de Elevación: a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	85.000	2.422.500
25	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	40,8	110.000	4.488.000
26	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	40,4	260.000	10.504.000
27	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	28.000	2.604.000
28	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	28.000	123.200
29	72131601-009	Contrapiso de H" de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	30,2	38.000	1[illegible].600
30	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	140.000	[illegible].016.000
31	72131601-010	Aberturas de Maderas: a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Metros cuadrados	3,36	950.000	3.192.000
32	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	750.000	2.250.000
33	72131601-010	Aberturas Metalicas: a- Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	300.000	150.000

34	72131601-010	Alféizar de ventana: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	27.000	108.000
35	72131601-012	Pintura: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	18.000	1.544.400
36	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	28.000	2.402.400
37	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	48.000	408.000
38	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,6	38.000	22.800
39	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	28.000	1.142.400
40	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	28.000	582.400
41	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	28.000	456.400
42	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	35.000	490.000
43	72131601-012	Revestimientos: a- De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	90.000	2.610.000
44	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	175.000	87.500
45	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	70.000	980.000
46	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	80.000	728.000
47	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
48	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	50.000	1.250.000
49	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	250.000	750.000
50	72131601-011	Instalación sanitaria: a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
51	72131601-011	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	6.950.000	6.950.000
52	72131601-011	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	4.850.000	4.850.000
53	72131601-002	Muro de ladrillo visto de 0,15 para base de mesada	Metros cuadrados	9,6	90.000	864.000
54	72131601-004	Mesada de 4 mts x 0,8 mts de H°A° revestido con azulejo	Metros cuadrados	3,3	450.000	1.485.000
55	72131601-009	Piso de hormigon alizado de cemento	Metros cuadrados	14,4	80.000	1.152.000
56	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
57	72102801-999	(REMODELACION Y CERCADO PERIMETRAL DE LA PLAZA MUNICIPAL DE GRAL MORINIGO) - Limpieza ,nivelacion de terreno y replanteo	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
58	72102801-999	Cartel de obras de 2 x 1 colocado	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
59	72102801-999	Cargamento y compactacion con tierra seleccionada	Metros cúbicos	90	60.000	5.400.000
60	72102801-999	Cultivo de pasto en panes, con preparación previa del lugar con tierra seleccionada	Metros cuadrados	120	17.000	2.040.000
61	72102801-999	Contrapiso de hormigon de cascote de 7cm para base de vereda	Metros cuadrados	705,5	12.000	8.466.000
62	72102801-999	Vereda de lozeta de hormigon 40x40 , 1,70 x 415 mts L	Metros cuadrados	705,5	60.000	42.330.000
63	72102801-999	Parque Infantil, inchuye un sube y baja de tees elemento, casita con tobogan hamacas con tres elementos	Unidad	1	20.000.000	20.000.000
64	72102801-999	Bancos de madera con estructuras metalicas	Unidad	10	900.000	9.000.000
65	72102801-999	Instalacion electrica subterranea, dentro del predio, conforme plano y especificaciones	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000
66	72102801-999	Registro con tapas para instalacion electrica	Unidad	15	400.000	6.000.000
67	72102801-999	Alumbrado tipo AP, con poste de hormigon de cemento de 7 mts con doble elemento	Unidad	8	2.000.000	16.000.000
68	72102801-999	Alumbrado con poste metalico de postes de 3" caño negro de 1,5mm de 3 mts de alto con doble farola	Unidad	10	1.350.000	13.500.000
69	72102801-999	Escenario de estructura de mamposteria de 030 con base de PBC y loza de Hormigon Armado de 7cm de 1 mts de altura de 10 x 5 mts con don escaleras de mamposteria	Unidad Medida Global	1	8.800.000	8.800.000
70	72102801-999	Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metros cúbicos	14,75	350.000	5.162.500

71	72102801-999	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	46,7	335.000	15.644.500
72	72102801-999	Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	338	35.000	11.830.000
73	72102801-999	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	130	45.000	5.850.000
74	72102801-999	Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	8	300.000	2.400.000
75	72102801-999	Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	507	20.000	10.140.000
76	72102801-999	Alambre de pua	Metro lineal	676	1.800	1.216.800
77	72102801-999	Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	114	1.500	171.000
78	72102801-999	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
79	72102801-999	Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
80	72102801-999	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada para base de muraralla d 0,4x 0,3	Metros cúbicos	7,32	360.000	2.635.200
81	72102801-999	Nivelacion de cimiento de ladrillos de 0,30	Metro lineal	61	25.000	1.525.000
82	72102801-999	Mamposteria de 0,15 visto ambas caras para muralla de 1,7 mts	Metros cuadrados	103,7	120.000	12.444.000
83	72102801-999	Porton de estructura de caño metalica trabajado de 3,6 x 1,70	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
84	72102801-999	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada para base de muraralla de 0,4x 0,3	Metros cúbicos	16,2	360.000	5.832.000
85	72102801-999	Nivelacion de cimiento de ladrillos de 0,30	Metro lineal	135	25.000	3.375.000
86	72102801-999	Mamposteria de 0,15 visto ambas caras de, 0,50m para base de rejas de hierro	Metros cuadrados	67,5	120.000	8.100.000
87	72102801-999	Rejas de Caño metalico trabajado, con columnas de metal de 1,2 mts	Metros cuadrados	162	230.000	37.260.000
88	72102801-999	Porton de estructura de caño metalica trabajado de 3,6 x 1,70	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
89	72102801-999	Pintura de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	342,5	27.000	9.247.500
90	72102801-999	Pintura de rejas metalica, potones y colunmas de alumbrado con pintura sintetica y base antioxido	Metros cúbicos	180	35.000	6.300.000
91	72102801-999	Limpieza final y retiro de material sobrante	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
92	72131702-001	(CONSTRUCCION DE PUENTE CELULAR DE HORMIGON Capi itindy - 3 de mayo) - Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
93	72131702-001	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
94	72131702-001	Desmonte de puente existente y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
95	72131702-001	Replanteo,excavacion y limpieza del lugar con maquinas pesadas	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
96	72131702-001	Lozeta de H°A° para base de los tubos celulares	Metros cúbicos	4,8	1.900.000	9.120.000
97	72131702-001	Tubos celulares de 1,5 mts colocados con maquinarias	Unidad	24	3.200.000	76.800.000
98	72131702-001	Muro, rampa y pantalla de H° A°	Metros cúbicos	8	1.900.000	15.200.000
99	72131702-001	Carga de terraplen y habilitacion del puente	Metros cúbicos	180	60.000	10.800.000
100	72131702-001	Limpieza final y retiro de material sobrantes	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
		TOTAL OFERTADO				**649.570.100**