Anexo

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LAGUNA PORA CÑIA. 5TA. BO. LAS MERCEDES.

Descripción	E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					ING. BLAS LOPEZ				
	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
AJOS PRELIMINARES															
VAMIENTO TOPOGRÁFICO			2.495,70	5.000	12.478.500			2.495,70	4.000	9.982.800			2.495,70	2.500	6.239.250
EL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, DOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS LICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN PCIÓN)			1,00	800.000	800.000			1,00	800.000	800.000			1,00	980.000	980.000
ACIÓN Y REPLANTEO			2.495,70	3.000	7.487.100			2.495,70	4.000	9.982.800			2.495,70	1.500	3.743.550
MIENTO DE SUELO															
VACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA ORADO)			499,14	3.000	1.497.420			499,14	3.000	1.497.420			499,14	2.800	1.397.592
SICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA			1,00	350.000	350.000			1,00	350.000	350.000			1,00	1.200.000	1.200.000
RACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.495,70	3.000	7.487.100			2.495,70	2.000	4.991.400			2.495,70	4.200	10.481.940
SIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE IA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			550,00	13.000	7.150.000			550,00	13.000	7.150.000			550,00	21.000	11.550.000
DRADO															
TRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA, LA ARENA A AR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.495,70	25.000	62.392.500			2.495,70	26.000	64.888.200			2.495,70	26.800	66.884.760
ACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario cada 10ml de colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.495,70	3.300	8.235.810			2.495,70	3.300	8.235.810			2.495,70	1.200	2.994.840
DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,95	350.000	332.500			0,95	350.000	332.500			0,95	485.000	460.750
ADO Y PINTURA DE CORDÓN A LA CAL			110,00	2.000	220.000			110,00	2.000	220.000			110,00	1.000	110.000
L A CIELO ABIERTO DE PBC															
ACIÓN PARA CANAL (1,50 X 64,00 X 0,90) M			86,40	35.000	3.024.000			86,40	35.000	3.024.000			86,40	32.000	2.764.800
TRUCCIÓN DE MURO CON PIEDRA BRUTA LIBRE DE MPOSICIÓN DOS 1:4;8 (0,35 X 0,90 X 64,00 X 2)			40,32	500.000	20.160.000			40,32	500.000	20.160.000			40,32	485.000	19.555.200
TAPA DE Hº Aº (1,50 X 3,50) X 0,16 M			0,84	1.600.000	1.344.000			0,84	1.600.000	1.344.000			0,84	2.300.000	1.932.000
E Hº PARA BAJO DE CANAL, PREVIO DESMONTE, ARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN			4,48	120.000	537.600			4,48	120.000	537.600			4,48	1.600.000	7.168.000
ACIÓN, COLOCACIÓN Y RELLENO DE CAÑO DE DRENAJE AÑO PERFORADO DE 4" Y GEOTEXTIL			36,00	150.000	5.400.000			36,00	150.000	5.400.000			36,00	48.000	1.728.000
EZA Y ENTREGA DE OBRAS															
D DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1,00	1.103.470	1.103.470			1,00	1.203.470	1.203.470			1,00	990.000	990.000
ES					140.000.000					140.100.000					140.180.882