Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID Nº 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 13.5 Acaray Fracción Don Bernando**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.215.861**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	481		0	Metros cuadrados	481	1.951	938.431	Metros cuadrados	481		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	481		0	Metros cuadrados	481	2.005	964.405	Metros cuadrados	481		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	96,2		0	Metros cúbicos	96,2	2.468	237.422	Metros cúbicos	96,2		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	481		0	Metros cuadrados	481	27.929	13.433.849	Metros cuadrados	481		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	481		0	Metros cuadrados	481	2.932	1.410.292	Metros cuadrados	481		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	126		0	Metro lineal	126	26.959	3.396.834	Metro lineal	126		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	481		0	Metros cuadrados	481	2.465	1.185.665	Metros cuadrados	481		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	481		0	Metros cuadrados	481	2.465	1.185.665	Metros cuadrados	481		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	481		0	Metros cuadrados	481	968	465.608	Metros cuadrados	481		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Divina Misericordia - Campo Verde**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.828.504**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	1.951	2.341.200	Metros cuadrados	1.200		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.005	2.406.000	Metros cuadrados	1.200		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	240		0	Metros cúbicos	240	3.014	723.360	Metros cúbicos	240		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	27.929	33.514.800	Metros cuadrados	1.200		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.932	3.518.400	Metros cuadrados	1.200		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	306		0	Metro lineal	306	26.959	8.249.454	Metro lineal	306		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.465	2.958.000	Metros cuadrados	1.200		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.465	2.958.000	Metros cuadrados	1.200		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	968	1.161.600	Metros cuadrados	1.200		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 21 Monday - Fracción el Paraiso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.832.220**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	600		0	Metros cuadrados	600	1.951	1.170.600	Metros cuadrados	600		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	600		0	Metros cuadrados	600	2.005	1.203.000	Metros cuadrados	600		0

Paola Oleda Calderon
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID Nº 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	120		0	Metros cúbicos	120	3.014	361.680	Metros cúbicos	120		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	600		0	Metros cuadrados	600	27.929	16.757.400	Metros cuadrados	600		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	600		0	Metros cuadrados	600	2.932	1.759.200	Metros cuadrados	600		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	150		0	Metro lineal	150	26.959	4.043.850	Metro lineal	150		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	600		0	Metros cuadrados	600	2.465	1.479.000	Metros cuadrados	600		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	600		0	Metros cuadrados	600	2.465	1.479.000	Metros cuadrados	600		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	600		0	Metros cuadrados	600	968	580.800	Metros cuadrados	600		0
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 21 Monday - Fracción Javyaha**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.285.680**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	793		0	Metros cuadrados	793	1.951	1.547.143	Metros cuadrados	793		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	793		0	Metros cuadrados	793	2.005	1.589.965	Metros cuadrados	793		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	237,9		0	Metros cúbicos	237,9	3.014	717.031	Metros cúbicos	237,9		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	793		0	Metros cuadrados	793	27.929	22.147.697	Metros cuadrados	793		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	793		0	Metros cuadrados	793	2.932	2.325.076	Metros cuadrados	793		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	196		0	Metro lineal	196	26.959	5.283.964	Metro lineal	196		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	793		0	Metros cuadrados	793	2.465	1.954.745	Metros cuadrados	793		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	793		0	Metros cuadrados	793	2.465	1.954.745	Metros cuadrados	793		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	793		0	Metros cuadrados	793	968	767.624	Metros cuadrados	793		0
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 21 Monday - San Carlos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**89.457.865**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.833		0	Metros cuadrados	1.833	1.951	3.576.183	Metros cuadrados	1.833		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.833		0	Metros cuadrados	1.833	2.005	3.675.165	Metros cuadrados	1.833		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	366,6		0	Metros cúbicos	366,6	3.014	1.104.932	Metros cúbicos	366,6		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.833		0	Metros cuadrados	1.833	27.929	51.193.857	Metros cuadrados	1.833		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.833		0	Metros cuadrados	1.833	2.932	5.374.356	Metros cuadrados	1.833		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		lateral	Metro lineal	472		0	Metro lineal	472	26.959	12.724.648	Metro lineal	472		0
5.4		Compactación												

Abog. Ojeda Calderon
Asesor de Despacho U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID Nº 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.833		0	Metros cuadrados	1.833	2.465	4.518.345	Metros cuadrados	1.833		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.833		0	Metros cuadrados	1.833	2.465	4.518.345	Metros cuadrados	1.833		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.833		0	Metros cuadrados	1.833	968	1.774.344	Metros cuadrados	1.833		0
6	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 24 Monday - Fraccion Los Laureles**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.098.085**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
6.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.331		0	Metros cuadrados	1.331	1.951	2.596.781	Metros cuadrados	1.331		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.331		0	Metros cuadrados	1.331	2.005	2.668.655	Metros cuadrados	1.331		0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	399,3		0	Metros cúbicos	399,3	3.014	1.203.490	Metros cúbicos	399,3		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.331		0	Metros cuadrados	1.331	27.929	37.173.499	Metros cuadrados	1.331		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.331		0	Metros cuadrados	1.331	2.932	3.902.492	Metros cuadrados	1.331		0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		lateral	Metro lineal	360		0	Metro lineal	360	26.959	9.705.240	Metro lineal	360		0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.331		0	Metros cuadrados	1.331	2.465	3.280.915	Metros cuadrados	1.331		0
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.331		0	Metros cuadrados	1.331	2.465	3.280.915	Metros cuadrados	1.331		0
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.331		0	Metros cuadrados	1.331	968	1.288.408	Metros cuadrados	1.331		0
7	**72131701-014**	**Construcción de Pavimento Tipo Ripio en la Calle 30 del Km 30 Acaray**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.627.110**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		Cartel de Obras												
7.1.1		Cartel de Obras: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
7.2		Marcación y prelación de terreno												
7.2.1		Marcación y preparacion de terreno	Metros cuadrados	1.890		0	Metros cuadrados	1.890	1.951	3.687.390	Metros cuadrados	1.890		0
7.3		Corte Camino y Compactado												
7.3.1		Corte Camino y Compactado	Metro lineal	270		0	Metro lineal	270	9.000	2.430.000	Metro lineal	270		0
7.4		Enripiado Ancho												
7.4.1		material	Metros cuadrados	1.890		0	Metros cuadrados	1.890	10.173	19.226.970	Metros cuadrados	1.890		0
7.4.2		de material tipo Ripio	Tonelada	29		0	Tonelada	29	128.020	3.712.580	Tonelada	29		0
7.5		Limpieza Final												
7.5.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	1.890		0	Metros cuadrados	1.890	832	1.572.480	Metros cuadrados	1.890		0
8	**72131601-002**	**Construcción de Sanitario en el Km 20 Monday en el Puesto de Salud**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.133.759**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
8.1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	6,75		0	Metros cuadrados	6,75	6.565	44.314	Metros cuadrados	6,75		0
8.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	6,75		0	Metros cuadrados	6,75	4.728	31.914	Metros cuadrados	6,75		0
8.2		Muro de nivelación												

Iz Paola Oieda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID Nº 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8.2.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	2,31		0	Metros cuadrados	2,31	180.600	417.186	Metros cuadrados	2,31		0
8.2.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	2,03		0	Metros cúbicos	2,03	136.473	277.040	Metros cúbicos	2,03		0
8.3		Muro de elevación												
8.3.1		De 0,15 de ladrillo Hueco	Metros cuadrados	30		0	Metros cuadrados	30	91.900	2.757.000	Metros cuadrados	30		0
8.4		Techo												
8.4.1		mm	Metros cuadrados	8		0	Metros cuadrados	8	146.571	1.172.568	Metros cuadrados	8		0
8.5		Revoques												
8.5.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	27,15		0	Metros cuadrados	27,15	39.811	1.080.869	Metros cuadrados	27,15		0
8.6		Piso												
8.6.1		Contrapiso de H. de cascotes y carpeta	Metros cuadrados	7		0	Metros cuadrados	7	40.117	280.819	Metros cuadrados	7		0
8.6.2		Piso cerámica	Metros cuadrados	7		0	Metros cuadrados	7	87.819	614.733	Metros cuadrados	7		0
8.6.3		Zocalo	Metro lineal	16		0	Metro lineal	16	22.641	362.256	Metro lineal	16		0
8.7		Aberturas de madera.												
8.7.1		Puerta Placa de 0,70 x 2,10	Unidad	1		0	Unidad	1	747.097	747.097	Unidad	1		0
8.8		Aberturas metálicas												
8.8.1		Ventanas tipo balancines de 0,40 x 0,60	Unidad	2		0	Unidad	2	148.641	297.282	Unidad	2		0
8.8.2		Puerta de metal de 0,70 x 2,10	Unidad	1		0	Unidad	1	1.055.623	1.055.623	Unidad	1		0
8.9		Pinturas.												
8.9.1		enduido a dos manos	Metros cuadrados	26		0	Metros cuadrados	26	37.877	984.802	Metros cuadrados	26		0
8.9.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,48		0	Metros cuadrados	0,48	147.696	70.894	Metros cuadrados	0,48		0
8.10		Instalación Eléctrica												
8.10.1		Instalación eléctrica y Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida	1	1.166.468	1.166.468	Unidad Medida	1		0
8.11		Instalación Sanitaria:												
8.11.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida	1	2.996.433	2.996.433	Unidad Medida	1		0
8.11.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1		0	Unidad	1	2.421.658	2.421.658	Unidad	1		0
8.11.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1		0	Unidad	1	3.443.657	3.443.657	Unidad	1		0
8.11.4		Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida	1	1.939.567	1.939.567	Unidad Medida	1		0
8.12		Limpieza final												
8.12.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida	1	973.889	973.889	Unidad Medida	1		0
		TOTAL GENERAL				**0**				**363.479.083**				**0**

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazu, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Fracción Oriente**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.529.560**	**Unidad Medida Global**	**1**		**49.295.145**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	470.000	940.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	994	1.800	1.789.200	Metros cuadrados	994	1.951	1.939.294	Metros cuadrados	994		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	994	1.800	1.789.200	Metros cuadrados	994	2.005	1.992.970	Metros cuadrados	994		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	198,8	2.700	536.760	Metros cúbicos	198,8	3.014	599.183	Metros cúbicos	198,8		0

Paola Oieda Caldeón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID Nº 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	994	25.000	24.850.000	Metros cuadrados	994	27.929	27.761.426	Metros cuadrados	994		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	994	3.100	3.081.400	Metros cuadrados	994	3.477	3.456.138	Metros cuadrados	994		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	248	24.500	6.076.000	Metro lineal	248	26.959	6.685.832	Metro lineal	248		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	994	2.300	2.286.200	Metros cuadrados	994	2.465	2.450.210	Metros cuadrados	994		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	994	2.300	2.286.200	Metros cuadrados	994	2.465	2.450.210	Metros cuadrados	994		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	994	900	894.600	Metros cuadrados	994	968	962.192	Metros cuadrados	994		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 13,5 Acaray - Fracción el Oriente - Tramo 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**50.938.200**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.745.346**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	470.000	940.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.140	1.800	2.052.000	Metros cuadrados	1.140	1.951	2.224.140	Metros cuadrados	1.140		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.140	1.800	2.052.000	Metros cuadrados	1.140	2.005	2.285.700	Metros cuadrados	1.140		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	350	2.700	945.000	Metros cúbicos	350	3.014	1.054.900	Metros cúbicos	350		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.140	25.000	28.500.000	Metros cuadrados	1.140	27.929	31.839.060	Metros cuadrados	1.140		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.140	3.000	3.420.000	Metros cuadrados	1.140	3.477	3.963.780	Metros cuadrados	1.140		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	284	23.800	6.759.200	Metro lineal	284	26.959	7.656.356	Metro lineal	284		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.140	2.300	2.622.000	Metros cuadrados	1.140	2.465	2.810.100	Metros cuadrados	1.140		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.140	2.300	2.622.000	Metros cuadrados	1.140	2.465	2.810.100	Metros cuadrados	1.140		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.140	900	1.026.000	Metros cuadrados	1.140	968	1.103.520	Metros cuadrados	1.140		0
3	**72131701-002**	**Construcción de pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray Sierra Grande**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.987.600**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.576.536**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	470.000	940.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	680	1.800	1.224.000	Metros cuadrados	680	1.951	1.326.680	Metros cuadrados	680		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	680	1.800	1.224.000	Metros cuadrados	680	2.005	1.363.400	Metros cuadrados	680		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	136	2.700	367.200	Metros cúbicos	136	3.014	409.904	Metros cúbicos	136		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	680	25.000	17.000.000	Metros cuadrados	680	27.929	18.991.720	Metros cuadrados	680		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	680	3.200	2.176.000	Metros cuadrados	680	3.477	2.364.360	Metros cuadrados	680		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	338	23.800	8.044.400	Metro lineal	338	26.959	9.112.142	Metro lineal	338		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	680	2.300	1.564.000	Metros cuadrados	680	2.465	1.676.200	Metros cuadrados	680		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	680	2.300	1.564.000	Metros cuadrados	680	2.465	1.676.200	Metros cuadrados	680		0

da Calderón
Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID Nº 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	680	1.300	884.000	Metros cuadrados	680	968	658.240	Metros cuadrados	680		0
4	**72131701-002**	**Construccion de pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray Sierra Grande 4 -Costado de la Cancha**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.076.060**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.344.916**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	600.000	1.200.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	738	1.800	1.328.400	Metros cuadrados	738	1.951	1.439.838	Metros cuadrados	738		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	738	1.800	1.328.400	Metros cuadrados	738	2.005	1.479.690	Metros cuadrados	738		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	221,4	2.700	597.780	Metros cúbicos	221,4	3.014	667.300	Metros cúbicos	221,4		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	738	25.000	18.450.000	Metros cuadrados	738	27.929	20.611.602	Metros cuadrados	738		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	738	3.300	2.435.400	Metros cuadrados	738	3.477	2.566.026	Metros cuadrados	738		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	194	23.500	4.559.000	Metro lineal	194	26.959	5.230.046	Metro lineal	194		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	738	2.380	1.756.440	Metros cuadrados	738	2.465	1.819.170	Metros cuadrados	738		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	738	2.380	1.756.440	Metros cuadrados	738	2.465	1.819.170	Metros cuadrados	738		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	738	900	664.200	Metros cuadrados	738	968	714.384	Metros cuadrados	738		0
		TOTAL GENERAL				**164.531.420**				**181.961.943**				**0**

LOTE NRO: 3

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15 Acaray Barrio Residencial 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.656.640**	**Unidad Medida Global**	**1**		**52.802.015**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	550.000	1.100.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.056	1.800	1.900.800	Metros cuadrados	1.056	1.951	2.060.256	Metros cuadrados	1.056		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.056	1.800	1.900.800	Metros cuadrados	1.056	2.005	2.117.280	Metros cuadrados	1.056		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	316,8	1.800	570.240	Metros cúbicos	316,8	3.014	954.835	Metros cúbicos	316,8		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.056	25.000	26.400.000	Metros cuadrados	1.056	27.929	29.493.024	Metros cuadrados	1.056		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.056	2.900	3.062.400	Metros cuadrados	1.056	3.477	3.671.712	Metros cuadrados	1.056		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	270	26.000	7.020.000	Metro lineal	270	26.959	7.278.930	Metro lineal	270		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.056	2.250	2.376.000	Metros cuadrados	1.056	2.465	2.603.040	Metros cuadrados	1.056		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.056	2.250	2.376.000	Metros cuadrados	1.056	2.465	2.603.040	Metros cuadrados	1.056		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.056	900	950.400	Metros cuadrados	1.056	968	1.022.208	Metros cuadrados	1.056		0

Encargado de Desarrollo U.O.C
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID N° 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15 Acaray Barrio Residencial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.862.940**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.190.426**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	570.000	1.140.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	563	1.800	1.013.400	Metros cuadrados	563	1.951	1.098.413	Metros cuadrados	563		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	563	1.800	1.013.400	Metros cuadrados	563	2.005	1.128.815	Metros cuadrados	563		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	56,3	1.800	101.340	Metros cúbicos	56,3	3.014	169.688	Metros cúbicos	56,3		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	563	25.000	14.075.000	Metros cuadrados	563	27.929	15.724.027	Metros cuadrados	563		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	563	2.900	1.632.700	Metros cuadrados	563	3.477	1.957.551	Metros cuadrados	563		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	252	26.500	6.678.000	Metro lineal	252	26.959	6.793.668	Metro lineal	252		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	563	2.400	1.351.200	Metros cuadrados	563	2.465	1.387.795	Metros cuadrados	563		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	563	2.400	1.351.200	Metros cuadrados	563	2.465	1.387.795	Metros cuadrados	563		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	563	900	506.700	Metros cuadrados	563	968	544.984	Metros cuadrados	563		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15.5 Acaray Barrio Residencial 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**65.436.250**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.504.919**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	510.000	1.020.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.410	1.900	2.679.000	Metros cuadrados	1.410	1.951	2.750.910	Metros cuadrados	1.410		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.410	1.900	2.679.000	Metros cuadrados	1.410	2.005	2.827.050	Metros cuadrados	1.410		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	423	2.250	951.750	Metros cúbicos	423	3.014	1.274.922	Metros cúbicos	423		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.410	26.000	36.660.000	Metros cuadrados	1.410	27.929	39.379.890	Metros cuadrados	1.410		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.410	2.900	4.089.000	Metros cuadrados	1.410	3.477	4.902.570	Metros cuadrados	1.410		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	373	26.500	9.884.500	Metro lineal	373	26.959	10.055.707	Metro lineal	373		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.410	2.200	3.102.000	Metros cuadrados	1.410	2.465	3.475.650	Metros cuadrados	1.410		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.410	2.200	3.102.000	Metros cuadrados	1.410	2.465	3.475.650	Metros cuadrados	1.410		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.410	900	1.269.000	Metros cuadrados	1.410	968	1.364.880	Metros cuadrados	1.410		0

Liz P... Encargada Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13,5 Acaray, 14 Monday, 21 Monday, 24 Monday, 30 Acaray, 14 Acaray, 15 Acaray, 16 Acaray del Distrito de Minga Guazu y Construcción de Puesto de Salud en el Km. 20 Monday" ID Nº 358.417.-

			E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 16 Acaray Barrio Residencial 1 y María Auxiliadora**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.526.825**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.303.567**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	510.000	1.020.000	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	561	1.800	1.009.800	Metros cuadrados	561	1.951	1.094.511	Metros cuadrados	561		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	561	1.800	1.009.800	Metros cuadrados	561	2.005	1.124.805	Metros cuadrados	561		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	56,1	2.250	126.225	Metros cúbicos	56,1	3.014	169.085	Metros cúbicos	56,1		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	561	25.000	14.025.000	Metros cuadrados	561	27.929	15.668.169	Metros cuadrados	561		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	561	2.700	1.514.700	Metros cuadrados	561	3.477	1.950.597	Metros cuadrados	561		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	148	26.000	3.848.000	Metro lineal	148	26.959	3.989.932	Metro lineal	148		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	561	2.200	1.234.200	Metros cuadrados	561	2.465	1.382.865	Metros cuadrados	561		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	561	2.200	1.234.200	Metros cuadrados	561	2.465	1.382.865	Metros cuadrados	561		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	561	900	504.900	Metros cuadrados	561	968	543.048	Metros cuadrados	561		0
		TOTAL GENERAL				**167.482.655**				**182.800.928**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.