República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	5,900	377,600	6,602	422,499
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	7,800	499,200	8,446	540,512
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783	1,500,000	1,500,000	1,607,194	1,607,194
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194	420,000	5,880,000	447,802	6,269,234
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2,250,000	2,250,000	2,331,459	2,331,459
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2,380,000	4,760,000	2,381,927	4,763,855
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458	450,000	450,000	476,385	476,385
8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	275,000	1,100,000	281,068	1,124,272
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	189,000	1,512,000	195,075	1,560,599
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	389,000	389,000	381,109	381,109
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	133,000	3,059,000	140,241	3,225,541
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	65,000	390,000	66,694	400,163
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	101,000	303,000	104,805	314,415
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	252,000	8,820,000	251,695	8,809,332
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	191,000	2,674,000	185,791	2,601,068
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	180,000	5,760,000	184,371	5,899,872
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	18,000	288,000	20,699	331,178
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	199,000	1,393,000	212,919	1,490,431
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	284,225	25,864,475	255,000	23,205,000	270,014	24,571,251
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	30,000	1,830,000	32,593	1,988,149
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	58,000	928,000	58,405	934,481
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	23,000	897,000	25,575	997,423
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	43,000	2,494,000	46,985	2,725,136
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	29,000	1,682,000	29,975	1,738,570
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	169,000	9,802,000	165,935	9,624,207
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	50,000	1,700,000	54,837	1,864,453
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1.454.229	1,454,229	1,400,000	1,400,000	1,381,518	1,381,518
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280.975	2.809.750	260,000	2,600,000	266,926	2,669,263

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

Lote 1		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	18,000	468,000	17,150	445,909
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	22,000	1,342,000	23,819	1,452,980
31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	19,000	228,000	19,055	228,661
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28082	449,312	27000	432,000	26678	426846
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30088	300,880	26000	260,000	28584	285836
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20058	2,186,322	19000	2,071,000	19055	2077006
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	27,000	2,160,000	26,678	2,134,232
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	27,000	162,000	27,835	167,010
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	25,000	1,325,000	26,051	1,380,698
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	Metro lineal	24,542	564,466	23,000	529,000	23,315	536,243
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	175,000	1,750,000	173,668	1,736,676
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	69,000	1,587,000	67,647	1,555,873
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	70,000	1,260,000	74,939	1,348,899
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	100,000	1,200,000	101,701	1,220,416
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	100,000	1,200,000	101,701	1,220,416
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	100,000	800,000	101,701	813,610
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	105,000	1,050,000	110,331	1,103,311
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	105,000	630,000	110,331	661,987
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	105,000	840,000	110,331	882,649
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	85,000	1,020,000	85,660	1,027,915
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	110,000	3,740,000	119,097	4,049,290
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	273,000	546,000	280,485	560,969
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	220,000	880,000	216,481	865,925
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	122,000	244,000	123,116	246,232
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	380,000	380,000	366,484	366,484
54	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	210,000	210,000	204,845	204,845
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	145,000	145,000	138,864	138,864
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1,300,000	1,300,000	1,286,241	1,286,241
57	Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833	1,500,000	1,500,000	1,522,691	1,522,691
58	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083	2,200,000	2,200,000	2,305,729	2,305,729
59	Replanteo	61.5	Metros cuadrados	5,042	310,083	5.000	307,500	4,790	294,579
60	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,719,833	1,719,833	1,700,000	1,700,000	1,633,841	1,633,841
61	Pilares de H° A°	0.27	Metros cúbicos	2,529,167	682,875	2,425,000	654,750	2,402,709	648,731
62	Vigas y dado de H° A°	1.25	Metros cúbicos	2,529,167	3,161,459	2,425,000	3,031,250	2,402,709	3,003,386
63	Escalera de H° A°	1	Unidad Medida Global	8,488,537	8,488,537	8,325,000	8,325,000	8,064,110	8,064,110
64	Encadenados de H° A°	1.12	Metros cúbicos	2,225,667	2,492,747	2,125,000	2,380,000	2,114,384	2,368,110
65	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	1	Unidad Medida Global	505,833	505,833	480,000	480,000	480,541	480,541

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
DEPARTAMENTAL
U.O.C.

Lote 1		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
66	De 0.15 para revocar	3.4	Metros cuadrados	111,283	378,362	99,000	336,600	105,719	359,444
67	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34.5	Metros cuadrados	262,208	9,046,176	258,000	8,901,000	249,098	8,593,867
68	De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	13.5	Metros cuadrados	262,208	3,539,808	258,000	3,483,000	249,098	3,362,818
69	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	32.78	Metros cuadrados	196625	6,445,368	189000	6,195,420	186,794	6,123,099
70	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	22763	364,208	19000	304,000	21625	345998
71	De 0.30 x 0.30 para revocar	6.44	Metro lineal	182100	1,172,724	179000	1,152,760	172995	114088
72	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	90.5	Metros cuadrados	258,000	23,349,000	279,000	25,249,500	273,909	24,788,742
73	De paredes interior y exterior a una capa	65.58	Metros cuadrados	35,408	2,322,057	30,000	1,967,400	33,638	2,205,954
74	De pilares de 0.30 x 0.30 mts.	19.35	Metro lineal	34,911	675,528	30,000	580,500	33,165	641,751
75	De pilares en galería de H° A°	6.6	Metro lineal	42,030	277,398	36,000	237,600	39,929	763,528
76	De viga cumbrera y galería de H° A°	16	Metros cuadrados	63,229	1,011,664	59,000	944,000	60,068	961,081
77	Moldura lineal en balancines	14.7	Metro lineal	27,821	408,969	25,000	367,500	26,430	388,520
78	Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	59.5	Metros cuadrados	50,583	3,009,689	49,000	2,915,500	48,054	2,859,204
79	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	59.5	Metros cuadrados	170,633	10,152,664	168,000	9,996,000	162,101	9,645,030
80	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	31	Metro lineal	57,821	1,792,451	55,000	1,705,000	54,930	1,702,828
81	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	1	Unidad	1,353,750	1,353,750	1,250,000	1,250,000	1,286,063	1,286,063
82	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	7.6	Metros cuadrados	288,325	2,191,270	275,000	2,090,000	273,909	2,081,707
83	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	29	Metros cuadrados	187,158	5,427,582	182,000	5,278,000	177,800	5,156,203
84	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25.6	Metro lineal	18,210	466,176	18,000	460,800	17,300	442,867
85	De paredes, pilares en paredes y galería a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	83.7	Metros cuadrados	25,292	2,116,940	23,000	1,925,100	24,027	2,011,093
86	De paredes, pilares en paredes y galería al latex	83.7	Metros cuadrados	20,233	1,693,502	19,000	1,590,300	19,221	1,608,827
87	De viga cumbrera y galería al latex	16	Metros cuadrados	20,233	323,728	19,000	304,000	19,221	307,542
88	De balancines con pintura sintética	7.6	Metros cuadrados	28,917	219,769	27,000	205,200	27,471	208,781
89	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	111.3	Metros cuadrados	21,350	2,376,255	19,000	2,114,700	20,283	2,257,442
90	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	27,233	2,178,640	26,000	2,080,000	25,871	2,069,708
91	De baranda metálica con pintura sintética	29	Metros cuadrados	29,250	848,250	26,000	754,000	27,788	805,838
92	De puerta matálica con pintura sintética	7.3	Metros cuadrados	29,250	213,525	25,500	186,150	21,788	202,849
93	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53.4	Metros cuadrados	26,233	1,400,842	24,500	1,308,300	24,921	1,330,800
94	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	33	Metro lineal	23,542	776,886	21,000	693,000	22,365	738,042
95	Vidrios dobles de 4 mm.	7.6	Metros cuadrados	176,542	1,341,719	170,000	1,292,000	167,715	1,274,633
96	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	33	Metro lineal	24,208	798,864	22,000	726,000	22,998	758,921
97	Registro de 20 x 20 x 20 para desague de caño de bajada	1	Unidad	183,208	183,208	180,000	180,000	174,048	174,048
98	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	6	Unidad	107,729	646,374	101,000	606,000	102,343	614,055
99	Instalación de tableros de comando TC	8	Unidad	114,832	918,656	101,000	808,000	109090	872723
100	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	114,832	918,656	101,000	808,000	109090	872723
101	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	114,832	1,148,320	101,000	1,010,000	109090	1090904

Lote 1		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
102	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	114,832	688,992	101,000	606,000	109,090	654,542
103	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	115,498	923,984	101,000	808,000	109,723	877,785
104	Alimentación de los circuitos del TC	8	Unidad	115,498	923,984	101,000	808,000	109,723	877,785
105	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	299,483	598,966	290,000	580,000	284,509	569,018
106	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	225,208	900,832	200,000	800,000	213,948	855,790
107	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	131,104	262,208	129,000	258,000	124,549	249,098
108	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	361,571	361,571	350,000	350,000	343,492	343,492
109	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	211,125	211,125	199,000	199,000	200,569	200,569
110	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	142,174	142,174	139,000	139,000	135,065	135,065
111	Pizarrones	1	Unidad	1,580,833	1,580,833	1,500,000	1,500,000	1,501,791	1,501,791
112	Limpieza final	61.5	Metros cuadrados	5,042	310,083	4,800	295,200	4,790	294,579
113	Limpieza y preparación del terreno	27.1	Metros cuadrados	4,721	127,939	4,600	124,660	4,485	121,542
114	retiro de materiales sobrante	27.1	Metros cuadrados	5,434	147,261	5,000	135,500	5,162	139,898
115	Limpieza	27.1	Metros cuadrados	9,428	255,499	9,000	243,900	8,957	242,724
116	Replanteo	27.1	Metros cuadrados	9,483	256,989	9,000	243,900	9,009	244,140
117	Cartel de Obra	1	Tonelada	1,330,083	1,330,083	1,300,000	1,300,000	1,263,579	1,263,579
118	Excavación	9	Metros cúbicos	67,263	605,367	65,000	585,000	63,900	575,099
119	Cimiento de piedra bruta 1:12	9	Metros cúbicos	543,838	4,894,542	520,000	4,680,000	516,646	4,649,815
120	Encadenados de H° A°	1.9	Metros cúbicos	2,573,633	4,889,903	2,475,000	4,702,500	2,444,951	4,645,408
121	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	237063	2,607,693	229,000	2,519,000	225,210	2,477,308
122	Relleno y apisonado de interiores	7.2	Metros cúbicos	121,221	872,791	118,000	849,600	115,160	829,152
123	De paredes	5.5	Metros cuadrados	107,502	591,261	99,000	544,500	102,127	561,698
124	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	120,000	7,560,000	115,000	7,245,000	124,905	7,869,018
125	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	50.64	Metros cuadrados	150,000	7,596,000	149,000	7,545,360	154,696	7,833,811
126	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15.6	Metro lineal	25,063	390,983	24,000	374,400	23,810	371,434
127	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	Metros cuadrados	310,000	13,330,000	343,000	14,749,000	341,941	14,703,467
128	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	33,360	4,503,600	30,000	4,050,000	31,692	4,278,420
129	Moldura lineal en balancines	20.4	Metro lineal	28,519	581,788	26,500	540,600	27,093	552,698
130	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22.5	Metros cuadrados	52,042	1,170,945	49,000	1,102,500	49,440	112,398
131	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22.5	Metros cuadrados	185,876	4,182,210	168,000	3,780,000	176,582	3,973,100
132	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2.6	Metro lineal	61,070	158,782	57,000	148,200	58,017	150,843
133	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1,302,504	1,302,504	1,250,000	1,250,000	1,237,379	1,237,379
134	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1,185,313	2,370,626	1,000,000	2,000,000	1,126,047	2,252,095
135	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	830,029	3,320,116	790,000	3,160,000	788,528	3,154,110
136	Ventanas balancines	3.17	Metros cuadrados	323,381	1,025,118	300,000	951,000	307,212	973,862
137	Contrapiso	13.5	Metros cuadrados	51708	698,058	48,000	648,000	49,123	663,155
138	Alisado de cemento con varillas	13.5	Metros cuadrados	80354	1,084,779	75,000	1,012,500	76,336	1,030,540

Lote 1		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
139	Rampa peatonal mat+m.o.	1	Unidad	1,321,875	1,321,875	1,250,000	1,250,000	1,255,781	1,255,781
140	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	18	Metro lineal	43,521	783,378	39,000	702,000	41,345	744,209
141	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18,390	1,158,570	17,000	1,071,000	17,471	1,100,642
142	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	35,764	2,253,132	30,000	1,890,000	33976	2,140,475
143	De aberturas de madera con barníz sintético	16.2	Metros cuadrados	35,764	579,377	31,000	502,200	33976	550,408
144	De aberturas metálicas con pintura sintética	3.17	Metros cuadrados	38,781	122,936	35,000	110,950	36842	116,789
145	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50.64	Metros cuadrados	34,790	1,761,766	30,000	1,519,200	33,051	1,673,677
146	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	38,814	1,436,118	34,000	1,258,000	36,873	1,364,312
147	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23.5	Metros cuadrados	28,631	672,829	25,000	587,500	27,199	639,187
148	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	17.5	Metro lineal	33,933	593,828	30,000	525,000	32,236	564,136
149	Revestido de Azulejos	82	Metros cuadrados	140,000	11,480,000	132,000	10,824,000	135,998	11,151,852
150	Vidrios dobles de 4 mm.	3.17	Metros cuadrados	192,528	610,314	175,000	554,750	182,902	579,798
151	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17.5	Metro lineal	142,111	2,486,943	130,000	2,275,000	135,005	2,365,595
152	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	Unidad	330,973	661,946	310,000	620,000	314,424	628,849
153	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	166,652	1,666,520	150,000	1,500,000	158,319	1,583,194
154	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	170,015	1,700,150	159,000	1,590,000	161,514	1,615,143
155	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	712,361	712,361	670,000	670,000	676,743	676,743
156	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	14,000,000	14,000,000	13,000,000	13,000,000	14,800,000	14,800,000
157	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	6,500,000	6,500,000	6,000,000	6,000,000	6,876,317	6,876,317
158	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	1	Unidad	8,800,000	8,800,000	8,000,000	8,000,000	8,926,754	8,926,754
159	Barras de asiento (colocación)	2	Unidad	1,123,583	2,247,166	1,000,000	2,000,000	1,067,404	2,134,808
160	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,458,000	2,458,000	2,100,000	2,100,000	2,335,100	2,335,100
Precio Total Lote N° 1					**375,404,515**		**355,688,550**		**365,600,000**

GOBERNACION DE SAN PEDRO
1° DEPARTAMENTO
U.O.C.

Lote 2		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	6,000	384,000	6,602	422,499
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	8,000	512,000	8,446	540,512
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,607,194	1,607,194
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194	425,000	5,950,000	447,802	6,269,234
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2,200,000	2,200,000	2,331,459	2,331,459
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2,200,000	4,400,000	2,381,927	4,763,855
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458	420,000	420,000	476,385	476,385
8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	260,000	1,040,000	281,068	1,124,272
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	185,000	1,480,000	195,075	1,560,599
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	360,000	360,000	381,109	381,109
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	130,000	2,990,000	140,241	3,225,541
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	60,000	360,000	66,694	400,163
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	95,000	285,000	104,805	314,415
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	240,000	8,400,000	251,695	8,809,322
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	180,000	2,520,000	185,791	2,601,068
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	180,000	5,760,000	184,371	5,899,880
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	20,000	320,000	20,699	331,178
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	205,000	1,435,000	212,919	1,490,431
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000	260,000	23,660,000	270,014	24,571,251
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	31,500	1,921,500	32,593	1,988,149
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	56,500	904,000	58,405	934,481
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	24,500	955,500	25,575	997,423
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	45,000	2,610,000	46,985	2,725,136
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	29,000	1,682,000	29,975	1,738,570
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	160,000	9,280,000	165,935	9,624,207
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	53,000	1,802,000	54,837	1,864,453
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229	1,320,000	1,320,000	1,381,518	1,381,518
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750	255,000	2,550,000	266,926	2,669,263
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	16,500	429,000	17,150	445,909
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	22,700	1,384,700	23,819	1,452,980
31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	18,200	218,400	19,055	228,661
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312	25,000	400,000	26678	426846
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880	27,000	270,000	28584	285836
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322	18,200	1,983,800	19055	2077006
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	25,800	2,064,000	26,678	2,134,232
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	26,200	157,200	27,835	167,010
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	25,200	1,335,600	26,051	1,380,698
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	Metro lineal	24,542	564,466	22,800	524,400	23,316	536,243

Lote 2		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	170,000	1,700,000	173,668	1,736,676
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	65,800	1,513,400	67,647	1,555,873
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	72,000	1,296,000	74,939	1,348,899
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	99,000	1,188,000	101,701	1,220,416
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	99,000	1,188,000	101,701	1,220,416
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	99,000	792,000	101,701	813,610
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	105,800	1,058,000	110,331	1,103,311
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	105,800	634,800	110,331	661,987
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	105,800	846,400	110,331	882,649
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	81,000	972,000	85,660	1,027,915
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	115,000	3,910,000	119,097	4,049,290
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	270,000	540,000	280,485	560,969
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	205,000	820,000	216,481	865,925
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	116,500	233,000	123,116	246,232
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	346,000	346,000	366,484	366,484
54	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	198,000	198,000	204,845	204,845
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	135,000	135,000	138,864	138,864
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1,250,000	1,250,000	1,286,241	1,286,241
57	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833	1,470,000	1,470,000	1,522,691	1,522,691
58	Limpieza final	1	Unidad	2,427,083	2,427,083	2,200,000	2,200,000	2,305,729	2,305,729
59	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	6,250	400,000	6,602	422,499
60	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	8,000	512,000	8,446	540,512
61	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783	1,520,000	1,520,000	1,607,194	1,607,194
62	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194	425,200	5,952,800	447,802	6,269,234
63	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2,210,000	2,210,000	2,331,459	2,331,459
64	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2,232,000	4,464,000	2,381,927	4,763,855
65	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458	446,300	446,300	476,385	476,385
66	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	263,400	1,053,600	281,068	1,124,272
67	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	183,000	1,464,000	195,075	1,560,599
68	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	357,200	357,200	381,109	381,109
69	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	131,500	3,024,500	140,241	3,225,541
70	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	62,800	376,800	66,694	400,163
71	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	98,500	295,500	104,805	314,415
72	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	236,200	8,267,000	251,695	8,809,322
73	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	175,000	2,450,000	185,791	2,601,068
74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	173,200	5,542,400	184,371	5,899,880
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	19,800	316,800	20,699	331,178
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	200,000	1,400,000	212,919	1,490,431

Lote 2		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
77	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000	253,500	23,068,500	270,014	24,571,251
78	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	31,000	1,891,000	32,593	1,988,149
79	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	55,000	880,000	58,405	934,481
80	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	24,000	936,000	25,575	997,423
81	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	44,500	2,581,000	46,985	2,725,136
82	Colocacion de pisos - contrapisos	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	28,200	1,635,600	29,975	1,738,570
83	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	156,200	9,059,600	165,935	9,624,207
84	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	52,000	1,768,000	54,837	1,864,453
85	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229	1,294,000	1,294,000	1,381,518	1,381,518
86	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750	250,000	2,500,000	266,926	2,669,263
87	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	16,200	421,200	17,150	445,909
88	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	22,300	1,360,300	23,819	1,452,980
89	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	17,800	213,600	19,055	228,661
90	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312	24,800	396,800	26678	426846
91	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880	26,700	267,000	28584	285836
92	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322	17,800	1,940,200	19055	2077006
93	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	24,900	1,992,000	26,678	2,134,232
94	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	26,000	156,000	27,835	167,010
95	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	24,400	1,293,200	26,051	1,380,698
96	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466	21,800	501,400	23,315	536,243
97	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	162,500	1,625,000	173,668	1,736,676
98	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	63,300	1,455,900	67,647	1,555,873
99	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	70,200	1,263,600	74,939	1,348,899
100	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	95,250	1,143,000	101,701	1,220,416
101	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	95,250	1,143,000	101,701	1,220,416
102	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	95,250	762,000	101,701	813,610
103	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	103,300	1,033,000	110,331	1,103,311
104	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	103,362	620,172	110,331	661,987
105	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	103,300	826,400	110,331	882,649
106	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	80,200	962,400	85,660	1,027,915
107	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	111,500	3,791,000	119,097	4,049,290
108	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	262,400	524,800	280,485	560,969
109	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	202,700	810,800	216,481	865,925
110	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	115,250	230,500	123,116	246,232
111	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	343,250	343,250	366,484	366,484
112	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	191,700	191,700	204,845	204,845

Lote 2		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
113	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	129,900	129,900	138,864	138,864
114	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1,203,000	1,203,000	1,286,241	1,286,241
115	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833	1,424,000	1,424,000	1,522,691	1,522,691
116	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2427083	2,427,083	2159000	2,159,000	2,305,729	2,305,729
Precio Total Lote N° 2					**253.254.019**		234.009.422		**246.600.000**

GOBERNACION DE SAN PEDRO
DEPARTAMENTO
U.O.C.

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

Lote 3		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	6,000	384,000	6,602	422,499
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	7,750	496,000	8,446	540,512
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783	1,472,000	1,472,000	1,607,194	1,607,194
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194	410,100	5,741,400	447,802	6,269,234
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2,135,200	2,135,200	2,331,459	2,331,459
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2,181,500	4,363,000	2,381,927	4,763,855
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458	436,500	436,500	476,385	476,385
8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	257,500	1,030,000	281,068	1,124,272
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	178,700	1,429,600	195,075	1,560,599
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	349,100	349,100	381,109	381,109
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	128,500	2,955,500	140,241	3,225,541
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	61,200	367,200	66,694	400,163
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	96,000	288,000	104,805	314,415
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	231,000	8,085,000	251,695	8,809,322
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	170,200	2,382,800	185,791	2,601,068
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	169,000	5,408,000	184,371	5,899,880
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	19,000	304,000	20,699	331,178
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	195,000	1,365,000	212,919	1,490,431
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000	247,500	22,522,500	270,014	24,571,251
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	29,900	1,823,900	32,593	1,988,149
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	53,500	856,000	58,405	934,481
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	23,500	916,500	25,575	997,423
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	43,100	2,499,800	46,985	2,725,136
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	28,000	1,624,000	29,975	1,738,570
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	152,000	8,816,000	165,935	9,624,207
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	50,300	1,710,200	54,837	1,864,453
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229	1,265,500	1,265,500	1,381,518	1,381,518
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750	245,000	2,450,000	266,926	2,669,263
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	15,800	410,800	17,150	445,909
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	21,800	1,329,800	23,819	1,452,980
31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	17,600	211,200	19,055	228,661
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312	24,600	393,600	26678	426846
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880	26,200	262,000	28584	285836
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322	17,500	1,907,500	19055	2077006
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	24,500	1,960,000	26,678	2,134232
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	25,600	153,600	27,835	167,010
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	24,000	1,272,000	26,051	1,380,698
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	Metro lineal	24,542	564,466	21,400	492,200	23,315	536,243

Lote 3		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	160,000	1,600,000	173,668	1,736,676
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	62,000	1,426,000	67,647	1,555,873
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	68,700	1,236,600	74,939	1,348,899
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	93,200	745,600	101,701	813,610
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	101,100	1,011,000	110,331	1,103,311
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	101,100	606,600	110,331	661,987
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	101,100	808,800	110,331	882,649
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	78,500	942,000	85,660	1,027,915
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	109,200	3,712,800	119,097	4,049,290
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	256,900	513,800	280,485	560,969
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	198,300	793,200	216,481	865,925
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	112,800	225,600	123,116	246,232
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	335,700	335,700	366,484	366,484
54	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	187,600	187,600	204,845	204,845
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	127,200	127,200	138,864	138,864
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1,178,000	1,178,000	1,286,241	1,286,241
57	Pizarrones	1	Tonelada	1,602,833	1,602,833	1,395,000	1,395,000	1,522,691	1,522,691
58	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083	2,112,000	2,112,000	2,305,729	2,305,729
59	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	6,000	384,000	6,602	422,499
60	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	7,750	496,000	8,446	540,512
61	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783	1,252,000	1,252,000	1,607,194	1,607,194
62	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194	410,100	5,741,400	447,802	6,269,234
63	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2,135,200	2,135,200	2,331,459	2,331,459
64	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2,181,500	4,363,000	2,381,927	4,763,855
65	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	501,458	501,458	436,300	436,300	476,385	476,385
66	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	257,500	1,030,000	281,068	1,124,272
67	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	178,900	1,431,200	195,075	1,560,599
68	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	349,200	349,200	381,109	381,109
69	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	128,500	2,955,500	140,241	3,225,541
70	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	61,200	367,200	66,694	400,163
71	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	96,000	288,000	104,805	314,415
72	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	231,000	8,085,000	251,695	8,809,322
73	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	170,200	2,382,800	185,791	2,601,068
74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	169,000	5,408,000	184,871	5,899,880
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	19,000	304,000	20,698	331,178
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	195,000	1,365,000	212,919	1,490,431

Lote 3		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
77	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000	247,500	22,522,500	270,014	24,571,251
78	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	30,000	1,830,000	32,593	1,988,149
79	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	53,500	856,000	58,405	934,481
80	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	23500	916,500	25,575	997,423
81	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	43,100	2,499,800	46,985	2,725,136
82	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	27,500	1,595,000	29,975	1,738,570
83	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	152,000	8,816,000	165,935	9,624,207
84	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	50,500	1,717,000	54,837	1,864,453
85	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229	1,265,200	1,265,200	1,381,518	1,381,518
86	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750	244,600	2,446,000	266,926	2,669,263
87	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	15,800	410,800	17,150	445,909
88	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	22,000	1,342,000	23,819	1,452,980
89	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	17,500	210,000	19,055	228,661
90	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312	24,500	392,000	26678	426846
91	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880	26,200	262,000	28584	285836
92	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322	17,550	1,912,950	19055	2077006
93	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	24,500	1,960,000	26,678	2,134,232
94	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	25,500	153,000	27,835	167,010
95	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	24,000	1,272,000	26,051	1,380,698
96	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466	21,500	494,500	23,315	536,243
97	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	159,200	1,592,000	173,668	1,736,676
98	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	62,000	1,426,000	67,647	1,555,873
99	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	68,700	1,236,600	74,939	1,348,899
100	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
101	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
102	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	93,200	745,600	101,701	813,610
103	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	101,100	1,011,000	110,331	1,103,311
104	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	101,100	606,600	110,331	661,987
105	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	101,100	808,800	110,331	882,649
106	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	78,500	942,000	85,660	1,027,915
107	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	109,200	3,712,800	119,097	4,049,290
108	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	256,900	513,800	280,485	560,969
109	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	198,500	794,000	216,481	865,925
110	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	112,800	225,600	123,116	246,232
111	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	335,800	335,800	366,484	366,484
112	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	187,800	187,800	204,845	204,845

Lote 3		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
113	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	127,200	127,200	138,864	138,864
114	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1,178,000	1,178,000	1,286,241	1,286,241
115	Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833	1,395,000	1,395,000	1,522,691	1,522,691
116	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083	2,112,000	2,112,000	2,305,729	2,305,729
117	Limpieza y preparación de terreno	15.7	Metros cuadrados	6,928	108,770	6,000	94,200	6,582	103,331
118	Replanteo	15.7	Metros cuadrados	8,855	139,024	7,800	122,460	8,412	132,072
119	Cartel de Obra	1	Unidad	1,714,875	1,714,875	1,492,000	1,492,000	1,629,131	1,629,131
120	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	Metros cúbicos	468,525	1,874,100	407,700	1,630,800	445,099	1,780,395
121	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0.75	Metros cúbicos	2,337,700	1,753,275	2,033,900	1,525,425	2,220,815	1,665,611
122	De 0,30 cm.	7.9	Metros cuadrados	225,438	1,780,960	196,200	1,549,980	214,166	1,691,912
123	Relleno y Compactación	4.15	Metros cúbicos	152,640	633,456	132,900	551,535	145,008	601,783
124	0,15 Horizontal	9.4	Metros cuadrados	102,390	962,466	89,200	838,480	97,271	914,343
125	De 0,15 para revocar	28.5	Metros cuadrados	124,563	3,550,046	108,600	3,095,100	118,335	3,372,543
126	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40.8	Metros cuadrados	153,163	6,249,050	133,500	5,446,800	145,505	5,936,598
127	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	25	Metros cuadrados	306,038	7,650,950	266,600	6,665,000	290,736	7,268,403
128	De paredes interior y exterior a una capa	93	Metros cuadrados	31,740	2,951,820	27,900	2,594,700	30,153	2,804,229
129	Moldura lineal en balancines	4.4	Metro lineal	27,741	122,060	24,200	106,480	26,354	115,957
130	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14.4	Metros cuadrados	50,438	726,307	44,000	633,600	47,916	689,992
131	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14.4	Metros cuadrados	178,044	2,563,834	155,000	2,232,000	169,142	2,435,642
132	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2.6	Metro lineal	59,012	153,431	51,500	133,900	56,061	145,760
133	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	Unidad	1,114,669	2,229,338	970,000	1,940,000	1,058,936	2,117,871
134	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	3	Unidad	676,388	2,029,164	588,600	1,765,800	642,569	1,927,706
135	Ventanas balancines	0.5	Metros cuadrados	306,303	153,152	266,600	133,300	290,988	145,949
136	Rampa peatonal	1	Unidad	1,260,938	1,260,938	1,100,000	1,100,000	1,197,891	1,197,891
137	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	Metro lineal	27,206	108,824	23,800	95,200	25,846	103,383
138	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85.8	Metros cuadrados	17,510	1,502,358	15,400	1,321,320	16,635	1,427,240
139	De paredes revocadas al latex	85.8	Metros cuadrados	26,703	2,291,117	23,500	2,016,300	25,368	2,176,562
140	De aberturas de madera con barníz sintético	8.5	Metros cuadrados	26,703	226,976	23,500	199,750	25,368	215,627
141	De aberturas metálicas con pintura sintética	0.5	Metros cuadrados	36,778	18,389	32,000	16,000	34,939	17,470
142	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	40.8	Metros cuadrados	23,809	971,407	21,000	856,800	22,619	922,837
143	De tejuelones con barniz	20.8	Metros cuadrados	36,778	764,982	32,000	665,600	34,939	726,733
144	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16.3	Metros cuadrados	26,703	435,259	23,500	383,050	25,368	413,496
145	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	14	Metro lineal	31,740	444,360	27,800	389,200	30,153	422,142
146	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	Metros cuadrados	134,763	3,908,127	117500	3,407,500	128,025	3,712,721
147	Vidrios dobles de 4 mm.	0.5	Metros cuadrados	187,039	93,520	162900	81,450	177,027	88,844

Lote 3		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
148	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	14	Metro lineal	123,068	1,722,952	107,200	1,500,800	116,915	1,636,804
149	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9.1	Metros cuadrados	95,831	872,062	83,500	759,850	91,039	828,459
150	Instalación eléctrica completa	1	Unidad Medida Global	3,010,000	3,010,000	2,619,000	2,619,000	2,859,500	2,859,500
151	Agua corriente - desague cloca-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	Unidad Medida Global	15000000	15,000,000	13,600,000	13,600,000	14,808,145	14,808,145
152	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	Unidad Medida Global	6,800,000	6,800,000	5,925,000	5,925,000	6,468,610	6,468,610
153	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	Unidad Medida Global	7,481,250	7,481,250	6,509,000	6,509,000	7,107,188	7,107,188
154	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5,043,750	5,043,750	4,388,200	4,388,200	4,791,563	4,791,563
	Precio Total Lote N°3				**342,648,150**		**304,283,730**		**332.000.000**

Lote 4		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	6.000	384,000	6,602	422,499
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	7.700	492,800	8,446	540,512
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783	1.471.000	1,471,000	1,607,194	1,607,194
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194	41.000	574,000	447,802	6,269,234
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2.135.000	2,135,000	2,331,459	2,331,459
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2.181.300	4,362,600	2,381,927	4,763,855
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458	436.200	436,200	476,385	476,385
8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	257.350	1,029,400	281,068	1,124,272
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	178.600	1,428,800	195,075	1,560,599
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	349.000	349,000	381,109	381,109
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	128.400	2,953,200	140,241	3,225,541
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	61.000	366,000	66,694	400,163
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	95.900	287,700	104,805	314,415
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	230.400	8,064,000	251,695	8,809,322
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	170.100	2,381,400	185,791	2,601,068
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	168.800	5,401,600	184,371	5,899,880
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	18.950	303,200	20,699	331,178
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	194.950	1,364,650	212,919	1,490,431
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000	247.200	22,495,200	270,014	24,571,251
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	29.800	1,817,800	32,593	1,988,149
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	53.450	855,200	58,405	934,481
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	23.400	912,600	25,575	997,423
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	43.000	2,494,000	46,985	2,725,136

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO

Lote 4		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	27,450	1,592,100	29,975	1,738,570
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	151,900	8,810,200	165,935	9,624,207
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	50,200	1,706,800	54,837	1,864,453
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229	1,265,150	1,265,150	1,381,518	1,381,518
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750	244,400	2,444,000	266,926	2,669,263
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	15,700	408,200	17,150	445,909
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	21,800	1,329,800	23,819	1,452,980
31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	17,450	209,400	19,055	228,661
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312	24,400	390,400	26678	426846
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880	26,150	261,500	28584	285836
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322	17,450	1,902,050	19055	2077006
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	24,400	1,952,000	26,678	2,134,232
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	25,450	152,700	27,835	167,010
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	23,850	1,264,050	26,051	1,380,698
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466	21,350	491,050	23,315	536,243
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	159,000	1,590,000	173,668	1,736,676
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	61,950	1,424,850	67,647	1,555,873
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	68,600	1,234,800	74,939	1,348,899
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,100	1,117,200	101,701	1,220,416
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,100	1,117,200	101,701	1,220,416
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	93,100	744,800	101,701	813,610
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	101,000	1,010,000	110,331	1,103,311
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	101,000	606,000	110,331	661,987
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	101,000	808,000	110,331	882,649
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	78,400	940,800	85,660	1,027,915
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	109,000	3,706,000	119,097	4,049,290
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	256,850	513,700	280,485	560,969
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	198,250	793,000	216,481	865,925
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	112,700	225,400	123,116	246,232
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	335,600	335,600	366,484	366,484
54	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	187,500	187,500	204,845	204,845
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	127,150	127,150	138,864	138,864
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1,177,900	1,177,900	1,286,241	1,286,241
57	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Tonelada	1,602,833	1,602,833	1,394,000	1,394,000	1,522,691	1,522,691
58	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083	2,111,550	2,111,550	2,305,729	2,305,729

GOBERNACION DE SAN PEDRO
1ª DEPARTAMENTO

Lote 4		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
59	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	6,000	384,000	6,602	422,499
60	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	7,700	492,800	8,446	540,512
61	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783	1,471,800	1,471,800	1,607,194	1,607,194
62	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cuadrados	471,371	6,599,194	41000	574,000	447,802	6,269,234
63	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2,135,100	2,135,100	2,331,459	2,331,459
64	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2,181,300	4,362,600	2,381,927	4,763,855
65	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458	436,200	436,200	476,385	476,385
66	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	257,400	1,029,600	281,068	1,124,272
67	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	178,650	1,429,200	195,075	1,560,599
68	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	349,000	349,000	381,109	381,109
69	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	128,450	2,954,350	140,241	3,225,541
70	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	61,100	366,600	66,694	400,163
71	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	96,000	288,000	104,805	314,415
72	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	230,500	8,067,500	251,695	8,809,322
73	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	170,150	2,382,100	185,791	2,601,068
74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	168,850	5,403,200	184,371	5,899,880
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	19,000	304,000	20,699	331,178
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	195,000	1,365,000	212,919	1,490,431
77	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000	247,300	22,504,300	280,000	25,480,000
78	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	29,850	1,820,850	32,593	1,988,149
79	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	53,500	856,000	58,405	934,481
80	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	23,450	914,550	25,575	997,423
81	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	43,050	2,496,900	46,985	2,725,136
82	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	27,500	1,595,000	29,975	1,738,570
83	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	152,000	8,816,000	165,935	9,624,207
84	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	50,250	1,708,500	54,837	1,864,453
85	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229	1,265,200	1,265,200	1,381,518	1,381,518
86	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750	244,450	2,444,500	266,926	2,669,263
87	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	15,700	408,200	17,150	445,909
88	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	21,800	1,329,800	23,819	1,452,980
89	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	17,450	209,400	19,055	228,661
90	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312	24,450	391,200	26678	426846
91	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880	30,100	301,000	28584	285836
92	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322	17,450	1,902,050	19055	2077006
93	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	24,450	1,956,000	26,678	2,134,232
94	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	25,500	153,000	27,835	167,010
95	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	23,900	1,266,700	26,051	1,380,698

Lote 4		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
96	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	Metro lineal	24,542	564,466	21,400	492,200	23,315	536,243
97	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	159,100	1,591,000	173,668	1,736,676
98	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	62,000	1,426,000	67,647	1,555,873
99	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	68650	1,235,700	74,939	1,348,899
100	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
101	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
102	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	93,200	745,600	101,701	813,610
103	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	101,200	1,012,000	110,331	1,103,311
104	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	101,100	606,600	110,331	661,987
105	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	101,100	808,800	110,331	882,649
106	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	78,500	942,000	85,660	1,027,915
107	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	109,100	3,709,400	119,097	4,049,290
108	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	256,900	513,800	280,485	560,969
109	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	198,300	793,200	216,481	865,925
110	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	112,750	225,500	123,116	246,232
111	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	335,650	335,650	366,484	366,484
112	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	187,600	187,600	204,845	204,845
113	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	127,200	127,200	138,864	138,864
114	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1,178,000	1,178,000	1,286,241	1,286,241
115	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833	1,395,000	1,395,000	1,522,691	1,522,691
116	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083	2,111,600	2,111,600	2,305,729	2,305,729
117	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736	6.000	384,000	6,602	422,499
118	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960	7.750	496,000	8,446	540,512
119	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783	1.472.000	1,472,000	1,607,194	1,607,194
120	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194	410.100	5,741,400	447,802	6,269,234
121	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167	2.135.200	2,135,200	2,331,459	2,331,459
122	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584	2.181.400	4,362,800	2,381,927	4,763,855
123	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458	436.300	436,300	476,385	476,385
124	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444	257.400	1,029,600	281,068	1,124,272
125	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736	178,700	1,429,600	195,075	1,560,599
126	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167	349,100	349,100	381,109	381,109
127	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306	128,450	2,954,350	140,241	3,225,543
128	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224	61,100	366,600	66,694	400,163
129	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963	96,000	288,000	104,805	314,415
130	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970	23,500	822,500	251,695	8,809,322
131	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966	170,200	2,382,800	185,791	2,601,068
132	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400	168,900	5,404,800	184,371	5,899,880

Lote 4		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
133	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608	19,000	304,000	20,699	331,178
134	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875	195,000	1,365,000	212,919	1,490,431
135	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000	247,300	22,504,300	280,000	25,480,000
136	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788	29900	1,823,900	32,593	1,988,149
137	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664	53,500	856,000	58,405	934,481
138	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919	23,450	914,550	25,575	997,423
139	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564	43,100	2,499,800	46,985	2,725,136
140	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074	27,500	1,595,000	29,975	1,738,570
141	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744	152,000	8,816,000	165,935	9,624,207
142	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582	50,300	1,710,200	54,837	1,864,453
143	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229	1,265,200	1,265,200	1,381,518	1,381,518
144	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750	244,500	2,445,000	266,926	2,669,263
145	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378	15,750	409,500	17,150	445,909
146	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453	21,850	1,332,850	23,819	1,452,980
147	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696	17,450	209,400	19,055	228,661
148	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312	24,450	391,200	26678	426846
149	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880	26,200	262,000	28584	285836
150	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322	17,450	1,902,050	19055	2077006
151	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560	24,450	1,956,000	26,678	2,134,232
152	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800	25,450	152,700	27,835	167,010
153	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366	23,900	1,266,700	26,051	1,380,698
154	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	Metro lineal	24,542	564,466	21,400	492,200	23,315	536,243
155	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080	160,000	1,600,000	173,668	1,736,676
156	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761	61,950	1,424,850	67,647	1,555,873
157	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894	68,650	1,235,700	74,939	1,348,899
158	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
159	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648	93,200	1,118,400	101,701	1,220,416
160	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432	93,200	745,600	101,701	813,610
161	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380	101,100	1,011,000	110,331	1,103,311
162	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828	101,100	606,600	110,331	661,987
163	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104	101,100	808,800	110,331	882,649
164	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016	78,500	942,000	85,660	1,027,915
165	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410	109,100	3,709,400	119,097	4,049,290
166	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494	256,900	513,800	280,485	560,969
167	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500	198,300	793,200	216,481	865,925
168	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192	112,800	225,600	123,116	246,232

Lote 4		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
169	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773	336,000	336,000	366,484	366,484
170	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626	188,000	188,000	204,845	204,845
171	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173	127,200	127,200	138,864	138,864
172	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938	1178000	1,178,000	1,286,241	1,286,241
173	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833	1,395,000	1,395,000	1,522,691	1,522,691
174	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083	2,111,600	2,111,600	2,305,729	2,305,729
175	Limpieza y preparación del terreno	27.1	Metros cuadrados	4,718	127,858	4,100	111,110	4,482	121,465
176	Retiro de materiales sobrante	27.1	Metros cuadrados	5,596	151,652	4,900	132,790	5,316	144,069
177	Limpieza	27.1	Metros cuadrados	9,214	249,699	8,000	216,800	8,753	237,214
178	Replanteo	27.1	Metros cuadrados	9,424	255,390	8,200	222,220	8,953	242,621
179	Cartel de Obra	1	Unidad	1,662,833	1,662,833	1,447,000	1,447,000	1,579,691	1,579,691
180	Excavación	9	Metros cúbicos	68,594	617,346	59,700	537,300	65,164	586,479
181	Cimiento de piedra bruta 1:12	9	Metros cúbicos	558,281	5,024,529	485,750	4,371,750	530,367	4,773,303
182	Encadenados de H° A°	1.9	Metros cúbicos	2,589,033	4,919,163	2,252,500	4,279,750	2,459,581	4,673,205
183	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	236,219	2,598,409	205,600	2,261,600	224,408	2,468,489
184	Relleno y apisonado de interiores	7.2	Metros cúbicos	122,115	879,228	106,250	765,000	116,009	835,267
185	De paredes	5.5	Metros cuadrados	108,129	594,710	94,100	517,550	102,723	564,974
186	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	132,386	8,340,318	115,200	7,257,600	125,767	7,923,302
187	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	50.64	Metros cuadrados	162,256	8,216,644	141,200	7,150,368	154,143	7,805,812
188	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15.6	Metro lineal	26,344	410,966	23,000	358,800	25,027	390,418
189	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	43	Metros cuadrados	358,606	15,420,058	312,000	13,416,000	340,676	14,649,055
190	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	33,900	4,576,500	29,500	3,982,500	32,205	4,347,675
191	Moldura lineal en balancines	20.4	Metro lineal	29,178	595,231	25,400	518,160	27,719	565,470
192	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22.5	Metros cuadrados	52,104	1,172,340	45,400	1,021,500	49,499	1,113,723
193	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22.5	Metros cuadrados	185,714	4,178,565	161,600	3,636,000	176,428	3,969,637
194	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2.6	Metro lineal	62,018	161,247	54,000	140,400	58,917	153,184
195	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1,330,323	1,330,323	1,157,400	1,157,400	1,263,807	1,263,807
196	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1,184,844	2,369,688	1,031,000	2,062,000	1,125,602	2,251,204
197	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	832,261	3,329,044	724,100	2,896,400	790,648	3,162,592
198	Ventanas balancines	3.17	Metros cuadrados	325,515	1,031,883	284,200	900,914	309,239	980,288
199	Contrapiso	13.5	Metros cuadrados	53,021	715,784	46,200	623,700	50,370	679,994
200	Alisado de cemento con varillas	13.5	Metros cuadrados	82,841	1,118,354	72,100	973,350	78,699	1,062,436
201	Rampa peatonal mat+m.o.	1	Unidad	1,341,063	1,341,063	116,800	116,800	1,274,010	1,2740,10
202	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	18	Metro lineal	44,702	804,636	38,900	700,200	42,467	764,404
203	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18,823	1,185,849	16,400	1,033,200	17,882	1,126,597
204	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	36,186	2,279,718	31,500	1,984,500	34,377	2,165,737
205	De aberturas de madera con barniz sintético	16.2	Metros cuadrados	36,186	586,213	31,500	510,300	34,377	556,903

Lote 4		1- Constructora Arquimez				2) GFEN Construcciones		3) Norteñito del Sur Paraguay	
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
206	De aberturas metálicas con pintura sintética	3.17	Metros cuadrados	39,202	124,270	34,150	108,256	37,242	118,057
207	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50.64	Metros cuadrados	35,085	1,776,704	30,550	1,547,052	33,331	1,687,869
208	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	39,236	1,451,732	34,200	1,265,400	37,274	1,379,145
209	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23.5	Metros cuadrados	28,631	672,829	25000	587,500	27199	639187
210	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17.5	Metro lineal	33,933	593,828	29,550	517,125	32,236	564,136
211	Revestido de Azulejos	82	Metros cuadrados	143,156	11,738,792	124,550	10,213,100	135,998	11,151,852
212	Vidrios dobles de 4 mm.	3.17	Metros cuadrados	197,696	626,696	172,000	545,240	187,811	595,362
213	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17.5	Metro lineal	143,787	2,516,273	125,100	2,189,250	136,598	2,390,459
214	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	Unidad	263,569	527,138	229,350	458,700	250,391	500,781
215	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	165,617	1,656,170	144,100	1,441,000	157,336	1,573,362
216	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	170,855	1,708,550	148,700	1,487,000	162,312	1,623,123
217	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	668,154	668,154	581,300	581,300	634,746	634,746
218	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	14,000,000	14,000,000	13,000,000	13,000,000	14,001,900	14,001,900
219	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	7,000,000	7,000,000	6,500,000	6,500,000	6,660,094	6,660,094
220	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	1	Unidad	9,000,000	9,000,000	8,500,000	8,500,000	8,630,829	8,630,829
221	Barras de asiento (colocación)	2	Unidad	1,000,000	2,000,000	930,000	1,860,000	1,014,739	2,029,477
222	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,447,498	2,447,498	2,150,000	2,150,000	2,325,125	2,325,125
	Precio Total Lote N°4				**514,772,578**		**458,109,685**		**500,650,000**

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO U.O.C.

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro