CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1 REPARACIONES EN ESCUELA BASICA Nº 3535 YACYRETA - BARRIO SAN PEDRO

Escuela Básica 3535 Yacyreta - Barrio San Pedro

PROYECTO: Reparación de Sanitarios, cambio de canaletas en patio y pintura de estructura de madera

		EMPRESA:		NESTOR ZARZA		ING. MARCELA GARCIA	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
	PREESCOLAR						
1,	Mingitorios	un.	3,00	432.670	1.298.010	463.575	1.390.725
2,	Llave de paso	un.	1,00	87.162	87.162	93.388	93.388
3,	Cerradura y bisagra (puerta box)	un.	4,00	135.240	540.960	144.900	579.600
4,	cambio de azulejos rotos	m2	0,45	73.500	33.075	78.750	35.438
5,	Rejilla para caja sifonada	un.	1,00	45.080	45.080	48.300	48.300
6,	Puerta p/box completo	un.	1,00	460.600	460.600	493.500	493.500
7,	Pintura en gral.	m2.	47,52	16.464	782.369	17.640	838.253
	BASICA VARONES						
8,	Mingitorios	un.	3,00	432.670	1.298.010	463.575	1.390.725
9,	Tapas p/Inodoros	un.	2,00	40.572	81.144	43.470	86.940
10,	Puerta p/box	un.	3,00	460.600	1.381.800	493.500	1.480.500
11,	Puerta tablero completa	un.	1,00	906.500	906.500	971.250	971.250
12,	Llave de paso 1/2	un.	2,00	87.162	174.324	93.388	186.776
13,	Cerradura y bisagra (puerta box)	un.	4,00	135.240	540.960	144.900	579.600
14,	Lavatorios c/canillas	un.	3,00	406.700	1.220.100	435.750	1.307.250
15,	Rejilla para caja sifonada	un.	1,00	45.080	45.080	48.300	48.300
16,	Instalación eléctrica, Art. fluorescentes 2x40	un.	2,00	57.820	115.640	61.950	123.900
17,	cambio de azulejos rotos	m2.	5,00	73.500	367.500	78.750	393.750
18,	Pintura en gral.	m2.	55,49	16.464	913.587	17.640	978.844
	NIÑAS						
19,	Cerradura (puerta box)	un.	5,00	135.240	676.200	144.900	724.500
20,	Puerta tablero completa	un.	1,00	906.500	906.500	971.250	971.250
21,	Instalación eléctrica, Art. fluorescentes 2x40	un.	2,00	57.820	115.640	61.950	123.900
22,	Tapas p/Inodoros	un.	2,00	40.670	81.340	43.575	87.150
23,	cambio de azulejos rotos	m2.	0,27	73.500	19.845	78.750	21.263
24,	Lavatorios c/canillas	un.	3,00	406.700	1.220.100	435.750	1.307.250
25,	Llave de paso 1/2	un.	1,00	87.162	87.162	93.388	93.388
26,	Pintura en gral.	m2.	55,49	16.464	913.587	17.640	978.844
	TURNO NOCHE 3º CICLO Y MEDIA (VARONES)						
27,	Cambio de Inodoros con tapa	un.	2,00	331.240	662.480	354.900	709.800
28,	Mingitorios	un.	3,00	432.670	1.298.010	463.575	1.390.725
29,	cambio de azulejos rotos	m2.	5,00	73.500	367.500	78.750	393.750
30,	Puerta tablero completa	un.	1,00	906.500	906.500	971.250	971.250
31,	Cerradura y bisagra (puerta box)	un.	3,00	135.240	405.720	144.900	434.700
32,	Remiendo Piso cerámico con retiro	m2.	40,00	83.300	3.332.000	89.250	3.570.000
33,	Instalación eléctrica, Art. fluorescentes 2x40	un.	1,00	57.820	57.820	61.950	61.950
34,	Pintura en gral.	m2.	55,49	16.464	913.587	17.640	978.844
	TURNO NOCHE 3º CICLO Y MEDIA (NIÑAS)						
35,	Cerradura y bisagra (puerta box)	un.	5,00	135.240	676.200	144.900	724.500
36,	Cisterna para inodoros	un.	1,00	106.820	106.820	114.450	114.450

37,	Remiendo Piso cerámico con retiro	m2.	2,00	83.300	166.600	89.250	178.500
38,	Puerta tablero completa	un.	1,00	906.500	906.500	971.250	971.250
39,	fijacion de lavatorios existentes	un.	3,00	98.000	294.000	105.000	315.000
40,	Pintura en gral.	m2.	55,49	16.464	913.587	17.640	978.844
	CANALETA Y BAJADA PLUVIAL						
41,	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	350,00	53.900	18.865.000	57.750	20.212.500
42,	Pintura en gral. de las columnas de madera en galeria	m2	155,00	34.300	5.316.500	36.750	5.696.250
43,	Limpiza del desague pluvial en patio	gl.	1,00	490.000	490.000	525.000	525.000
44,	Vereda de alisado de cemento en patio, ancho 0,60	ml	60,00	39.200	2.352.000	42.000	2.520.000
44,	Bebederos	un.	2,00	1.421.000	2.842.000	1.522.500	3.045.000
	TOTAL GENERAL				55.185.101		59.126.894

TOTAL Rep. de Sanitarios, cambio de canaletas en patio y pintura de pilares

LOTE N° 2 REPARACIONES EN ESCUELA BASICA N° 3771 ROGELIO RIVAS BENITEZ

Esc. Nº 3771 Rogelio Benítez-San isidro

Obra: Revoque, colocación y cambio de aberturas

				EMPRESA:	NESTOR ZARZA		ING. MARCELA GARCIA
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1,	Preparación de la obra						
	a- Retiro de aberturas c/	un	20,00	38.500	770.000	57.750	1.155.000
2,	Revoques :						
	a- De paredes exteriores a dos capas	m2	272,90	17.754	4.845.067	26.631	7.267.600
3,	Aberturas de madera:						
	a- Marco de madera	un	3,00	250.000	750.000	375.000	1.125.000
4,	Aberturas metálicas :						
	a- Ventanas tipo balancines	m2	33,20	220.046	7.305.527	330.069	10.958.291
5,	Pinturas :						
	a- De paredes al látex para exterior	m2	272,90	16.800	4.584.720	25.200	6.877.080
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	33,20	19.905	660.846	29.858	991.286
	c- De marco de maderamen con pintura sintética	un	14,00	19.905	278.670	29.858	418.012
6,	Vidrios dobles	m2	44,00	87.020	3.828.880	130.530	5.743.320
7,	Limpieza final	GL.	1,00	385.000	385.000	577.500	577.500
	TOTAL Revoque y colocación de aberturas				**23.408.710**		**35.113.088**

Abog. Eva Lapierre
Responsable U.O.C.