Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0542-222252/Fax 0542-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

# Anexo I - "Cuadro Comparativo de Ofertas"

**Construcción de Aula para Educación Inicial en la Esc. Bas. N° 2265 Andrés Barbero de la Colonia Barbero con ID: 397456**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

| EMPRESAS | | | | | RC Construcciones y Servicios | | Oferente 2 | | Oferente 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39 | 9.600 | 781.344 | | | | |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39 | 8.300 | 675.537 | | | | |
| 3 | 72131601-002 | Letrero de Obra | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | |
| 4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de P.B.C. | Metros cúbicos | 17,26 | 345.000 | 5.954.700 | | | | |
| 5 | 72131601-004 | Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria | Metros cúbicos | 1,4 | 2.100.000 | 2.940.000 | | | | |
| 6 | 72131601-004 | Loseta sobre abertura | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 7 | 72131601-004 | Encadenado H° A° (inferior y Superior) | Metros cúbicos | 3,15 | 2.050.000 | 6.457.500 | | | | |
| 8 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de 0,45 | Metros cuadrados | 6,1 | 193.300 | 1.179.130 | | | | |
| 9 | 72131601-005 | Grada de acceso frontal | Unidad | 2 | 448.000 | 896.000 | | | | |
| 10 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 17,15 | 143.000 | 2.452.450 | | | | |
| 11 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 32,3 | 63.000 | 2.034.900 | | | | |
| 12 | 72131601-006 | Aislacion Asfaltica de 0.15 horizontal | Metros cuadrados | 8,43 | 58.600 | 493.998 | | | | |

Pedro Antonio Morel A.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0542-222252/Fax 0542-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72131601-006 | Aislacion Asfaltica de 0,30 Horizontal | Metros cuadrados | 4,2 | 80.000 | 336.000 | | | | | |
| 14 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica de Canteros | Metros cuadrados | 5,25 | 72.000 | 378.000 | | | | | |
| 15 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 6,2 | 151.600 | 939.920 | | | | | |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 42,5 | 76.600 | 3.255.500 | | | | | |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo prensado | Metros cuadrados | 60,75 | 200.000 | 12.150.000 | | | | | |
| 18 | 72131601-005 | Mampostería de elevacion de 0,15 visto de 1 cara de ladrillo prensado c/ Cantero parapeto | Metros cuadrados | 55,6 | 125.000 | 6.950.000 | | | | | |
| 19 | 72131601-005 | Manposteria de elevacion envarillado 2 hiladas con 3 varilla Ø 8mm | Metro lineal | 40,25 | 40.000 | 1.610.000 | | | | | |
| 20 | 72131601-015 | Pilares de 0,30 x 0,45 para revocar | Metro lineal | 9 | 240.000 | 2.160.000 | | | | | |
| 21 | 72131601-015 | Capitel de pilares | Unidad | 4 | 181.600 | 726.400 | | | | | |
| 22 | 72131601-008 | Revoques interior exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 154 | 46.600 | 7.176.400 | | | | | |
| 23 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H° A° | Metros cuadrados | 93 | 320.000 | 29.760.000 | | | | | |
| 24 | 72131601-008 | Revoques de pilares de manposteria | Metro lineal | 9 | 56.600 | 509.400 | | | | | |

Pedro Antonio Morel A.
Responsable U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46 | 55.000 | 850.300 | | | | | |
| 26 | 72131601-008 | Revoques de nivelación | Metros cuadrados | 16,7 | 30.500 | 509.350 | | | | | |
| 27 | 72131601-009 | Contrapiso de H° cascote | Metros cuadrados | 63,5 | 34.300 | 2.178.050 | | | | | |
| 28 | 72131601-009 | Guarda obra 0,40 cm | Metros cuadrados | 25,5 | 56.000 | 1.428.000 | | | | | |
| 29 | 72131601-009 | Piso cerámico anti deslizante | Metros cuadrados | 63,5 | 126.600 | 8.039.100 | | | | | |
| 30 | 72131601-009 | Zocalo Ceramica | Metro lineal | 37,05 | 43.000 | 1.593.150 | | | | | |
| 31 | 72131601-010 | Aberturas de madera placa 0,70x2,10 | Unidad | 1 | 740.000 | 740.000 | | | | | |
| 32 | 72131601-010 | Aberturas de madera placa 0,60x1,20 | Unidad | 2 | 710.000 | 1.420.000 | | | | | |
| 33 | 72131601-010 | Puerta de abrir 0,90x2,10 | Unidad | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 | | | | | |
| 34 | 72131601-010 | Aberturas metalicas balancin de 1,50x1,70 2 und. | Metros cuadrados | 5,1 | 453.000 | 2.310.300 | | | | | |
| 35 | 72131601-010 | Aberturas metalicas balancin 1,50x1,00 6 und | Metros cuadrados | 9 | 453.000 | 4.077.000 | | | | | |
| 36 | 72131601-010 | Puerta metalica 1,08x2,50 | Metros cuadrados | 2,7 | 490.000 | 1.323.000 | | | | | |
| 37 | 72131601-008 | Revoques de mocheta 1:3 | Metro lineal | 45,4 | 28.000 | 1.271.200 | | | | | |
| 38 | 72131601-012 | Pintura a la cal | Metros cuadrados | 131,14 | 9.600 | 1.258.944 | | | | | |
| 39 | 72131601-012 | Pinturas a la cal en Pilares | Metros cuadrados | 15,2 | 9.000 | 136.800 | | | | | |
| 40 | 72131601-012 | Pintura con Látex en mampostería vista | Metros cuadrados | 108 | 16.000 | 1.728.000 | | | | | |
| 41 | 72131601- | Pintura de | Metros | 14,76 | 18.000 | 265.680 | | | | | |

Arq. Pedro Antonio Morel A.
Responsable U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0542-222252/Fax 0542-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 012 | aberturas en sintético | cuadrados | | | | | | | |
| 42 | 72131601-012 | Pintura de madera a barniz | Metros cuadrados | 9,42 | 18.000 | 169.560 | | | | |
| 43 | 72131601-012 | Pintura canaleta con anti oxido | Metro lineal | 36,5 | 20.000 | 730.000 | | | | |
| 44 | 72131601-012 | Pintura de techo al agua | Metros cuadrados | 98,55 | 13.000 | 1.281.150 | | | | |
| 45 | 72131601-010 | Vidrios dobles 4mm | Metros cuadrados | 14,54 | 155.000 | 2.253.700 | | | | |
| 46 | 72131601-011 | instalación cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 1.380.000 | 1.380.000 | | | | |
| 47 | 72131601-011 | Registro 40x40 | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 | | | | |
| 48 | 72131601-011 | Registro 60x60 | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 | | | | |
| 49 | 72131601-011 | Camara séptica 1,90x1,15x1,20 | Unidad | 1 | 2.480.000 | 2.480.000 | | | | |
| 50 | 72131601-011 | Pozo ciego 2,00x2,50 | Unidad | 1 | 3.450.000 | 3.450.000 | | | | |
| 51 | 72131601-011 | Desague pluvial canaletas y bajada desarrollo 33cm | Metro lineal | 36,5 | 80.000 | 2.920.000 | | | | |
| 52 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | | | | |
| 53 | 72131601-011 | Instalación den artefacto griferia y barras de asimiento | Unidad | 1 | 3.950.000 | 3.950.000 | | | | |
| 54 | 72131601-011 | Espejo 0,4x1,75 | Unidad | 1 | 276.000 | 276.000 | | | | |
| 55 | 72131601-009 | Azulejo en SS.HH. | Metros cuadrados | 20,5 | 86.000 | 1.763.000 | | | | |
| 56 | 72131601-999 | Pizarron Acrilico | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | | | | |
| 57 | 72131601-9984 | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | | | | |
| 58 | 72131601-001 | Instalacion electrica segun plano | Unidad | 1 | 8.600.000 | 8.600.000 | | | | |
| 59 | 72131601-001 | Alimentacion al circuito de A.A. c/ cable de 2x4mm | Unidad | 8 | 80.000 | 640.000 | | | | |

Pedro Antonio Moral A.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 72131601-001 | Provisión y Colocación de disyuntor de 1x20amper | Unidad | 2 | 400.000 | 800.000 | | | | |
| 61 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.190.537 | 1.190.537 | | | | |
| | | | | | **Total General** | **159.500.000** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ
DIRECCIÓN DE O.C.

Abog. Pedro Antonio Moret A.
Responsable U.O.C.