ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

REPARACIÓN DE AULAS ID 401704

		JULIO CESAR ESPINOLA					FELICIANO ROJAS					CRISTHIAN ZORRILLA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REPARACIÓN DE AULAS ID 401704															
1	DESMANTELAMIENTO DE TEJAS Y TEJUELONES.			542	200.000	108.400.000			542	200.000	108.400.000			542	200.000	108.400.000
2	VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERÍA.			6	1.816.900	10.901.400			6	1.816.900	10.901.400			6	1.816.900	10.901.400
3	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA.			195	17.000	3.315.000			195	17.000	3.315.000			195	17.000	3.315.000
4	PISO BALDOSA CALCÁREA.			359	67.000	24.053.000			359	67.000	24.053.000			359	67.000	24.053.000
5	ZÓCALO CALCÁREO.			184	22.000	4.048.000			184	22.000	4.048.000			184	22.000	4.048.000
6	PINTURA DE PAREDES A LA CAL.			197	11.000	2.167.000			197	11.000	2.167.000			197	12.000	2.364.000
7	PINTURA DE PILARES A LA CAL.			65	11.000	715.000			65	11.000	715.000			65	12.000	780.000
8	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO.			60	13.000	780.000			60	13.000	780.000			60	13.000	780.000
9	PINTURA DE VIGA CUMBRERA A LA CAL.			60	9.000	540.000			60	9.000	540.000			60	9.000	540.000
10	PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA.			78	23.000	1.794.000			78	23.000	1.794.000			78	23.000	1.794.000
11	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO.			670	13.000	8.710.000			670	13.000	8.710.000			670	13.000	8.710.000
12	PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ.			540	13.500	7.290.000			540	13.500	7.290.000			540	13.500	7.290.000
13	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ.			35	17.000	595.000			35	17.000	595.000			35	17.000	595.000
14	LIMPIEZA FINAL.			401	5.200	2.085.200			401	5.500	2.205.500			401	5.500	2.205.500
					TOTAL	**175.393.600**				**TOTAL**	**175.513.900**				**TOTAL**	**175.775.900**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo