DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Oficinas y Depósito - Dirección de Telemática

						Miguel Augusto Amarilla Barrios				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Destronque de arbol-Destronque de arboles, incluye desraizamiento.	Unidad	3	302.000	906.000			241.600	724.800	20%
2	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	250	12.337	3.084.250			9.870	2.467.400	-20%
3	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de mampostería de 0,30 con pilastra	Metros cuadrados	90	13.517	1.216.530			10.814	973.224	-20%
4	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de losa y escalera	Metros cuadrados	195	41.693	8.130.135			33.354	6.504.108	-20%
5	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de techo de chapa sector oficinas incluye estructura	Metros cuadrados	180	21.481	3.866.580			17.185	3.093.264	20%
6	Servicio de Demolicion - Retiro de aberturas en general	Unidad	17	27.788	472.396			22.230	377.917	20%
7	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de revoque con humedad y/o flojos	Metros cuadrados	1000	11.541	11.541.000			9.233	9.232.800	-20%
8	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de piso, contrapiso y carpeta	Metros cuadrados	230	11.317	2.602.910			9.054	2.082.328	-20%
9	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de Piso de H°A° en el patio, en la base de la caseta de madera y en la base de tanque de aceite	Metros cuadrados	75	50.489	3.786.675			40.391	3.029.340	20%
10	Servicio de Demolicion - Retiro de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	180	19.339	3.481.020			15.471	2.784.816	20%
11	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de muro de ladrillos en losa y rampa	Metros cuadrados	15	14.256	213.840			11.405	171.072	-20%
12	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de estructura metalica de soporte estructural	Metros cuadrados	30	21.177	635.310			16.942	508.248	-20%
13	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de chapas metalicas del techo del complejo en sectrores en mal estado	Metros cuadrados	200	10.833	2.166.600			8.666	1.733.280	-20%
14	Servicio de Demolicion - Demolicion y retiro de paneles de vidrio armado de 6mm en el techo, sectores en mal estado o rotos	Metros cuadrados	70	9.137	639.590			7.310	511.672	20%
15	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desagüe pluvial	Metro lineal	500	7.683	3.841.500			6.146	3.073.200	-20%
16	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de caseta de madera/mampara (laboratorio ensayo)	Metros cuadrados	40	23.660	946.400			18.928	757.120	-20%
17	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de tanque de aceite y horno	Unidad	4	381.667	1.526.668			305.334	1.221.334	20%
18	Servicio de Demolicion - Retiro de cortinas metalicas de enrollar y rejas metalica en abertura	Unidad	7	27.712	193.984			22.170	155.187	-20%
19	Servicio de Demolicion - Retiro de escombros	Unidad	10	388.630	3.886.300			310.904	3.109.040	20%
20	Servicio de retiro de chapa - Cambio de chapas deterioradas existentes en techo por chapas de F e G° o translucidas según necesidad (incluye retiro de lo existente, mecanismos de sujeción y tapagoteras)	Metros cuadrados	40	127.000	5.080.000			101.600	4.064.000	20%
21	Colocacion de pisos - contrapisos - Construcción de contrapiso de cascote en guardaobras y camineros sobre terreno natural con espesor de0,10m	Metros cuadrados	52	31.797	1.653.444			25.438	1.322.755	20%
22	Restauracion o reparacion de pisos - Colocación de planchas de granito natural con terminación antideslizante en acceso (Principal) - Ancho de 0,40m	Metro lineal	10	240.723	2.407.230			192.578	1.925.784	-20%
23	Servicio de instalacion de baldosas de ceramica Colocacion de baldosas ceramicas para alto tránsito, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	40	75.185	3.007.400			60.148	2.405.920	20%

Ing. Gaspar Molinas
Jefe Dpto. de Obras
de Transmisión e Inf.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Oficinas y Depósito - Dirección de Telemática

						Miguel Augusto Amarilla Barrios				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
24	Servicio de instalación de baldosas de ceramica para pisos - Colocacion de baldosones prefabricados de Hº, color a definir según muestras, de 0,40mx0,40m, en guardaobras, vereda y camineros, incluye juntas de dilatación	Metros cuadrados	55	84.551	4.650.305			57.641	3.720.244	20%
25	Construccion de cordon - Construcción de cordones en bordes de guardaobras, vereda y camineros	Metro lineal	30	49.910	1.497.300			39.928	1.197.840	20%
	Revoque de pared - Construcción de revoque de paredes en el complejo, a dos capas, con hidrófugo (incluye vigas de H°A° entre las mismas)	Metros cuadrados	1000	44.466	44.466.000			35.573	35.572.800	20%
27	Aberturas - Provisión y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm Acceso Principal - con paños fijos laterales y superiores, color a definir en obra, con carpinteria de aluminio y barra antipanico interna.	Metros cuadrados	5	640.858	3.204.290			512.686	2.563.432	20%
28	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de rejas metálicas para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	15	319.032	4.785.480			255.226	3.828.384	20%
29	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de porton metalico vasculante para acceso vehicular , de dos hojas, con motor electrico y control a distancia, sujetados por pilares de H°A° incluidos (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	30	384.350	11.530.500			307.480	9.224.400	20%
30	Colocacion de vidrios - Provision y colocacion de paneles de vidrio armado de 6mm en el techo, sectores en mal estado o rotos	Metros cuadrados	70	233.509	16.345.630			186.807	13.076.504	20%
31	Servicio de Herreria - Provisión y colocacion de celdas, de estructura metalica y cerramiento con tejido de alambre	Metros cuadrados	85	283.715	24.118.775			226.972	19.292.620	20%
	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de chapas metálicas del techo del complejo en sectores en mal estado	Metros cuadrados	200	52.367	10.473.400			41.894	8.378.720	20%
33	Servicio de pintura de interiores - Aplicación de pintura látex interior en paredes y pilares revocados (incluye vigas)	Metros cuadrados	1000	16.147	16.147.000			12.918	12.917.600	20%
34	Servicio de pintura de exteriores - Aplicación de pintura látex exterior, en cenefa	Metros cuadrados	235	18.407	4.325.645			14.726	3.460.516	20%
35	Servicio de pintura de exteriores - Aplicacion de pintura sintética exterior con base de esmalte seca-rapido, en bajadas pluviales.	Metro lineal	180	19.564	3.521.520			15.651	2.817.216	20%
36	Servicio de pintura de aberturas - Aplicacion de pintura sintetica en porton metalico de acceso, barandametálica, rejas, celdas y estructura metalica de techo (de techo existente y a construir)	Metro lineal	200	19.564	3.912.800			15.651	3.130.240	20%
37	Servicio de pintura - Aplicación de pintura tipo texturado en fachada principal, previo enduido	Metros cuadrados	185	43.072	7.968.320			34.458	6.374.656	20%
38	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m - Edificio	Metro lineal	300	65.036	19.510.800			52.029	15.608.640	20%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Oficinas y Depósito - Dirección de Telematica

						Miguel Augusto Amarilla Barrios				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
39	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocación de bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m (20cmx15cm) - Edificio	Metro lineal	200	65.036	13.007.200			52.029	10.405.760	20%
40	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocación de registros con Rejilla pluvial de 0.40mx0.40m	Unidad	24	207.619	4.982.856			166.095	3.986.285	20%
41	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocación de registros con Rejilla pluvial de 0.60mx0.60m (Esquinas)	Unidad	2	348.933	697.876			279.150	558.301	20%
42	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provisión y colocacion de caño de PVC de 100mm, incluye accesorios	Metro lineal	50	34.202	1.710.100			27.362	1.368.080	20%
43	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS -Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm, incluye accesorios	Metro lineal	50	38.875	1.943.750			31.100	1.555.000	20%
44	Casa contenedor - Provisión y Colocación de contenedor metálico para Oficina y Depósito	Unidad	2	45.800.000	91.600.000			36.640.000	73.280.000	20%
45	Mantenimiento y Reparacion de Grua - Mantenimiento y Reparación de Grua existente (incluye todo lo necesario para el óptimo funcionamiento)	Unidad	1	33.000.000	33.000.000			26.400.000	26.400.000	20%
46	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1 250/400 Watts (colgantes) -	Unidad	11	501.704	5.518.744			401.363	4.414.995	20%
47	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts Sujetas a pilares de H° A° en el exterior	Unidad	2	656.293	1.312.586			525.034	1.050.069	20%
48	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalacion de circuito con fotocélulas para iluminación externa	Unidad	2	90.071	180.142			72.057	144.114	20%
49	Colocacion de extractor eolico - Provisión y colocación de extractores de aire industriales (caudal 135m3/min)	Unidad	5	1.483.333	7.416.665			1.180.000	5.900.000	20%
50	Servicio de pintura - Aplicación de pintura tipo lluvia acida en paneles de vidrios de 6mm existentes no dañados	Metros cuadrados	431	13.778	5.938.318			11.022	4.750.654	20%
51	Limpieza de obra - Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	Unidad	1	1.322.882	1.322.882			1.057.906	1.057.906	20%
					410.371.146				328.163.585	20%

Ing. C[illegible]

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Oficinas y Depósito - Dirección de Telemática

						Gloria Patricia Cantero Benitez				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Destronque de arboles-Destronque de árboles, incluye desraizamiento	Unidad	3	302.000	906.000			265.760	797.280	-12,00%
2	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	250	12.337	3.084.250			10.857	2.714.140	-12,00%
3	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de mampostería de 0,30 con pilastra	Metros cuadrados	90	13.517	1.216.530			11.895	1.070.546	-12,00%
4	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de losa y escalera	Metros cuadrados	195	41.693	8.130.135			36.690	7.154.519	-12,00%
5	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de techo de chapa sector oficinas incluye estructura	Metros cuadrados	180	21.431	3.866.580			18.903	3.402.590	-12,00%
[redacted]	Servicio de Demolicion - Retiro de aberturas en general	Unidad	17	27.788	472.396			24.453	415.708	-12,00%
7	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de revoque con humedad y/o flojos	Metros cuadrados	1000	11.541	11.541.000			10.156	10.156.080	-12,00%
8	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de piso, contrapiso y carpeta	Metros cuadrados	230	11.317	2.602.910			9.959	2.290.561	-12,00%
9	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de Piso de H°A° en el patio, en la base de la caseta de madera y en la base de tanque de aceite	Metros cuadrados	75	50.489	3.786.675			44.430	3.332.274	-12,00%
10	Servicio de Demolicion - Retiro de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	180	19.339	3.481.020			17.018	3.063.298	-12,00%
11	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de muro de ladrillos en fosa y rampa	Metros cuadrados	15	14.256	213.840			12.545	188.179	-12,00%
12	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de estructura metalica de soporte estructural	Metros cuadrados	30	21.177	635.310			18.636	559.073	-12,00%
13	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de chapas metalicas del techo del complejo en sectores en mal estado	Metros cuadrados	200	10.833	2.166.600			9.533	1.906.608	-12,00%
14	Servicio de Demolicion - Demolicion y retiro de paneles de vidrio armado de 6mm en el techo, sectores en mal estado o rotos	Metros cuadrados	70	9.137	639.590			8.041	562.839	-12,00%
15	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desagüe pluvial	Metro lineal	500	7.683	3.841.500			6.761	3.380.520	-12,00%
[redacted]	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de caseta de madera/mampara (laboratorio ensayo)	Metros cuadrados	40	23.660	946.400			20.821	832.832	-12,00%
17	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de tanque de aceite y horno	Unidad	4	381.667	1.526.668			335.867	1.343.468	-12,00%
18	Servicio de Demolicion - Retiro de cortinas metálicas de enrollar y rejas metalica en abertura	Unidad	7	27.712	193.984			24.387	170.706	-12,00%
19	Servicio de Demolicion - Retiro de escombros	Unidad	10	388.630	3.886.300			341.994	3.419.944	-12,00%
20	Servicio de retiro de chapa - Cambio de chapas deterioradas existentes en techo por chapas de Fe G° o translucidas segun necesidad (incluye retiro de lo existente, mecanismos de sujecion y tapagoteras)	Metros cuadrados	40	127.000	5.080.000			111.760	4.470.400	-12,00%
21	Colocacion de pisos - contrapisos - Construccion de contrapiso de cascote en guardaobras y camineros sobre terreno natural con espesor de0,10m	Metros cuadrados	52	31.797	1.653.444			27.981	1.455.031	-12,00%
22	Restauracion o reparacion de pisos - Colocación de planchas de granito natural con terminación antideslizante en acceso (Principal) - Ancho de 0,40m	Metro lineal	10	240.723	2.407.230			211.836	2.118.362	-12,00%
23	Servicio de instalación de baldosas de ceramica Colocacion de baldosas ceramicas para alto transito, segun marca y muestra, incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	40	75.190	3.007.600			66.163	2.646.512	-12,00%

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Oficinas y Depósito - Dirección de Telemática

						Gloria Patricia Cantero Benitez				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
24	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Colocación de baldosones prefabricados de Hº, color a definir según muestras, de 0,40mx0,40m, en guardaobras, vereda y camineros, incluye juntas de dilatación	Metros cuadrados	55	84.551	4.650.305			74.405	4.092.268	-12,00%
25	Construccion de cordon - Construcción de cordones en bordes de guardaobras, vereda y camineros	Metro lineal	30	49.910	1.497.300			43.921	1.317.624	-12,00%
[illegible]	Revoque de pared - Construcción de revoque de paredes en el complejo, a dos capas, con hidrofugo (incluye vigas de H°A° entre las mismas)	Metros cuadrados	1000	44.466	44.466.000			39.130	39.130.080	-12,00%
27	Aberturas - Provisión y colocación de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm. Acceso Principal - con paños fijos laterales y superiores, color a definir en obra, con carpinteria de aluminio y barra antipanico interna	Metros cuadrados	5	640.858	3.204.290			563.955	2.819.775	-12,00%
28	Servicio de Herreria - Provisión y colocacion de rejas metálicas para cerramiento perimetral, con soportes de caños de 1"e (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	15	319.032	4.785.480			280.748	4.211.222	-12,00%
29	Servicio de Herreria - Provision y colocacion de portón metálico vasculante para acceso vehicular , de dos hojas, con motor electrico y control a distancia, sujetados por pilares de H°A° incluidos (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	30	384.350	11.530.500			338.228	10.146.840	-12,00%
30	Colocacion de vidrios - Provision y colocacion de paneles de vidrio armado de 6mm en el techo, sectores en mal estado o rotos	Metros cuadrados	70	233.509	16.345.630			205.488	14.384.154	12,00%
31	Servicio de Herreria - Provisión y colocacion de celdas, de estructura metalica y cerramiento con tejido de alambre	Metros cuadrados	85	283.715	24.115.775			249.669	21.221.882	-12,00%
[illegible]	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de chapas metálicas del techo del complejo en sectores en mal estado	Metros cuadrados	200	52.367	10.473.400			46.083	9.216.592	-12,00%
33	Servicio de pintura de interiores - Aplicación de pintura latex interior en paredes y pilares revocados (incluye vigas)	Metros cuadrados	1000	16.147	16.147.000			14.209	14.209.360	-12,00%
34	Servicio de pintura de exteriores - Aplicacion de pintura latex exterior, en cenefa	Metros cuadrados	235	18.407	4.325.645			16.198	3.806.568	-12,00%
35	Servicio de pintura de exteriores - Aplicación de pintura sintética exterior con base de esmalte seca-rápido, en bajadas pluviales.	Metro lineal	180	19.564	3.521.520			17.216	3.098.938	-12,00%
36	Servicio de pintura de aberturas - Aplicación de pintura sintética en portón metalico de acceso, baranda metálica,rejas, celdas y estructura metalica de techo (de techo existente y a construir)	Metro lineal	200	19.564	3.912.800			17.216	3.443.264	-12,00%
37	Servicio de pintura - Aplicación de pintura tipo texturado en fachada principal, previo enduido	Metros cuadrados	185	43.072	7.968.320			37.903	7.012.122	-12,00%
38	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de canaleta moldurada para desague pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m - Edificio	Metro lineal	300	65.036	19.510.800			57.232	17.169.504	12,00%

Ing. [illegible]

394

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecucion de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Oficinas y Depósito - Dirección de Telematica

						Gloria Patricia Cantero Benitez				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio referencial UNITARIO**	**Precio referencial TOTAL**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluido)**	**Variación**
39	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocacion de bajada para desague pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m (20cmx15cm) - Edificio	Metro lineal	200	65.036	13.007.200			57.232	11.446.336	12,00%
40	Construccion de desague pluvial - Provision y colocación de registros con Rejilla pluvial de 0.40mx0.40m	Unidad	24	207.619	4.982.856			182.705	4.384.913	12,00%
41	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocación de registros con Rejilla pluvial de 0,60mx0.60m (Esquinas)	Unidad	2	348.938	697.876			307.065	614.131	-12,00%
42	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm, incluye accesorios	Metro lineal	50	34.202	1.710.100			30.098	1.504.888	-12,00%
43	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS -Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm, incluye accesorios	Metro lineal	50	38.875	1.943.750			34.210	1.710.500	12,00%
44	Casa contenedor - Provisión y Colocación de contenedor metalico para Oficina y Depósito	Unidad	2	45.800.000	91.600.000			40.304.000	80.608.000	-12%
45	Mantenimiento y Reparacion de Grua Mantenimiento y Reparacion de Grúa existente (incluye todo lo necesario para el optimo funcionamiento)	Unidad	1	33.000.000	33.000.000			29.040.000	29.040.000	-12%
46	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1 250/400 Watts (colgantes) -	Unidad	11	501.704	5.518.744			441.500	4.856.495	-12%
47	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	2	656.293	1.312.586			577.538	1.155.076	-12%
48	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de circuito con fotocélulas para iluminación externa.	Unidad	2	90.071	180.142			79.262	158.525	-12%
49	Colocacion de extractor eolico - Provisión y colocación de extractores de aire industriales (caudal 135m3/min)	Unidad	5	1.483.333	7.416.665			1.305.333	6.526.665	-12%
50	Servicio de pintura - Aplicación de pintura tipo lluvia acida en paneles de vidrios de 6mm existentes no dañados	Metros cuadrados	431	13.778	5.938.318			12.125	5.225.720	-12%
51	Limpieza de obra - Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	Unidad	1	1.322.462	1.322.462			1.163.696	1.163.696	-12%
					410.371.146				**361.126.608**	**-12%**

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Oficinas y Deposito - Direccion de Telemática

						Magomec S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variacion
1	Destronque de arbol-Destronque de árboles, incluye desraizamiento.	Unidad	3	302.000	906.000			302.000	906.000	0%
2	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	250	12.337	3.084.250			12.337	3.084.250	0%
3	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de mamposteria de 0,30 con pilastra	Metros cuadrados	90	13.517	1.216.530			13.517	1.216.530	0%
4	Servicio de Demolicion - Demolicion y retiro de losa y escalera	Metros cuadrados	195	41.693	8.130.135			41.693	8.130.135	0%
5	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de techo de chapa sector oficinas incluye estructura	Metros cuadrados	180	21.481	3.866.580			21.481	3.866.580	0%
6	Servicio de Demolicion - Retiro de aberturas en general	Unidad	17	27.788	472.396			27.788	472.396	0%
7	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de revoque con humedad y/o flojos	Metros cuadrados	1000	11.541	11.541.000			11.541	11.541.000	0%
8	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de piso, contrapiso y carpeta	Metros cuadrados	230	11.317	2.602.910			11.317	2.602.910	0%
9	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de Piso de H°A° en el patio, en la base de la caseta de madera y en la base de tanque de aceite	Metros cuadrados	75	50.489	3.786.675			50.489	3.786.675	0%
10	Servicio de Demolicion - Retiro de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	180	19.339	3.481.020			19.339	3.481.020	0%
11	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de muro de ladrillos en fosa y rampa	Metros cuadrados	15	14.256	213.840			14.256	213.840	0%
12	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de estructura metalica de soporte estructural	Metros cuadrados	30	21.177	635.310			21.177	635.310	0%
13	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de chapas metalicas del techo del complejo en sectores en mal estado	Metros cuadrados	200	10.833	2.166.600			10.833	2.166.600	0%
14	Servicio de Demolicion - Demolicion y retiro de paneles de vidrio armado de 6mm en el techo, sectores en mal estado o rotos	Metros cuadrados	70	9.137	639.590			9.137	639.590	0%
15	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desague pluvial	Metro lineal	500	7.683	3.841.500			7.683	3.841.500	0%
16	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de caseta de madera/mampara (laboratorio - ensayo)	Metros cuadrados	40	23.660	946.400			23.660	946.400	0%
17	Servicio de Demolicion - Demolicion y retiro de tanque de aceite y horno	Unidad	4	381.667	1.526.668			381.667	1.526.668	0%
18	Servicio de Demolicion - Retiro de cortinas metálicas de enrollar y rejas metalica en abertura	Unidad	7	27.712	193.984			27.712	193.984	0%
19	Servicio de Demolicion - Retiro de escombros	Unidad	10	388.630	3.886.300			388.630	3.886.300	0%
20	Servicio de retiro de chapa - Cambio de chapas deterioradas existentes en techo por chapas de Fe G° o translúcidas según necesidad (incluye retiro de lo existente, mecanismos de sujeción y tapagoteras)	Metros cuadrados	40	127.000	5.080.000			127.000	5.080.000	0%
21	Colocacion de pisos - contrapisos - Construccion de contrapiso de cascote en guardaobras y camineros sobre terreno natural con espesor de0,10m	Metros cuadrados	52	31.797	1.653.444			31.797	1.653.444	0%
22	Restauracion o reparacion de pisos - Colocación de planchas de granito natural con terminación antideslizante en acceso (Principal) - Ancho de 0,40m.	Metro lineal	10	240.723	2.407.230			240.723	2.407.230	0%
23	Servicio de instalacion de baldosas de ceramica - Colocación de baldosas cerámicas para alto transito, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	40	75.185	3.007.400			75.185	3.007.400	0%

Ing. [illegible]
Jefe [illegible] de Obras
de Tecnologías de [illegible]

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuacion de Edificio para Oficinas y Deposito - Dirección de Telemática

						Magomec S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
24	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Colocación de baldosones prefabricados de H9, color a definir segun muestras, de 0,40mx0,40m, en guardaobras, vereda y camineros, incluye juntas de dilatación	Metros cuadrados	55	84.551	4 650 305			84 551	4 650 305	0%
25	Construccion de cordon - Construccion de cordones en bordes de guardaobras, vereda y camineros	Metro lineal	30	49.910	1.497.300			49.910	1.497 300	0%
	Revoque de pared - Construcción de revoque de paredes en el complejo, a dos capas, con hidrófugo (incluye vigas de H°A° entre las mismas)	Metros cuadrados	1000	44 466	44 466.000			44 466	44 466 000	0%
27	Aberturas - Provisión y colocación de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm - Acceso Principal - con paños fijos laterales y superiores, color a definir en obra, con carpinteria de aluminio y barra antipanico interna	Metros cuadrados	5	640 858	3.204 290			640 858	3 204.290	0%
28	Servicio de Herreria - Provision y colocacion de rejas metalicas para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	15	319 032	4 785.480			319.032	4.785.480	0%
29	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de portón metálico vasculante para acceso vehicular , de dos hojas, con motor electrico y control a distancia, sujetados por pilares de H°A° incluidos (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	30	384.350	11 530 500			384 350	11 530 500	0%
30	Colocacion de vidrios - Provision y colocacion de paneles de vidrio armado de 6mm en el techo, sectores en mal estado o rotos	Metros cuadrados	70	233.509	16.345 630			233 509	16.345 630	0%
31	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de celdas, de estructura metalica y cerramiento con tejido de alambre	Metros cuadrados	85	283.715	24 115 775			283 715	24 115 775	0%
	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de chapas metálicas del techo del complejo en sectores en mal estado	Metros cuadrados	200	52.367	10.473.400			52.367	10.473.400	0%
33	Servicio de pintura de interiores - Aplicacion de pintura látex interior en paredes y pilares revocados (incluye vigas)	Metros cuadrados	1000	16 147	16 147.000			16 147	16 147 000	0%
34	Servicio de pintura de exteriores - Aplicación de pintura látex exterior, en cenefa	Metros cuadrados	235	18 407	4 325 645			18 407	4 325 645	0%
35	Servicio de pintura de exteriores - Aplicación de pintura sintética exterior con base de esmalte seca-rápido, en bajadas pluviales.	Metro lineal	180	19.564	3.521.520			19.564	3.521.520	0%
36	Servicio de pintura de aberturas - Aplicación de pintura sintética en portón metálico de acceso, baranda metálica,rejas, celdas y estructura metalica de techo (de techo existente y a construir)	Metro lineal	200	19 564	3 912 800			19 564	3 912 800	0%
37	Servicio de pintura - Aplicacion de pintura tipo texturado en fachada principal, previo enduido	Metros cuadrados	185	43 072	7 968 320			43 072	7.968 320	0%
38	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m. Edificio	Metro lineal	300	65.036	19.510.800			65.036	19.510.800	0%

Ing. [illegible]

344

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 401056
PROCEDIMIENTO: 1153/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuacion de Edificio para Oficinas y Deposito - Direccion de Telemática

						Magomec S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
39	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocación de bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m (20cmx15cm) - Edificio	Metro lineal	200	65.036	13.007.200			65.036	13.007.200	0%
40	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocacion de registros con Rejilla pluvial de 0.40mx0.40m	Unidad	24	207.619	4.982.856			207.619	4.982.856	0%
41	Construccion de desague pluvial - Provisión y colocación de registros con Rejilla pluvial de 0.60mx0.60m (Esquinas)	Unidad	2	348.938	697.876			348.938	697.876	0%
42	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm, incluye accesorios	Metro lineal	50	34.202	1.710.100			34.202	1.710.100	0%
43	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provisión y colocacion de caño de PVC de 150mm, incluye accesorios	Metro lineal	50	38.875	1.943.750			38.875	1.943.750	0%
44	Casa contenedor - Provisión y Colocacion de contenedor metálico para Oficina y Depósito	Unidad	2	45.800.000	91.600.000			45.800.000	91.600.000	0%
45	Mantenimiento y Reparacion de Grua - Mantenimiento y Reparación de Grúa existente (incluye todo lo necesario para el óptimo funcionamiento)	Unidad	1	33.000.000	33.000.000			33.000.000	33.000.000	0%
46	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/APL 250/400 Watts (colgantes) -	Unidad	11	501.704	5.518.744			501.704	5.518.744	0%
47	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	2	656.293	1.312.586			656.293	1.312.586	0%
48	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Provisión e instalación de circuito con fotoréluias para iluminacion externa	Unidad	2	90.071	180.142			90.071	180.142	0%
49	Colocacion de extractor eolico - Provisión y colocación de extractores de aire industriales (caudal 135m3/min)	Unidad	5	1.483.333	7.416.665			1.483.333	7.416.665	0%
50	Servicio de pintura - Aplicación de pintura tipo lluvia acida en paneles de vidrios de 6mm existentes no dañados	Metros cuadrados	431	13.778	5.938.318			13.778	5.938.318	0%
51	Limpieza de obra - Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardineria en perfectas condiciones	Unidad	1	1.322.882	1.322.882			1.322.882	1.322.882	0%
					410.371.146				410.371.146	0%

Ing. [illegible]
Jefe [illegible]
de Telemática [illegible]

L.P.N. ANDE Nº 1621/2021 "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Restauración de Centros Técnicos y Puestos de Distribución, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"



OFERENTES

Ing. Gaspar Maldo
Jefe Dpto. de Obras
de Transmision e Infraestructura