CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA AMPLIACION Y REMODELACIÓN LOCAL MUNICIPAL

		Global Grupo Empresarial				R.V.C Constructora				Paradigma Arquitectura			
Item	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	***Trabajos preliminares***												
	Cartel de obra 2,00 x 4,00m	*gl*	*1*	*1.300.000*	1.300.000	*gl*	*1*	400.000	400.000	*gl*	*1*	650.000	650.000
	Preparacion de terreno y replanteo	*gl*	*1*	*500.000*	500.000	*gl*	*1*	400.000	400.000	*gl*	*1*	650.000	650.000
	Relleno y compactacion	*M3*	*160*	*60.000*	9.600.000	*M3*	*160*	80.000	12.800.000	*M3*	*160*	90.000	14.400.000
	Mampostería												
	De nivelación 0,30	*ML*	*190*	*90.000*	17.100.000	*ML*	*190*	65.000	12.350.000	*ML*	*190*	70.000	13.300.000
	De ladrillo común de 0,15	*M2*	*650*	*60.000*	39.000.000	*M2*	*650*	50.000	32.500.000	*M2*	*650*	40.000	26.000.000
	Dintel de mampostería armada	*ML*	*190*	*20.000*	3.800.000	*ML*	*190*	25.000	4.750.000	*ML*	*190*	20.000	3.800.000
	Aislación												
	Aislación horizontal	*M2*	*85*	*15.000*	1.275.000	*M2*	*85*	25.000	2.125.000	*M2*	*85*	50.000	4.250.000
	Estructura Hº Aº												
	Viga perimetral de 0,15 x 0,50	*ML*	*190*	*80.000*	15.200.000	*ML*	*190*	100.000	19.000.000	*ML*	*190*	140.000	26.600.000
	Pilar de Hº Aº	*ML*	*68*	*60.000*	4.080.000	*ML*	*68*	130.000	8.840.000	*ML*	*68*	120.000	8.160.000
	Viga cadena superior	*ML*	*190*	*100.000*	19.000.000	*ML*	*190*	120.000	22.800.000	*ML*	*190*	150.000	28.500.000
	Zapata de Hº Aº	*M3*	*23*	*1.200.000*	27.600.000	*M3*	*23*	1.200.000	27.600.000	*M3*	*23*	1.400.000	32.200.000
	Cubierta												
	Techo de teja con tejuelones	*M2*	*200*	*180.000*	36.000.000	*M2*	*200*	140.000	28.000.000	*M2*	*200*	160.000	32.000.000
	Cambio de tejas en construcción existente	*M2*	*110*	*80.000*	8.800.000	*M2*	*110*	100.000	11.000.000	*M2*	*110*	80.000	8.800.000
	Canaleta con chapa con bandeja	*ML*	*60*	*45.000*	2.700.000	*ML*	*60*	60.000	3.600.000	*ML*	*60*	90.000	5.400.000
	Revoque												
	Interior	*M2*	*1.300*	*25.000*	32.500.000	*M2*	*1.300*	20.000	26.000.000	*M2*	*1.300*	40.000	52.000.000
	Piso granito	*M2*	*190*	*110.000*	20.900.000	*M2*	*190*	100.000	19.000.000	*M2*	*190*	200.000	38.000.000
	Piso cerámico para baños	*M2*	*25*	*60.000*	1.500.000	*M2*	*25*	75.000	1.875.000	*M2*	*25*	120.000	3.000.000
	Revestimiento para baños	*M2*	*52*	*60.000*	3.120.000	*M2*	*52*	75.000	3.900.000	*M2*	*52*	90.000	4.680.000
	Zócalo granito	*ML*	*200*	*15.000*	3.000.000	*ML*	*200*	32.500	6.500.000	*ML*	*200*	45.000	9.000.000
	Aberturas												
	Abertura de madera puerta placa, incluye marco y puerta	*UND*	*9*	*350.000*	3.150.000	*UND*	*9*	755.000	6.795.000	*UND*	*9*	820.000	7.380.000
	Abertura de madera puerta Tablero, incluye marco y puerta	*UND*	*2*	*650.000*	1.300.000	*UND*	*2*	1.200.000	2.400.000	*UND*	*2*	1.300.000	2.600.000
	Abertura de vidrio blindex	*M2*	*12*	*600.000*	7.200.000	*M2*	*12*	550.000	6.600.000	*M2*	*12*	550.000	6.600.000
	Abertura metálica	*UND*	*3*	*700.000*	2.100.000	*UND*	*3*	300.000	900.000	*UND*	*3*	300.000	900.000
	Baranda metálica para acceso	*ML*	*5*	*200.000*	1.000.000	*ML*	*5*	300.000	1.500.000	*ML*	*5*	300.000	1.500.000
	Puerta doble incluye marco y puerta	*UND*	*1*	*800.000*	800.000	*UND*	*1*	2.500.000	2.500.000	*UND*	*1*	2.500.000	2.500.000
	Aire luz de policarbonato sobre baños	*UND*	*3*	*400.000*	1.200.000	*UND*	*3*	2.500.000	7.500.000	*UND*	*3*	3.000.000	9.000.000
	Instalación Eléctrica												
	Boca de luz	*UND*	*32*	*70.000*	2.240.000	*UND*	*32*	35.000	1.120.000	*UND*	*32*	30.000	960.000
	Artefacto de iluminación	*UND*	*32*	*100.000*	3.200.000	*UND*	*32*	60.000	1.920.000	*UND*	*32*	120.000	3.840.000
	Ventilador de techo	*UND*	*8*	*400.000*	3.200.000	*UND*	*8*	500.000	4.000.000	*UND*	*8*	600.000	4.800.000
	Aire acondicionado	*UND*	*5*	*3.500.000*	17.500.000	*UND*	*5*	450.000	2.250.000	*UND*	*5*	700.000	3.500.000

	Tablero	UND	1	1.500.000	1.500.000	UND	1	1.000.000	1.000.000	UND	1	3.000.000	3.000.000
	Boca de toma	UND	35	70.000	2.450.000	UND	35	150.000	5.250.000	UND	35	150.000	5.250.000
	Instalación de agua corriente												
	Inst. Baño sexado incluye artefactos, griferías y accesorios Marca Celite	UND	2	3.500.000	7.000.000	UND	2	4.000.000	8.000.000	UND	2	6.000.000	12.000.000
	Inst. Baño del Intendente incluye artefactos, griferías y accesorios Marca Celite	UND	1	4.500.000	4.500.000	UND	1	4.000.000	4.000.000	UND	1	7.000.000	7.000.000
	Inst. Baño de Funcionarios incluye artefactos, griferías y accesorios Marca Celite	UND	1	3.500.000	3.500.000	UND	1	6.000.000	6.000.000	UND	1	6.000.000	6.000.000
	Desague pluvial												
	Canaleta de borde y bajadas	ML	65	45.000	2.925.000	ML	65	60.000	3.900.000	ML	65	60.000	3.900.000
	Registros pluviales	UND	6	150.000	900.000	UND	6	200.000	1.200.000	UND	6	200.000	1.200.000
	Instalación de desagüe cloacal	GL											
	Inst. Baño sexado	UND	2	400.000	800.000	UND	2	3.500.000	7.000.000	UND	2	3.500.000	7.000.000
	Inst. Baños de Funcionarios e Intendentes	UND	2	400.000	800.000	UND	2	2.850.000	5.700.000	UND	2	3.500.000	7.000.000
	Cámara séptica	UND	1	400.000	400.000	UND	1	2.000.000	2.000.000	UND	1	2.500.000	2.500.000
	Pozo absorbente	UND	1	1.500.000	1.500.000	UND	1	3.000.000	3.000.000	UND	1	3.500.000	3.500.000
	Cámara de inspección	UND	8	150.000	1.200.000	UND	8	200.000	1.600.000	UND	8	200.000	1.600.000
	Pintura												
	Pintura pared interior con enduido	M2	620	25.000	15.500.000	M2	620	25.000	15.500.000	M2	620	25.000	15.500.000
	Pintura del techo al barniz a dos manos	M2	200	15.000	3.000.000	M2	200	18.000	3.600.000	M2	200	25.000	5.000.000
	Pintura de aberturas	M2	40	15.000	600.000	M2	40	30.000	1.200.000	M2	40	40.000	1.600.000
	Pintura de canaleta y bajada	M2	65	15.000	975.000	M2	65	20.000	1.300.000	M2	65	30.000	1.950.000
	Pintura baranda	m2	5	15.000	75.000	m2	5	30.000	150.000	m2	5	40.000	200.000
	Pintura de ladrillo común visto	M2	165	15.000	2.475.000	M2	165	25.000	4.125.000	M2	165	40.000	6.600.000
	Reparaciones varias												
	reparación de paredes existentes dañadas	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	800.000	800.000
	Reparación de pisos existentes	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	450.000	450.000	gl	1	700.000	700.000
	Aire acondicionado												
	Provision y colocación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU	UND	3	3.500.000	10.500.000	UND	3	3.000.000	9.000.000	UND	3	4.300.000	12.900.000
	Provision y colocación de aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU	UND	1	6.000.000	6.000.000	UND	1	4.500.000	4.500.000	UND	1	7.850.000	7.850.000
	Provision y colocación de aire acondicionado tipo split de 60.000 BTU	M2	2	9.000.000	18.000.000	M2	2	7.500.000	15.000.000	M2	2	12.000.000	24.000.000
	Camineros												
	Caminero de acceso de canto rodado	m2	46	60.000	2.760.000	m2	46	100.000	4.600.000	m2	46	130.000	5.980.000
	Vereda de canto rodado	M2	64	60.000	3.840.000	M2	64	125.000	8.000.000	M2	64	125.000	8.000.000
	Jardineria												
	Colocación de pasto en pan con preparación de terreno	m2	60	15.000	900.000	m2	60	25.000	1.500.000	m2	60	55.000	3.300.000
	Limpieza final												
	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	700.000	700.000
	TOTAL				**387.965.000**				**400.000.000**				**510.000.000**

MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE * INTENDENCIA *

CONCEPCIÓN AMARILLA NÚNEZ
ENCARGADO DE LA UOC