INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD N° 12/2022 - ID 414070

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	INTECH S.R.L.	ERICO OJEDA	SAETA INGENIERIA
1	**72102201-002**	**Demoliciones**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**878.089**	**982.245**	**1.052.500**
1.1		De tableros eléctricos						
1.1.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	41.019	48.682	55.000
1.1.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	24.111	28.616	32.500
1.2		De llaves TM monofásicos						
1.2.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	35.912	42.622	42.000
1.2.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	21.616	25.654	25.500
1.3		De llaves TM trifásicos						
1.3.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	35.912	42.622	42.000
1.3.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	21.616	25.654	25.500
1.4		De picos de llaves y tomas						
1.4.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	30.211	35.855	35.500
1.4.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	16.424	19.498	19.500
1.5		De artefactos de iluminación						
1.5.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	32.749	35.855	35.500
1.5.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	18.281	20.015	20.000
1.6		De extractores						
1.6.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	34.287	37.539	37.000
1.6.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	18.281	20.015	20.000
1.7		De cableados						
1.7.1		Mano de obra oficial	Metro line	EVENTO	1	24.615	26.950	26.500
1.7.2		Mano de obra ayudante	Metro line	EVENTO	1	14.786	16.188	16.000
1.8		De ventiladores de techo con su llave						

Orlando Benítez Agüero
Jefe
UOC - INFONA

1.8.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	40.682	44.541	44.000
1.8.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	21.556	23.601	24.000
1.9		Desmonte de crucetas						
1.9.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	40.682	44.541	50.500
1.9.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	21.556	23.601	26.500
1.10		Desmonte de aisladores						
1.10.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	40.682	44.541	50.500
1.10.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	21.556	23.601	26.500
1.11		Desmonte de Portafusibles y Fusibles						
1.11.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	30.934	33.868	38.500
1.11.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	16.377	17.931	20.000
1.12		Desmonte de descargadores						
1.12.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	30.934	33.868	38.500
1.12.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	16.377	17.931	20.000
1.13		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2						
1.13.1		Mano de obra oficial	Metro line	EVENTO	1	26.611	29.135	33.000
1.13.2		Mano de obra ayudante	Metro line	EVENTO	1	15.314	16.766	19.000
1.14		De Aires Acondicionados						
1.14.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	46.925	51.375	58.000
1.14.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	27.798	30.434	34.500
1.15		De columnas de HºAº y/o metálica						
1.15.1		Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	66.574	72.889	82.500
1.15.2		Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	43.711	47.857	54.000
2	**72102201-002**	**Instalación Electrica**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**80.739.100**	**76.623.394**	**78.209.420**
2.1		Cambio de tubos led de 16w						
2.1.1		Tubos led de 16w	Unidad	EVENTO	1	29.520	29.371	30.000
2.1.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.557	16.076	16.000
2.2		Cambio de tubos led de 18w.						
2.2.1		Tubos led de 18w	Unidad	EVENTO	1	31.980	33.620	34.000
2.2.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.557	16.076	16.000
2.3		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 1 x 16 w (blanco)						
2.3.1		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 1 x 16 w	Unidad	EVENTO	1	92.250	125.240	125.000

Orlando
Jefe
UOC - INFONA

2.3.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	35.670	31.277	30.000
2.4		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 2 x 16 w (blanco)						
2.4.1		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 2 x 16 w	Unidad	EVENTO	1	166.050	157.088	155.500
2.4.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	35.670	28.381	28.000
2.5		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 1 x 18 w (blanco)						
2.5.1		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 1 x 18 w	Unidad	EVENTO	1	116.850	145.306	144.000
2.5.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	35.670	30.939	30.000
2.6		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 2 x 18 w (blanco)						
2.6.1		Artefactos con lámparas fluorescentes led de 2 x 18 w	Unidad	EVENTO	1	178.350	171.296	170.000
2.6.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	35.670	30.232	30.000
2.7		Artefactos con lámparas led de 16 W (reemplazo del tubo fluorescente de 40 w)						
2.7.1		Artefactos con lámparas led de 16 W (reemplazo del t	Unidad	EVENTO	1	166.050	168.334	167.000
2.7.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	55.350	51.207	50.000
2.8		Artefactos con lámparas led de 9 W (reemplazo del tubo fluorescente de 20 w)						
2.8.1		Artefactos con lámparas led de 9 W (reemplazo del tu	Unidad	EVENTO	1	159.900	151.483	150.000
2.8.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	55.350	50.803	50.000
2.9		Artefactos con lámparas led tipo bulbo de 15 W						
2.9.1		Artefactos con lámparas led tipo bulbo de 15 W	Unidad	EVENTO	1	55.350	123.692	122.000
2.9.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.970	42.049	40.000
2.10		Artefactos con lámparas tipo AP de 160 W, lámpara led con interruptor fotoeléctrico.						
2.10.1		Artefactos con lámparas tipo AP de 160 W, lámpara le	Unidad	EVENTO	1	110.700	153.722	155.000
2.10.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	55.350	52.015	51.500
2.11		Provisión y colocación de poste de H°A° doble "T" 9/200 para alumbrado público, según normas ANDE						
2.11.1		Provisión y colocación de poste de H°A° doble "T" 9/2	Unidad	EVENTO	1	1.488.300	1.311.922	1.100.000
2.11.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	669.608	646.872	600.000
2.12		Reflectores LED RGB de 30 W para fachada c/ fuente.						
2.12.1		Reflectores LED RGB de 30 W para fachada c/ fuente.	Unidad	EVENTO	1	141.450	188.297	210.000
2.12.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	55.350	51.174	50.000
2.13		Reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/ fuente						
2.13.1		Reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/ fuente	Unidad	EVENTO	1	183.270	195.334	222.000
2.13.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	55.350	50.669	50.000
2.14		Artefactos tipo AP led de 65W con porta lámpara tipo E40, con interruptor fotoeléctrico						
2.14.1		Artefactos tipo AP led de 65W con porta lámpara tipo	Unidad	EVENTO	1	277.550	244.447	240.000
2.14.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.500	58.749	58.000

Orlando Rodríguez
Jefe
UOC - INFONA

2.15		Colocación o cambio de Interruptor Fotoeléctrico						
2.15.1		Interruptor Fotoeléctrico	Unidad	EVENTO	1	97.170	119.887	95.000
2.15.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	51.660	49.086	39.000
2.16		Sustitución de Zócalos para fluorescentes reforzado						
2.16.1		Zócalos para fluorescentes reforzado	Unidad	EVENTO	1	18.450	34.307	27.000
2.16.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	14.760	15.150	12.000
2.17		Lámparas de bajo consumo (85w hasta 105 w)						
2.17.1		Lámparas de bajo consumo (85w hasta 105 w)	Unidad	EVENTO	1	129.150	157.628	150.000
2.17.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.750	28.515	25.000
2.18		Provisión y colocación de ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades						
2.18.1		Ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades	Unidad	EVENTO	1	608.850	636.805	505.000
2.18.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	184.500	175.606	140.000
2.19		Sustitución de Llave de ventilador de techo metálica con 7 velocidades						
2.19.1		Llave de ventilador de techo metálica con 7 velocidade	Unidad	EVENTO	1	61.500	57.739	57.000
2.19.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	27.060	24.576	25.000
2.20		Sustitución de Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo						
2.20.1		Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1	12.300	19.998	16.000
2.20.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	9.840	9.426	7.500
2.21		Boca de iluminación con interruptor (cableado hasta 6m)						
2.21.1		Boca de iluminación con interruptor (cableado hasta 6	Unidad	EVENTO	1	79.950	86.489	68.500
2.21.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	49.200	48.278	38.500
2.22		Boca de iluminación con interruptor tipo combinado (cableado 6m)						
2.22.1		Boca de iluminación con interruptor tipo combinado (	Unidad	EVENTO	1	79.950	88.880	70.500
2.22.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	49.200	47.437	37.500
2.23		Boca toma corriente con su llave (cableado hasta 6m del tablero)						
2.23.1		Boca toma corriente con su llave (cableado hasta 6m c	Unidad	EVENTO	1	79.950	87.130	69.000
2.23.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	49.200	48.614	38.500
2.24		Boca para ventiladores de techo con su llave (cableado hasta 6m)						
2.24.1		Boca para ventiladores de techo con su llave (cableado	Unidad	EVENTO	1	79.950	88.645	70.500
2.24.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	49.200	51.174	40.500
2.25		Boca para circuitos especiales con su llave (AA, ducha, calefación) hasta 6m						
2.25.1		Boca para circuitos especiales con su llave (AA, ducha,	Unidad	EVENTO	1	86.100	95.579	76.000
2.25.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	51.660	51.881	41.000
2.26		Boca para toma corriente con conductor a tierra, con su llave, hasta 6 m						

Orlando Manel Aguero
Jefe
UOC - INFONA

2.26.1		Boca para toma corriente con conductor a tierra, con s	Unidad	EVENTO	1	86.100	97.397	77.500
2.26.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	516.600	51.447	40.000
2.27		Boca para toma tipo Schucko con su llave 16A c/ toma de tierra						
2.27.1		Boca para toma tipo Schucko con su llave 16A c/ toma	Unidad	EVENTO	1	92.250	97.566	77.500
2.27.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	51.660	52.755	42.000
2.28		Boca de toma corriente de piso con su llave						
2.28.1		Boca de toma corriente de piso con su llave	Unidad	EVENTO	1	86.100	95.412	75.500
2.28.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	51.660	51.914	41.000
2.29		Cambio de Boya Eléctrica en Reservorios de Agua						
2.29.1		Boya Eléctrica en Reservorios de Agua	Unidad	EVENTO	1	116.850	336.666	270.000
2.29.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	98.400	168.334	135.000
2.30		Colocación de tapas ciegas						
2.30.1		Tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	11.070	15.739	12.500
2.30.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.610	10.739	8.500
2.31		Electroducto de PVC corrugado de Ø3/4" antillamas						
2.31.1		Electroducto de PVC corrugado de Ø3/4" antillamas	Metro linea	EVENTO	1	6.150	6.222	5.000
2.31.2		Mano de obra	Metro linea	EVENTO	1	2.460	3.027	2.400
2.32		Instalación de conductor eléctrico multifilar de 2mm2						
2.32.1		Conductor eléctrico multifilar de 2mm2	Metro linea	EVENTO	1	3.690	4.080	3.250
2.32.2		Mano de obra	Metro linea	EVENTO	1	2.460	4.013	3.200
2.33		Instalación de conductor eléctrico multifilar de 4mm2						
2.33.1		Conductor eléctrico multifilar de 4mm2	Metro linea	EVENTO	1	4.920	5.744	4.550
2.33.2		Mano de obra	Metro linea	EVENTO	1	3.690	4.714	3.800
2.34		Instalación de conductor eléctrico multifilar de 6mm2						
2.34.1		Conductor eléctrico multifilar de 6mm2	Metro linea	EVENTO	1	7.626	8.403	6.700
2.34.2		Mano de obra	Metro linea	EVENTO	1	3.690	4.679	3.700
2.35		Instalación de conductor eléctrico multifilar de 10mm2						
2.35.1		Conductor eléctrico multifilar de 10mm2	Metro linea	EVENTO	1	11.685	12.618	10.000
2.35.2		Mano de obra	Metro linea	EVENTO	1	4.305	4.679	3.700
2.36		Instalación de conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2						
2.36.1		Conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro linea	EVENTO	1	11.685	11.824	9.400
2.36.2		Mano de obra	Metro linea	EVENTO	1	7.380	7.871	6.300
2.37		Instalación de conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2						
2.37.1		Conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro linea	EVENTO	1	15.375	15.183	13.000

Orlando [illegible] Agüero
Jefe
UOC - INFONA

2.37.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	7.995	7.871	6.500
2.38		Instalación de conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2						
2.38.1		Conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro line	EVENTO	1	20.295	18.268	16.200
2.38.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	8.610	9.562	7.500
2.39		Instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 35mm2						
2.39.1		Conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 35mm2	Metro line	EVENTO	1	215.250	293.776	233.000
2.39.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	110.700	124.667	99.000
2.40		Instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 50mm2						
2.40.1		Conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 50mm2	Metro line	EVENTO	1	307.500	441.403	350.000
2.40.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	110.700	121.503	96.500
2.41		Conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 70mm2						
2.41.1		Conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 70mm2	Metro line	EVENTO	1	485.850	514.729	408.000
2.41.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	129.150	121.066	96.000
2.42		Instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 95mm2						
2.42.1		Conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 95mm2	Metro line	EVENTO	1	504.300	541.999	480.000
2.42.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	129.150	124.735	99.000
2.43		Instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 120mm2						
2.43.1		Conductor eléctrico tipo NYY de 4 x 120mm2	Metro line	EVENTO	1	498.150	618.726	550.000
2.43.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	110.700	123.422	100.000
2.44		Instalación de conductor eléctrico preensamblado de 4 x 16mm						
2.44.1		Conductor eléctrico preensamblado de 4 x 16mm	Metro line	EVENTO	1	19.065	16.113	16.000
2.44.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	24.600	31.277	25.000
2.45		Instalación de conductor eléctrico preensamblado de 4 x 25 mm						
2.45.1		Conductor eléctrico preensamblado de 4 x 25 mm	Metro line	EVENTO	1	27.060	20.167	20.000
2.45.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	9.750	8.006	6.400
2.46		Coloc. de disyuntor TM 1x10A						
2.46.1		Disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	23.448	20.268	16.500
2.46.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.777	12.955	10.500
2.47		Coloc. de disyuntor TM 1x16A						
2.47.1		Disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	36.302	31.378	25.000
2.47.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.413	15.941	13.000
2.48		Coloc. de disyuntor TM 1x20A						
2.48.1		Disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	44.111	40.245	32.000
2.48.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.127	15.706	12.500

Orlando Rend Agüero
Jefe
UOC - INFONA

2.49		Coloc. de disyuntor TM 1x25A						
2.49.1		Disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	44.559	43.046	35.000
2.49.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.209	15.773	12.500
2.50		Coloc. de disyuntor TM 1x32A						
2.50.1		Disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	51.937	47.386	37.500
2.50.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.840	15.470	12.500
2.51		Coloc. de disyuntor TM 1x40A						
2.51.1		Disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	53.111	51.308	41.000
2.51.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.881	15.504	12.500
2.52		Coloc. de disyuntor TM 1x50A						
2.52.1		Disyuntor TM 1x50A	Unidad	EVENTO	1	63.166	61.021	48.500
2.52.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.881	15.504	12.500
2.53		Coloc. de disyuntor TM 1x63A						
2.53.1		Disyuntor TM 1x63A	Unidad	EVENTO	1	179.285	184.022	100.000
2.53.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	168.366	138.252	100.000
2.54		Coloc. de disyuntor TM 3x16A						
2.54.1		Disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	176.874	290.476	140.000
2.54.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	119.228	195.806	155.000
2.55		Coloc. de disyuntor TM 3x20A						
2.55.1		Disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	79.950	358.247	183.000
2.55.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	96.694	198.498	157.000
2.56		Coloc. de disyuntor TM 3x25A						
2.56.1		Disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	79.950	405.482	250.000
2.56.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	93.988	192.943	153.000
2.57		Coloc. de disyuntor TM 3x32A						
2.57.1		Disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	110.700	437.767	300.000
2.57.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	95.350	195.738	155.000
2.58		Coloc. de disyuntor TM 3x40A						
2.58.1		Disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	159.900	565.600	400.000
2.58.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	94.120	193.213	153.000
2.59		Coloc. de disyuntor TM 3x50A						
2.59.1		Disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	272.169	677.238	450.000
2.59.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	140.617	349.897	277.000
2.60		Coloc. de disyuntor TM 3x63A						

Orlando Rojas Aguilero
Jefe
UOC - INFONA

2.60.1		Disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	329.929	820.961	500.000
2.60.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	140.117	348.652	276.000
2.61		Coloc. de disyuntor TM 3x100A						
2.61.1		Disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	386.498	961.722	762.000
2.61.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	138.831	345.453	273.500
2.62		Coloc. de disyuntor TM 3X125 A						
2.62.1		Disyuntor TM 3x125A	Unidad	EVENTO	1	480.870	1.196.547	900.000
2.62.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	138.466	344.544	273.000
2.63		Coloc.de disyuntor TM 3X160 A						
2.63.1		Disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	588.799	1.465.106	1.160.000
2.63.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	141.835	352.927	280.000
2.64		Coloc. de disyuntor TM 3X400 A						
2.64.1		Disyuntor TM 3x400A	Unidad	EVENTO	1	2.110.778	1.824.464	1.800.000
2.64.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	141.307	351.614	350.000
2.65		Coloc. de disyuntor TM 3X400 A						
2.65.1		Disyuntor TM 3x400A	Unidad	EVENTO	1	2.337.000	2.030.471	2.010.000
2.65.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	211.642	347.574	345.000
2.66		Coloc. de contactor trifásico de 65 A						
2.66.1		Contactor trifásico de 65 A	Unidad	EVENTO	1	511.414	442.044	350.000
2.66.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	119.453	196.175	155.000
2.67		Coloc. de contactor trifásico de 32 A						
2.67.1		Contactor trifásico de 32 A	Unidad	EVENTO	1	473.550	390.130	310.000
2.67.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	118.203	194.122	153.000
2.68		Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper						
2.68.1		Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper	Unidad	EVENTO	1	46.464	42.393	80.000
2.68.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	9.410	15.453	12.500
2.69		Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper						
2.69.1		Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper	Unidad	EVENTO	1	560.880	581.929	461.000
2.69.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	212.278	348.619	276.000
2.70		Coloc. de Fusible y Portafusible Trifasico						
2.70.1		Fusible y Portafusible Trifasico	Unidad	EVENTO	1	939.572	1.186.952	940.000
2.70.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	146.780	241.054	190.000
2.71		Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 36 llaves						
2.71.1		Tablero metálico de embutir para 36 llaves	Unidad	EVENTO	1	252.150	365.014	290.000

Orlando René Altiero
Jefe
UOC - INECNA

2.71.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	96.289	158.133	125.000
2.72		Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 18 llaves						
2.72.1		Tablero metálico de embutir para 18 llaves	Unidad	EVENTO	1	159.900	292.092	231.000
2.72.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	97.190	158.613	126.500
2.73		Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 12 llaves						
2.73.1		Tablero metálico de embutir para 12 llaves	Unidad	EVENTO	1	110.700	279.568	221.500
2.73.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	96.452	158.401	125.500
2.74		Provisión y montaje de ducha eléctrica						
2.74.1		Ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	135.300	371.983	295.000
2.74.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	77.818	127.798	101.000
2.75		Provisión y montaje de aire acondicionado 12000 BTU						
2.75.1		Provisión de equipo de aire acondicionado, incluye caí	Unidad	EVENTO	1	4.905.764	2.615.900	4.800.000
2.75.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.021.933	808.000	1.662.000
2.76		Provisión y montaje de aire acondicionado 18000 BTU						
2.76.1		Provisión de equipo de aire acondicionado, incluye caí	Unidad	EVENTO	1	6.381.417	4.153.120	5.800.000
2.76.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.042.433	808.000	1.695.000
2.77		Provisión y montaje de aire acondicionado 24000 BTU						
2.77.1		Provisión de equipo de aire acondicionado, incluye caí	Unidad	EVENTO	1	7.793.654	5.895.370	6.600.000
2.77.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.041.712	808.000	1.695.000
2.78		Provisión y montaje de aire acondicionado 36000 BTU						
2.78.1		Provisión de equipo de aire acondicionado, incluye caí	Unidad	EVENTO	1	11.894.993	9.691.960	9.000.000
2.78.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.254.698	1.010.000	2.040.000
2.79		Provisión y montaje de aire acondicionado 60000 BTU						
2.79.1		Provisión de equipo de aire acondicionado, incluye caí	Unidad	EVENTO	1	17.220.000	12.746.200	13.500.000
2.79.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.262.177	2.121.000	2.052.320
2.80		Coloc. cable tipo NYY 25mm2						
2.80.1		Cable tipo NYY 25mm2	Metro line	EVENTO	1	34.391	35.300	28.000
2.80.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	10.037	10.302	8.200
2.81		Coloc. cable tipo NYY 35mm2						
2.81.1		Cable tipo NYY 35mm2	Metro line	EVENTO	1	49.561	50.871	41.000
2.81.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	10.069	10.385	8.200
2.82		Coloc. cable tipo NYY 50mm2						
2.82.1		Cable tipo NYY 50mm2	Metro line	EVENTO	1	63.731	65.415	52.000
2.82.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	14.974	15.369	12.500

Orlando René Ladero
Jefe
UOC - INFONA

2.83		Coloc. cable tipo NYY 70mm2						
2.83.1		Cable tipo NYY 70mm2	Metro line	EVENTO	1	85.362	87.618	76.000
2.83.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	14.974	15.369	12.500
2.84		Coloc. cable tipo NYY 95mm2						
2.84.1		Cable tipo NYY 95mm2	Metro line	EVENTO	1	123.295	126.533	110.000
2.84.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	14.842	15.234	12.500
2.85		Coloc. cable tipo NYY 120mm2						
2.85.1		Cable tipo NYY 120mm2	Metro line	EVENTO	1	159.900	175.336	139.000
2.85.2		Mano de obra	Metro line	EVENTO	1	12.300	14.880	11.800
2.86		Terminal Ojal 25mm2						
2.86.1		Terminal Ojal 25mm2	Unidad	EVENTO	1	10.973	17.668	14.000
2.86.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.127	9.865	7.800
2.87		Terminal Ojal 35mm2						
2.87.1		Terminal Ojal 35mm2	Unidad	EVENTO	1	13.282	21.385	17.000
2.87.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.168	9.931	7.900
2.88		Terminal Ojal 50mm2						
2.88.1		Terminal Ojal 50mm2	Unidad	EVENTO	1	15.778	25.405	20.000
2.88.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.231	10.032	8.000
2.89		Terminal Ojal 70mm2						
2.89.1		Terminal Ojal 70mm2	Unidad	EVENTO	1	19.513	31.418	25.000
2.89.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.106	9.830	7.800
2.90		Terminal Ojal 95mm2						
2.90.1		Terminal Ojal 95mm2	Unidad	EVENTO	1	21.537	34.676	27.500
2.90.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.231	10.032	8.000
2.91		Terminal Ojal 120mm2						
2.91.1		Terminal Ojal 120mm2	Unidad	EVENTO	1	23.985	38.582	30.500
2.91.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.150	9.830	7.800
2.92		Provisión y montaje de crucetas						
2.92.1		Cruceta	Unidad	EVENTO	1	98.400	29.929	150.000
2.92.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	17.220	14.847	100.000
2.93		Provisión y montaje de aisladores triple campana de porcelana						
2.93.1		Aisladores triple campana de porcelana	Unidad	EVENTO	1	116.850	428.172	339.000
2.93.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	184.500	196.377	155.500
2.94		Provisión y montaje de portafusibles y fusibles						

Orlando René Agüero
Jefe
UOC - INFONA

2.94.1		Portafusibles y fusibles	Unidad	EVENTO	1	677.730	771.572	612.000
2.94.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	184.500	248.932	200.000
2.95		Provisión y montaje de descargadores						
2.95.1		Descargadores	Unidad	EVENTO	1	418.200	249.705	400.000
2.95.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	184.500	106.241	85.000
2.96		Provisión y montaje de conductor de MT al desnudo de 35mm2						
2.96.1		Conductor de MT al desnudo de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	8.241	201.260	95.500
2.96.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.150	39.322	31.500
2.97		Provisión y montaje de aisladores de retención polimérico						
2.97.1		Aisladores de retención polimérico	Unidad	EVENTO	1	221.400	1.015.320	200.000
2.97.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	184.500	500.892	400.000
3	**72102201-002**	**Viáticos**	**Unidad Medida Global**	**EJEMPLAR**	**1**	**24.264.101**	**27.428.123**	**22.309.500**
3.1		Departamento de Concepción	Unidad Me	EVENTO	1	1.862.989	2.019.500	1.615.000
3.2		Departamento de San Pedro	Unidad Me	EVENTO	1	1.384.673	1.501.000	1.200.000
3.3		Departamento de Cordillera	Unidad Me	EVENTO	1	933.785	1.012.233	810.000
3.4		Departamento de Guairá	Unidad Me	EVENTO	1	1.194.084	1.294.400	1.035.000
3.5		Departamento de Caaguazú	Unidad Me	EVENTO	1	933.785	1.555.467	1.245.000
3.6		Departamento de Itapúa	Unidad Me	EVENTO	1	1.194.084	1.800.000	1.460.000
3.7		Departamento de Misiones	Unidad Me	EVENTO	1	1.434.918	1.600.000	1.340.000
3.8		Departamento de Paraguarí	Unidad Me	EVENTO	1	1.682.610	1.460.000	1.192.000
3.9		Departamento de Alto Paraná	Unidad Me	EVENTO	1	1.547.771	1.804.333	1.445.000
3.10		Departamento de Central	Unidad Me	EVENTO	1	1.375.570	499.233	400.000
3.11		Departamento de Ñeembucú	Unidad Me	EVENTO	1	1.664.958	1.700.000	1.435.000
3.12		Departamento de Amambay	Unidad Me	EVENTO	1	480.542	1.800.000	1.455.000
3.13		Departamento de Canindeyú	Unidad Me	EVENTO	1	1.657.979	2.000.000	1.630.000
3.14		Departamento de Presidente Hayes	Unidad Me	EVENTO	1	1.680.426	1.500.000	1.200.000
3.15		Departamento de Boquerón	Unidad Me	EVENTO	1	1.880.947	2.100.000	1.705.000
3.16		Departamento de Alto Paraguay	Unidad Me	EVENTO	1	1.384.550	2.400.000	1.960.000
3.17		Departamento de Caazapá	Unidad Me	EVENTO	1	1.970.430	1.381.957	1.182.500
TOTALES						**105.881.290**	**105.033.762**	**101.571.420**

Orlando René Agüero
Jefe
UOC - INFONA