Municipalidad de Tembiapora

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ

Administración Ignacio Giménez Zacarías

munitembiapora2@hotmail.com

C.D Nº 09/2014: Ampliación de Local de USF Tembiapora, Primera Etapa.

ITEM	COD.CAT	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES SAN JORGE		CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1		**Preparación de la obra**								
		a) Limpieza y preparación de terreno	m2	162	7.000	1.134.000	7.500	1.215.000	8.000	1.296.000
		b) Replanteo	m2	162	6.330	1.025.460	6.530	1.057.860	6.630	1.074.060
2		Excavación y carga de cimiento de P.B.C h: 50cı	m3	14	350.000	4.970.000	340.000	4.828.000	348.000	4.941.600
3		**Estructura de Hº Aº**								
		a) Vigas fundación de Hº Aº	m3	3	1.300.000	3.705.000	1.300.000	3.705.000	1.200.000	3.420.000
		b) Encadenados de Hº Aº	m3	3	1.400.000	3990000	1.300.000	3.705.000	1.450.000	4.132.500
		¨Pilar de Hº Aº (15x30)	ml	21	110.000	2288000	110.500	2.298.400	100.000	2.080.000
4		**Muros de Nivelación**								
		b) De 0,30 cm	m2	55	95.000	5.225.000	85.000	4.675.000	95.000	5.225.000
5		Relleno y apisonado de interiores	m3	74	35.000	2.590.000	30.000	2.220.000	40.000	2.960.000
6		Aislación asfáltica								
		a) De paredes	m2	38	55.000	2.090.000	60.000	2.280.000	*58.000*	2.204.000
7		Muros de elevación								
		a) De 0,15 para revoque	m2	233	65.000	15145000	43.000	10.019.000	64.000	14.912.000
		e) Envarillado bajo abertura 2 , ø 8 por hiladas (2 hiladas)	ml	20	25.000	500000	34.000	680.000	35.000	700.000
8		**Pilares**								
		a) De 0,40x0,40 visto para corredor	ml	21	105.000	2.184.000	110.000	2.288.000	100.000	2.080.000
9		Revoques								
		a) De paredes interiores y exterior a un capa	m2	414	25.000	10.350.000	34.000	14.076.000	27.000	11.178.000
10		Contrapiso de Hº de cascote y carpeta para piso	m2	162	30.000	4.860.000	35.000	5.670.000	30.000	4.860.000

11	81141807-001	Zócalo calcárea	ml	126	15.000	1.890.000	20.000	2.520.000	15.000	1.890.000
12		Abertura de madera								
		a)Marco y Puerta madera	m2	22	340.000	7310000	310.000	6.665.000	340.000	7.310.000
13		Abertura metálica								
		a) Ventanas tipo balancines	m2	8	330.000	2.735.700	330.000	2.735.700	330.000	2.735.700
14		Azulejo para baño	m2	64	55.000	3.520.000	58.000	3.712.000	55.000	3.520.000
15		Artefactos para baño	un	4	1.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000
16		Instalación de artefactos y cañería para baño	un	4	800.000	3.200.000	750.000	3.000.000	780.000	3.120.000
17		Cámara séptica 1,50x200m poso absorbente 2x5m calzado y tapa de hormigón	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18		**Pinturas :**								
19		a) De paredes a la cal	m2	414	10.000	4140000	15.000	6.210.000	10.000	4.140.000
20		b) De pilares vistos con anti moho incoloro	m2	33	15.000	499.200	16.000	532.480	15.000	499.200
21		c) De maderame en galería	m2	58	16.000	928.000	16.000	928.000	16.000	928.000
22		d) De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	7	15.000	102.750	13.000	89.050	15.000	102.750
23		f) De maderamen y tejuelones con barniz	m2	91	13.370	1.209.985	14.570	1.318.585	13.200	1.194.600
24		g) de pared con látex	m2	407	18.000	7.326.000	18.000	7.326.000	17.000	6.919.000
25		h) De abertura de madera con barniz	m2	16	16.875	264.938	16.875	264.938	16.875	264.938
26		Vidrios dobles	m2	7	120.000	852000	190.000	1.349.000	118.000	837.800
27		**Desagüe Pluvial**								
28		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	25	73.000	1.825.000	75.000	1.875.000	70.000	1.750.000
29		Instalación eléctrica	gl	1	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	3.300.000	3.300.000
30		Artefactos eléctricos	gl	1	2.250.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000
31		Ventidor de techo	un	5	700.000	3.500.000	700.000	3.500.000	650.000	3.250.000
TOTAL					**109.976.033**		**110.028.013**		**110.129.148**	

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
U.O.C.

SR. DAVID ROMERO ARÉVALOS
Responsable de UOC