Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2022 – ""MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA SANITARIA ID N° 412502" – I.D. Nº 412502.-

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES					EMPRESA 1: BLASIA CAROLINA BRITEZ RUIZ						EMPRESA 2: EJ INGENIERIA DE ERICO J. OJEDA P.						EMPRESA 3: IMPERIO GROUP S.A.					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
			Trabajos preliminares																			
1	72101601-002	a-	Remoción de cielorraso de PVC.	28.339	M2	0,8	29.189	N/A	23.351	3,0	M2	0,8	30.890	N/A	24.712	9,0	M2	0,8	28.906	N/A	23.125	2,0
2	72102508-001	b-	Remoción de piso en baño	11.387	M2	1,2	11.698	N/A	14.038	3,0	M2	1,2	12.379	N/A	14.855	9,0	M2	1,2	11.584	N/A	13.901	2,0
3	72101510-9998	c-	Remoción de artefacto sanitario	159.368	UN	1	164.146	N/A	164.146	3,0	UN	1	173.708	N/A	173.708	9,0	UN	1	162.552	N/A	162.552	2,0
4	72102201-002	d-	Remoción de ductos de electricidad	29.053	ML	45	29.925	N/A	1.346.625	3,0	ML	45	31.668	N/A	1.425.060	9,0	ML	45	29.634	N/A	1.333.530	2,0
5	72102508-002	e-	Remoción de azulejo en baño	13.160	M2	1,2	13.555	N/A	16.266	3,0	M2	1,2	14.344	N/A	17.213	9,0	M2	1,2	13.423	N/A	16.108	2,0
6	72102201-002	f-	Remoción de bocas de electricidad	15.883	BC	12	16.370	N/A	196.440	3,0	BC	12	17.323	N/A	207.876	9,0	BC	12	16.211	N/A	194.532	2,0
7	72131601-005	g-	Remoción de mamposteria para abrir nueva ventana en el área de Fiscalización.	21.577	M2	1,76	22.224		39.114	3,0	M2	1,76	23.519	N/A	41.393	9,0	M2	1,76	22.009	N/A	38.736	2,0
8	72101510-009	h-	Montaje de andamio (alt 1,85* largo 2,5* ancho 1,20)para solucionar filtraciones de canaleta y pared a causa de las fisuras en el canalon moldurado. Fachada hacia calle Brasil. Altura aproximada 12,95 mts.	49.000	DIA	12	50.470	N/A	605.640	3,0	DIA	12	53.410	N/A	640.920	9,0	DIA	12	49.980	N/A	599.760	2,0
9	72101510-009	i-	Limpieza de canaleta.	12.910	ML	8	13.297	N/A	106.376	3,0	ML	8	14.072	N/A	112.576	9,0	ML	8	13.168	N/A	105.344	2,0
10	72102602-005	j-	Remoción de ventana tipo balancin en área de fiscalización	43.820	UN	1	45.135		45.135	3,0	UN	1	47.764	N/A	47.764	9,0	UN	1	44.696	N/A	44.696	2,0
11	72101607-003	a-	Pared de 0,30 (en área donde fue removida la ventana tipo balancín)	147.010	M2	0,5	151.420	N/A	75.710	3,0	M2	0,5	160.241	N/A	80.121	9,0	M2	0,5	149.950	N/A	74.975	2,0
12	80111613-9999		Mano de obra	45.368	M2	0,5	46.729	N/A	23.365	3,0	M2	0,5	49.451	N/A	24.726	9,0	M2	0,5	46.275	N/A	23.138	2,0
13	72101607-001	a-	Pared interior (revoque de mocheta en vano nuevo para ventana en el área de fiscalización)	22.332	M2	2,5	23.002		57.505	3,0	M2	2,5	24.342	N/A	60.855	9,0	M2	2,5	22.779	N/A	56.948	2,0
14	80111613-9999		Mano de obra	17.883	M2	2,5	18.419	N/A	46.048	3,0	M2	2,5	19.492	N/A	48.730	9,0	M2	2,5	18.241	N/A	45.603	2,0
15	72131601-006	a-	Reparación de fisuras de canalón moldurado (filtra agua por paredes, el trabajo se realizará con el uso de andamios) con el uso de sellador elastico de poliuretano para juntas. Trabajo a realizar en fachada sobre calle Brasil.	127.849	ML	8	131.478	N/A	1.051.824	3,0	ML	8	139.137	N/A	1.113.096	9,0	ML	8	130.202	N/A	1.041.616	2,0
16	80111613-9999		Mano de obra	36.918	ML	8	36.993	N/A	295.944	3,0	ML	8	39.148	N/A	313.184	9,0	ML	8	36.634	N/A	293.072	2,0
17	72131601-006	b-	Con membrana soldable para techos.	173.003	M2	50	178.193	N/A	8.909.650	3,0	M2	50	188.573	N/A	9.428.650	9,0	M2	50	176.463	N/A	8.823.150	2,0
18	80111613-9999		Mano de obra	35.026	M2	50	36.077	N/A	1.803.850	3,0	M2	50	38.178	N/A	1.908.900	9,0	M2	50	35.727	N/A	1.786.350	2,0
19	72102508-001	a-	Reposición de piso ceramico similar al existente en baño.	86.883	M2	1,2	89.489	N/A	107.387	3,0	M2	1,2	94.702	N/A	113.642	9,0	M2	1,2	88.621	N/A	106.345	2,0
20	80111613-9999		Mano de obra	39.237	M2	1,2	40.414	N/A	48.497	3,0	M2	1,2	42.768	N/A	51.322	9,0	M2	1,2	40.022	N/A	48.026	2,0
21	72102508-003	a-	Reposición de azulejo similar al existente en baño.	144.254	M2	1,2	148.582		178.298	3,0	M2	1,2	157.237	N/A	188.684	9,0	M2	1,2	147.139	N/A	176.567	2,0
22	80111613-9999		Mano de obra	39.384	M2	1,2	40.566	N/A	48.679	3,0	M2	1,2	42.929	N/A	51.515	9,0	M2	1,2	40.172	N/A	48.206	2,0
23	72102201-9998	a-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo.	205.514	UN	14	211.679	N/A	2.963.506	3,0	UN	14	224.010	N/A	3.136.140	9,0	UN	14	209.624	N/A	2.934.736	2,0
24	80111613-9999		Mano de obra	59.506	UN	14	61.291	N/A	858.074	3,0	UN	14	64.862	N/A	908.068	9,0	UN	14	60.696	N/A	849.744	2,0
25	72101601-002	a-	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	159.634	M2	0,8	164.423		131.538	3,0	M2	0,8	174.001	N/A	139.201	9,0	M2	0,8	162.827	N/A	130.262	2,0
26	80111613-9999		Mano de obra	60.727	M2	0,8	62.549	N/A	50.039	3,0	M2	0,8	66.192	N/A	52.954	9,0	M2	0,8	61.942	N/A	49.554	2,0
27	72101510-9998	a-	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja (incluye accesorios para instalación.	458.244	UN	1	471.991	N/A	471.991	3,0	UN	1	499.486	N/A	499.486	9,0	UN	1	467.409	N/A	467.409	2,0
28	80111613-9999		Mano de obra	109.219	UN	1	112.496	N/A	112.496	3,0	UN	1	119.049	N/A	119.049	9,0	UN	1	111.403	N/A	111.403	2,0
29	72101510-004	b-	Mantenimiento y reparacion de las instalaciones de abastecimiento de agua al Tanque Superior (que pertenece a la Dirección). Cambio de cañerias con diametro similar o mayor al existente, las cañerias deben ir empotradas a la pared sin quedar sueltas en la fachada del patio interior.	74.323	ML	14	76.553	N/A	1.071.742	3,0	ML	14	81.012	N/A	1.134.168	9,0	ML	14	75.809	N/A	1.061.326	2,0
30	80111613-9999		Mano de obra	89.040	ML	14	91.711	N/A	1.283.954	3,0	ML	14	97.054	N/A	1.358.756	9,0	ML	14	90.821	N/A	1.271.494	2,0
31	72101510-004	c-	Llave de paso de 3/4"	72.680	UN	1	74.743	N/A	74.743	3,0	UN	1	79.097	N/A	79.097	9,0	UN	1	74.017	N/A	74.017	2,0

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES					EMPRESA 1: BLASIA CAROLINA BRITEZ RUIZ						EMPRESA 2: EJ INGENIERIA DE ERICO J. OJEDA P.						EMPRESA 3: IMPERIO GROUP S.A.					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
32	80111613-9999		Mano de obra	20.440	UN	1	21.053		21.053	3,0	UN	1	22.280	N/A	22.280	9,0	UN	1	20.849	N/A	20.849	2,0
33	72101510-004	d-	Llave de paso de 1/2"	228.471	UN	1	232.243	N/A	232.243	3,0	UN	1	245.772	N/A	245.772	9,0	UN	1	229.989	N/A	229.989	2,0
34	80111613-9999		Mano de obra	41.984	UN	1	43.161	N/A	43.161	3,0	UN	1	45.675	N/A	45.675	9,0	UN	1	42.742	N/A	42.742	2,0
35	72102402-001	a-	Pared interior al látex con enduido, incluye puntos donde hubo remoción de cañerias electricas y nueva mamposteria, color a definir con el fiscal o supervisor de obra.	21.020	M2	3,5	21.659	N/A	75.807	3,0	M2	3,5	22.921	N/A	80.224	9,0	M2	3,5	21.449	N/A	75.072	2,0
36	80111613-9999		Mano de obra	18.693	M2	3,5	19.254	N/A	67.389	3,0	M2	3,5	20.375	N/A	71.313	9,0	M2	3,5	19.067	N/A	66.735	2,0
37	72102401-003	b-	Pintura de nueva ventana con esmalte, color a definir con el fiscal o supervisor de obra.	22.993	M2	7,2	23.683	N/A	170.518	3,0	M2	7,2	25.062	N/A	180.446	9,0	M2	7,2	23.453	N/A	168.861	2,0
38	80111613-9999		Mano de obra	17.943	M2	7,2	18.481	N/A	133.063	3,0	M2	7,2	19.558	N/A	140.818	9,0	M2	7,2	18.302	N/A	131.774	2,0
39	72102401-001	c-	Pintura de canalón moldurado con impermeabilizante	45.990	ML	8	47.370		378.960	3,0	ML	8	50.129	N/A	401.032	9,0	ML	8	46.910	N/A	375.280	2,0
40	80111613-9999		Mano de obra	30.660	ML	8	31.580	N/A	252.640	3,0	ML	8	33.419	N/A	267.352	9,0	ML	8	31.273	N/A	250.184	2,0
41	72102602-001	a-	Mantenimiento de ventanas, previa reparación de filtraciones, reparación o cambio de maderas dañadas en las persianas. Incluye pintura y cerraduras nuevas.	555.989	UN	6	572.669	N/A	3.436.014	3,0	UN	6	606.028	N/A	3.636.168	9,0	UN	6	567.109	N/A	3.402.654	2,0
42	80111613-9999		Mano de obra	111.524	UN	6	114.870	N/A	689.220	3,0	UN	6	121.561	N/A	729.366	9,0	UN	6	113.754	N/A	682.524	2,0
43	72102602-001	b-	Mantenimiento de puerta de acceso, incluye pintura y cambio de picaporte.	395.628	UN	1	407.394	N/A	407.394	3,0	UN	1	431.126	N/A	431.126	9,0	UN	1	403.439	N/A	403.439	2,0
44	80111613-9999		Mano de obra	145.384	UN	1	149.746	N/A	149.746	3,0	UN	1	158.469	N/A	158.469	9,0	UN	1	148.292	N/A	148.292	2,0
45	72102602-005	c-	Provisión y colocación de ventana similar al existente con persianas de madera.	1.544.795	UN	1	1.591.139	N/A	1.591.139	3,0	UN	1	1.683.827	N/A	1.683.827	9,0	UN	1	1.575.691	N/A	1.575.691	2,0
46	80111613-9999		Mano de obra	125.524	UN	1	129.290	N/A	129.290	3,0	UN	1	136.821	N/A	136.821	9,0	UN	1	128.034	N/A	128.034	2,0
47	72102602-004	a-	Provisión y colocación de vidrio crudo transparente de 4mm	363.340	M2	6	374.240	N/A	2.245.440	3,0	M2	6	396.041	N/A	2.376.246	9,0	M2	6	370.607	N/A	2.223.642	2,0
48	80111613-9999		Mano de obra	79.107	M2	6	81.480		488.880	3,0	M2	6	86.227	N/A	517.362	9,0	M2	6	80.689	N/A	484.134	2,0
49	72102602-002	b-	Provisión y colocación de puertas doble de abrir simple para bajo de mesada de cocina de melamina color a definir con el Fiscal de Obra o Supervisor de Obra. Medidas 0.80*0.75	789.831	UN	2	813.320	N/A	1.626.640	3,0	UN	2	860.698	N/A	1.721.396	9,0	UN	2	805.424	N/A	1.610.848	2,0
50	80111613-9999		Mano de obra	167.638	UN	2	172.667	N/A	345.334	3,0	UN	2	182.725	N/A	365.450	9,0	UN	2	170.991	N/A	341.982	2,0
51	72131601-013	c-	Limpieza final	2.690.000	GL	1	1.000.000		1.000.000	-61,4	GL	1	600.000	N/A	600.000	-76,8	GL	1	1.100.000	N/A	1.100.000	-57,5
TOTALES:									35.705.901						37.327.562						35.468.949	

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS