TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA. CNEL ROMERO con ID: 407647																	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																	
						INTEC INGENIERIA S.A.E.			HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.			CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad	1													
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.577.819	1.300.000	-18%	1.300.000	1.100.000	-30%	1.100.000	1.262.255	-20%	1.262.255	900.000	-43%	900.000
1.2		Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	3.761	3.250	-14%	2.723.435	3.300	-12%	2.765.334	3.009	-20%	2.521.481	3.700	-2%	3.100.526
1.3		Destronque de arboles	Unidad	35	1.034.220	975.000	-6%	34.125.000	770.000	-26%	26.950.000	827.376	-20%	28.958.160	1.000.000	-3%	35.000.000
1.4		Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	30.553	24.700	-19%	20.698.106	21.000	-31%	17.597.580	24.442	-20%	20.481.907	21.000	-31%	17.597.580
1.5		Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2.018,14	25.628	20.800	-19%	41.977.312	18.000	-30%	36.326.520	20.502	-20%	41.375.906	23.000	-10%	46.417.220
1.6		Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,8	80.584	72.800	-10%	6.100.640	60.000	-26%	5.028.000	64.467	-20%	5.402.334	80.000	-1%	6.704.000
1.7		Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,8	86.835	76.700	-12%	6.427.460	63.000	-27%	5.279.400	69.468	-20%	5.821.418	86.835	0%	7.276.773
1.8		Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2.018,14	60.265	54.600	-9%	110.190.444	43.500	-28%	87.789.090	48.212	-20%	97.298.565	55.000	-9%	110.997.700
1.9		Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	153.942	156.000	1%	130.724.880	112.000	-27%	93.853.760	123.154	-20%	103.200.588	145.000	-6%	121.507.100
1.10		Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,6	69.925	58.500	-16%	9.804.600	50.500	-28%	8.463.800	55.940	-20%	9.375.544	69.925	0%	11.719.430

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA. CNEL ROMERO con ID: 407647																	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																	
						INTEC INGENIERIA S.A.E.			HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.			CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1.11		Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	36.987	33.800	-9%	6.821.178	27.000	-27%	5.448.870	29.590	-20%	5.971.557	36.987	0%	7.464.346
1.12		Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68	1.516.450	1.248.000	-18%	84.864.000	1.100.000	-27%	74.800.000	1.213.160	-20%	82.494.880	1.400.000	-8%	95.200.000
1.13		Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34	862.825	695.500	-19%	23.647.000	600.000	-30%	20.400.000	690.260	-20%	23.468.840	850.000	-1%	28.900.000
1.14		Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29	1.417.700	1.300.000	-8%	37.700.000	1.000.000	-29%	29.000.000	1.134.160	-20%	32.890.640	1.300.000	-8%	37.700.000
1.15		Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32	982.020	845.000	-14%	27.040.000	705.000	-28%	22.560.000	785.616	-20%	25.139.712	900.000	-8%	28.800.000
1.16		Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavacion)	Unidad Medida Global	1	4.538.840	3.900.000	-14%	3.900.000	3.250.000	-28%	3.250.000	3.500.000	-23%	3.500.000	4.538.840	0%	4.538.840
						Precio Total		**548.044.055**	**Precio Total**		**440.612.354**	**Precio Total**		**489.163.787**	**Precio Total**		**563.823.515**

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA. CNEL ROMERO con ID: 407647														
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
						CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL del ING ALFREDO LEZCANO			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad	1										
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.577.819	1.300.000	-18%	1.300.000	1.300.000	-18%	1.300.000	1.183.365	-25%	1.183.365
1.2		Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	3.761	3.000	-20%	2.513.940	3.100	-18%	2.597.738	3.009	-20%	2.521.481
1.3		Destronque de arboles	Unidad	35	1.034.220	850.000	-18%	29.750.000	857.000	-17%	29.995.000	579.164	-44%	20.270.740
1.4		Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	30.553	24.500	-20%	20.530.510	25.000	-18%	20.949.500	24.443	-20%	20.482.745
1.5		Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2.018,14	25.628	20.500	-20%	41.371.870	21.000	-18%	42.380.940	20.503	-20%	41.377.924
1.6		Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,8	80.584	65.000	-19%	5.447.000	66.000	-18%	5.530.800	80.584	0%	6.752.939
1.7		Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,8	86.835	70.000	-19%	5.866.000	72.000	-17%	6.033.600	56.443	-35%	4.729.923
1.8		Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2.018,14	60.265	50.000	-17%	100.907.000	48.500	-20%	97.879.790	42.186	-30%	85.137.254
1.9		Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	153.942	125.000	-19%	104.747.500	127.000	-18%	106.423.460	115.457	-25%	96.750.656
1.10		Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,6	69.925	56.000	-20%	9.385.600	58.000	-17%	9.720.800	55.940	-20%	9.375.544
1.11		Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	36.987	30.000	-19%	6.054.300	30.000	-19%	6.054.300	29.590	-20%	5.971.557
1.12		Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68	1.516.450	1.400.000	-8%	95.200.000	1.220.000	-20%	82.960.000	1.516.450	0%	103.118.600
1.13		Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34	862.825	700.000	-19%	23.800.000	715.000	-17%	24.310.000	690.260	-20%	23.468.840
1.14		Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29	1.417.700	1.200.000	-15%	34.800.000	1.170.000	-17%	33.930.000	1.134.160	-20%	32.890.640
1.15		Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32	982.020	800.000	-19%	25.600.000	815.000	-17%	26.080.000	785.616	-20%	25.139.712
1.16		Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y	Unidad Medida	1	4.538.840	3.700.000	-18%	3.700.000	3.700.000	-18%	3.700.000	3.631.072	-20%	3.631.072

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA. CNEL ROMERO con ID: 407647														
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
						CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL del ING ALFREDO LEZCANO			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
		tierra excedente de excavacion)	Global											
						Precio Total		510.973.720	Precio Total		499.845.928	Precio Total		482.802.992

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY