MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| CUADRO COMPARATIVO REPARACIÓN DE EMPEDRADOS DE LA CALLE JOSE OLITE Y OTRAS con ID: 405562 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | LMA CONSTRUCCIONES | | MES INGENIERIA S.A. | | INTEC INGENIERIA S.A.E. | | LD CONSTRUCTORA | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle ettiene e/ las residentas y aliguata | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 77 | 25,110 | 1,941,003 | 27,000 | 2,087,100 | 27,300 | 2,110,290 | 27,900 | 2,156,670 |
| 1.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 77 | 3,888 | 300,542 | 2,500 | 193,250 | 4,030 | 311,519 | 4,320 | 333,936 |
| 1.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 77 | 2,916 | 225,407 | 3,000 | 231,900 | 4,680 | 361,764 | 5,040 | 389,592 |
| 2 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle jose olitte e/ las residentas y 12 de octubre | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 649 | 25,110 | 16,303,923 | 27,000 | 17,531,100 | 27,300 | 17,725,890 | 27,900 | 18,115,470 |
| 2.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 649 | 3,888 | 2,524,478 | 2,500 | 1,623,250 | 4,030 | 2,616,679 | 4,320 | 2,804,976 |
| 2.3 | | terminacion con triturada 6ta. | Metros cuadrados | 649 | 2,916 | 1,893,359 | 3,000 | 1,947,900 | 4,680 | 3,038,724 | 5,040 | 3,272,472 |
| 3 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle victor ayala e/ cerro cora y edificio mcal lopez 1 y 2 | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 155 | 25,110 | 3,882,006 | 27,000 | 4,174,200 | 27,300 | 4,220,580 | 27,900 | 4,313,340 |
| 3.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 155 | 3,888 | 601,085 | 2,500 | 386,500 | 4,030 | 623,038 | 4,320 | 667,872 |
| 3.3 | | terminacion con triturada de 6ta | Metros cuadrados | 155 | 2,916 | 450,814 | 3,000 | 463,800 | 4,680 | 723,528 | 5,040 | 779,184 |

**Lic. Eligio Acosta**
**Director de UOC**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle 12 de octubre e/ tapiracuai y luis a. del parana hasta carlos a. lopez | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 881 | 25,110 | 22,126,932 | 27,000 | 23,792,400 | 27,300 | 24,056,760 | 27,900 | 24,585,480 |
| 4.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 881 | 3,888 | 3,426,106 | 2,500 | 2,203,000 | 4,030 | 3,551,236 | 4,320 | 3,806,784 |
| 4.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 881 | 2,916 | 2,569,579 | 3,000 | 2,643,600 | 4,680 | 4,124,016 | 5,040 | 4,441,248 |
| 5 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle cadete pando e/ las residentas y 12 de octubre | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 649 | 25,110 | 16,303,923 | 27,000 | 17,531,100 | 27,300 | 17,725,890 | 27,900 | 18,115,470 |
| 5.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 649 | 3,888 | 2,524,478 | 2,500 | 1,623,250 | 4,030 | 2,616,679 | 4,320 | 2,804,976 |
| 5.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 649 | 2,916 | 1,893,359 | 3,000 | 1,947,900 | 4,680 | 3,038,724 | 5,040 | 3,272,472 |
| 6 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle rio ypane e/ 10 de julio y angel torres | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 232 | 25,110 | 5,823,009 | 27,000 | 6,261,300 | 27,300 | 6,330,870 | 27,900 | 6,470,010 |
| 6.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 232 | 3,888 | 901,627 | 2,500 | 579,750 | 4,030 | 934,557 | 4,320 | 1,001,808 |
| 6.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 232 | 2,916 | 676,220 | 3,000 | 695,700 | 4,680 | 1,085,292 | 5,040 | 1,168,776 |
| 7 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle zavala cue e/ julia miranda cueto y tte. martinez (frente a copetrol) | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 155 | 25,110 | 3,882,006 | 27,000 | 4,174,200 | 27,300 | 4,220,580 | 27,900 | 4,313,340 |
| 7.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 155 | 3,888 | 601,085 | 2,500 | 386,500 | 4,030 | 623,038 | 4,320 | 667,872 |
| 7.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 155 | 2,916 | 450,814 | 3,000 | 463,800 | 4,680 | 723,528 | 5,040 | 779,184 |
| 8 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle pedro getto e/ mcal. estigarribia y tomas romero pereira | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 77 | 25,110 | 1,941,003 | 27,000 | 2,087,100 | 27,300 | 2,110,290 | 27,900 | 2,156,670 |

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 77 | 3,888 | 300,542 | 2,500 | 193,250 | 4,030 | 311,519 | 4,320 | 333,936 |
| 8.3 | | terminacion con triturada de 6ta | Metros cuadrados | 77 | 2,916 | 225,407 | 3,000 | 231,900 | 4,680 | 361,764 | 5,040 | 389,592 |
| 9 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle aca yuasa entre ingavi y capiutan rivas | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 541 | 25,110 | 13,587,021 | 27,000 | 14,609,700 | 27,300 | 14,772,030 | 27,900 | 15,096,690 |
| 9.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 541 | 3,888 | 2,103,797 | 2,500 | 1,352,750 | 4,030 | 2,180,633 | 4,320 | 2,337,552 |
| 9.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 541 | 2,916 | 1,577,848 | 3,000 | 1,623,300 | 4,680 | 2,532,348 | 5,040 | 2,727,144 |
| 10 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle rio ypane en la esquina con angel torres | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 77 | 25,110 | 1,941,003 | 27,000 | 2,087,100 | 27,300 | 2,110,290 | 27,900 | 2,156,670 |
| 10.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 77 | 3,888 | 300,542 | 2,500 | 193,250 | 4,030 | 311,519 | 4,320 | 333,936 |
| 10.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 77 | 2,916 | 225,407 | 3,000 | 231,900 | 4,680 | 361,764 | 5,040 | 389,592 |
| 11 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle rio ypane casi campamento sauce (Bacheo Essa) | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 77 | 25,110 | 1,941,003 | 27,000 | 2,087,100 | 27,300 | 2,110,290 | 27,900 | 2,156,670 |
| 11.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 77 | 3,888 | 300,542 | 2,500 | 193,250 | 4,030 | 311,519 | 4,320 | 333,936 |
| 11.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 77 | 2,916 | 225,407 | 3,000 | 231,900 | 4,680 | 361,764 | 5,040 | 389,592 |
| 12 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle 15 de mayo entre marcos riera y scaut del chaco | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 77 | 25,110 | 1,941,003 | 27,000 | 2,087,100 | 27,300 | 2,110,290 | 27,900 | 2,156,670 |
| 12.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 77 | 3,888 | 300,542 | 2,500 | 193,250 | 4,030 | 311,519 | 4,320 | 333,936 |
| 12.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 77 | 2,916 | 225,407 | 3,000 | 231,900 | 4,680 | 361,764 | 5,040 | 389,592 |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72131701-008 | Reparacion de empedrado de la calle capitan parquet entre las residentas y cadete pando | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13.1 | | desmonte de empedrado existente | Metros cuadrados | 438 | 25,110 | 11,005,713 | 27,000 | 11,834,100 | 27,300 | 11,965,590 | 27,900 | 12,228,570 |
| 13.2 | | compactacion con plancha compactadora | Metros cuadrados | 438 | 3,888 | 1,704,110 | 2,500 | 1,095,750 | 4,030 | 1,766,349 | 4,320 | 1,893,456 |
| 13.3 | | terminacion con triturada 6ta | Metros cuadrados | 438 | 2,916 | 1,278,083 | 3,000 | 1,314,900 | 4,680 | 2,051,244 | 5,040 | 2,209,032 |
| | | | | | Precio Total | 130,426,135 | Precio Total | 132,821,000 | Precio Total | 147,165,668 | Precio Tota | 152,274,168 |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC