INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 57/2016 para la "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSPYBS"– ID Nº 316.935.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **VEINTE Y OCHO** días del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL DIEZ Y SEIS**, siendo las 08:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 57/2016 para la "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSPYBS"– ID Nº 316.935,** cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizó en fecha 28 de setiembre de 2016. El llamado cuenta con **Resolución D.G.O.C. Nº 911/2016 de fecha 9 de setiembre de 2016 *"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A* LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 57/2016 para la "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSPYBS"– ID Nº 316.935.**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **Resolución S.G.** ***"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES",*** las que se mencionan a continuación:

- **Abg. José Benítez,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Abg. Gustavo Caballero,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Sr. Miguel León,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Abg. Marco Giménez,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.

1. ANTECEDENTES:

Por Nota de fecha 09 de agosto de 2016, la Dra. Tania Samudio, Directora General del Programa Nacional de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida remite la solicitud de inicio del llamado para la Reparación y Construcción del Edificio Planta Alta y Planta Baja del PRONASIDA DEL MSPyBS.

Por memorándum DPC – DGOC N° 479/2016, de fecha 24 de agosto de 2016 el Departamento de Programación de Compras – Nivel Central solicita al Departamento de Programación de Compras, la inclusión al PAC del llamado a **"REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSPYBS".**

Por memorándum DPP N° 1212/2016 de fecha 30 de agosto de 2016, el Departamento de Pac y Presupuesto comunica al Departamento de Licitaciones que la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS para la "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSPYBS", se encuentra cargado en el portal de la DNCP, con N° de ID 316.935 – LCO N° 57/16.

Por Nota DL N° 293/2016 de fecha 09 de setiembre de 2016, el Departamento de Licitaciones comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 57/2016 para la "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSPYBS"– ID Nº 316.935.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presente llamado cuenta con PAC Institucional Nº 316.935/2016, por un monto total de **G. 417.579.665.- (Guaraníes cuatrocientos diez y siete millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco),** según el Programa Anual de Contrataciones y la Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta, el mismo cuenta con Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N°

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Unidad de Verificación Contractual
Dirección General Asesoría Jurídica

3084/2016 de fecha 02 de setiembre de 2016 por un monto de Gs. 83.515.933.- (guaraníes ochenta y tres millones quinientos quince mil novecientos treinta y tres) por lo que la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 57/2016, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación, quedando el saldo para el Ejercicio Fiscal 2017 sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación y a las disponibilidades presupuestarias para el mencionado año.

Distribución de la Disponibilidad Presupuestaria por año:
Monto 2016: _____Gs. 83.515.933.
Monto 2017: _____Gs. 334.063.732.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 28 de setiembre de 2016, 10:00 horas, observándose la recepción de 5 (CINCO) ofertas, la que se detallan a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
PEGASUS S.A. Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Monto: Gs. 12.000.000.- Póliza Nº: 1.1501.0009843.0000.- Vigencia: Desde el 28/09/2016 al 25/02/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 263.-	**Gs. 359.573.993.-**
RB CONSTRUCTORA (DE RODNEY BAREIRO LEZCANO) Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A. Monto: Gs. 15.000.000.- Póliza Nº: 22.1501.07900/000.- Vigencia: Desde el 28/09/2016 al 27/03/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 094.- ***OBS.:** Presenta solo carpeta ORIGINAL.	**Gs. 381.383.576.-**
LM CONSTRUCCIONES (DE NELSON MONGES) Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. Monto: Gs. 15.000.000.- Póliza Nº: 007.1501.025014/000.- Vigencia: Desde el 28/09/2016 al 07/03/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 218.-	**Gs. 374.900.000.-**
ING. JULIO CESAR GÓMEZ R. Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Monto: Gs. 15.000.000.- Póliza Nº: 1.1501.0009839.0000.- Vigencia: Desde el 28/09/2016 al 25/02/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 085.-	**Gs. 390.760.116.-**
INTEC INGENIERÍA S.A.E. Aseguradora: GENERAL SEGUROS Monto: Gs. 12.600.000.- Póliza Nº: 31.1508.0007715.0000.- Vigencia: Desde el 28/09/2016 al 25/02/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 334.-	**Gs. 350.045.313.-**

OBS.: Las empresas participantes se encuentras habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

OBSERVACIONES AL ACTA:

- Observación hecha por la firma Ing. Julio Cesar Gómez.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	Ing. Julio Cesar Gamez Rodriguez.
Nombre del Representante	Nicolas Rodriguez.

Observaciones:

La firma Pegasus S.A. solo presenta una firma al finalizar la planilla de oferta, mientras que el formato provehido en el portal de la DNC. pide firmar en dos lugares.

Nicolas Rodriguez F.

DESCARGO DE LA COMISIÓN EVALUADORA: **El Comité Evaluador verifica la Planilla de Oferta presentada por la firma PEGASUS S.A., y constata que efectivamente está suscripta en su última parte una sola firma, sin embargo, considera que tal omisión NO puede ser considerada como una desviación sustancial de lo solicitado, este criterio está sustentado en que la oferta tiene por lo menos una sola firma original, con lo cual puede entenderse la citada cuestión como una omisión formal dentro de un documento sustancial. Además de lo expuesto, es razonable mencionar que la Firma Pegasus S.A., no es la oferta más baja. -**

4. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:** CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* ***2.*** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* ***3.*** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* ***4.*** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***.

		Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.
1	PEGASUS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	RB CONSTRUCTORA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	LM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P.B.C.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.C.

		Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.
	CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES				
4	ING. JULIO CESAR GOMEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	INTEC INGENIERIA S.A.E.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4. ***Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....***

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

- Por **NOTA C.E. Nº 01/2015,** en fecha 7 de octubre de 2016, se le solicitó a la **Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos** lo siguiente:

  La verificación en los registros de la base de datos del SINARH, los oferentes cuyas cedulas de identidad remitimos adjunto, si se encuentran comprendidos entre dichas prohibiciones.

  RESPUESTA: La Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos remite el informe solicitado según Nota D.P.RR.HH. N° 245/2016 de fecha 11 de octubre de 2016, del cual se desprende el siguiente informe:

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

A DIRECCION DE PLANEAMIENTO: referente a la Nota de la Dirección General Operativa de Contrataciones, U.O.C Nivel Central, Nota C.E Nº 1, en el marco de la Licitación por concurso de Ofertas N° 57/2016 "REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSPYBS -, ID Nº 316.935 recibida en esta Dirección General como Expediente **D.G.RR. HH N° 133.129/2016**, en la cual se solicita de verificación en la base de datos del SINARH de las personas citadas a continuación:

- **ROSSANA NOEMI LOPEZ ARANDA, C.I Nº 3.944.066**
- **DANIEL ENRIQUE LOPEZ ARANDA, C.I Nº 759.928**
- **NELSON RIGOBERTO MONGES RORIGUEZ, C.I N° 583.272**
- **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, C.I Nº 366.468**
- **RODNEY BAREIRO LEZCANO, C.I Nº 2.039.376**
- **JULIO VICENTE ULLON ESPINOLA, C.I Nº 102.279**

Al respecto, cumplo en informar que, a la fecha, las mismas, no registran datos en el SINARH, se adjunta impresión de pantalla.

Se eleva informe a la Sra. Directora para los fines pertinentes.

As-10/10/2016

5. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las Empresas Oferentes en el marco de la presente licitación pública, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, realizado por el Lic. Miguel León:

PEGASUS S.A.									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	5.812.768.679	7,14	5.174.882.622	1,70	6.923.872.456	1,49	**3,45**	CUMPLE
	Pasivo corriente	814.411.777		3.036.714.910		4.635.297.165			
Endeudamiento	Pasivo total	814.411.777	0,14	3.036.714.910	0,6	4.635.297.165	0,7	**0,45**	CUMPLE
	Activo total	5.924.600.546		5.321.671.007		7.057.709.196			
Rentabilidad	Utilidad Neta	88.999.699	0,02	159.619.206	0,1	132.905.493	0,1	**0,05**	CUMPLE
	Capital	5.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000			

LM CONSTRUCCIONES - ING. NELSON MONGES									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	3.537.845.885	25,79	3.709.890.209	90,22	4.188.931.629	45,17	**53,73**	CUMPLE
	Pasivo corriente	137.180.390		41.120.068		92.731.375			
Endeudamiento	Pasivo total	137.180.390	0,02	41.120.068	0,0	92.731.375	0,0	**0,02**	CUMPLE
	Activo total	5.595.975.803		5.798.340.426		6.154.932.464			
Rentabilidad	Utilidad Neta	175.037.536	0,04	211.777.675	0,0	244.736.432	0,0	**0,04**	CUMPLE
	Capital	4.495.493.913		4.701.204.482		4.912.982.157			

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Abogado José M. Ramírez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

RB CONSTRUCTORA									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	291.603.841	- 44,53	583.130.979	4,43	579.986.902	4,19	-11,97	NO CUMPLE
	Pasivo corriente	- 6.548.840		131.642.845		138.416.848			
Endeudamiento	Pasivo total	- 6.548.840	- 0,02	131.642.845	0,22	138.416.848	0,2	0,14	CUMPLE
	Activo total	292.552.932		590.371.122		610.812.807			
Rentabilidad	Utilidad Neta	14.138.456	0,05	159.586.548	0,53	13.216.638	0,0	0,21	CUMPLE
	Capital	300.000.000		300.000.000		300.000.000			

ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.540.370.616	89,67	1.632.879.264	466,25	2.204.869.765	17,15	191,02	CUMPLE
	Pasivo corriente	17.177.873		3.502.186		128.540.132			
Endeudamiento	Pasivo total	17.177.873	0,01	3.502.186	0,00	128.540.132	0,0	0,02	CUMPLE
	Activo total	2.422.805.555		2.240.188.201		3.219.136.494			
Rentabilidad	Utilidad Neta	142.139.244	0,09	109.067.231	0,07	522.199.166	0,3	0,16	CUMPLE
	Capital	1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000			

INTEC SAE									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.042.877.465	1,18	5.142.296.720	11,87	5.210.971.664	17,90	10,32	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.728.639.740		433.306.484		291.135.535			
Endeudamiento	Pasivo total	1.821.792.874	0,68	433.306.484	0,08	291.135.535	0,1	0,27	CUMPLE
	Activo total	2.662.130.170		5.640.299.780		5.758.663.800			
Rentabilidad	Utilidad Neta	66.095.691	2,20	103.791.989	0,02	255.236.196	0,1	0,76	CUMPLE
	Capital	30.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			

6. **ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:** Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes:

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a:

Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

Nº	EMPRESAS:	Monto Total Ofertado	50 % de la Oferta	Monto Total de Contratos Ejecutados.	CUMPLE / NO CUMPLE
1	PEGASUS S.A.	359.573.993.	179.786.996.	773.706.555.	CUMPLE
2	LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES	374.900.000.	187.450.000.	1.853.954.680.	CUMPLE
3	ING. JULIO CESAR GOMEZ	390.760.116.	195.380.058.	1.639.400.000.	CUMPLE
4	INTEC INGENIERIA S.A.E.	350.045.313.	175.022.656.	249.216.001.	CUMPLE

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

7. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL**: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, por lo que se verifica en ello el cumplimiento de los puntos exigidos en el PBC (Experiencia Específica en Obras - Capacidad en materia de personal - Capacidad en materia de Equipos).

REQUERIMIENTOS	LM CONSTRUCCIONES	PEGASUS S.A.	ING. JULIO GOMEZ	INTEC INGENIERIA SAE
Documentos legales				
Oferentes Individuales. Personas Físicas.				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Documentos legales				
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REQUERIMIENTOS	LM CONSTRUCCIONES	PEGASUS S.A.	ING. JULIO GOMEZ	INTEC INGENIERIA SAE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de Integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Oferentes en Consorcio.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3				
i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. *Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2013-2014-2015).*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4				
i. Copias de contratos de empresas públicas o privadas ejecutados de provisión de bienes y servicios o facturación de ventas y recepciones finales de servicios similares en la cual conste las cantidades ejecutadas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ABOG. GUSTAVO SANALLENO
DIRECTOR GENERAL A.I. DE ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REQUERIMIENTOS	LM CONSTRUCCIONES	PEGASUS S.A.	ING. JULIO GOMEZ	INTEC INGENIERIA SAE
iii. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6				
i. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Copia del título del profesional propuesto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.				
i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE

DOCUMENTOS	LM CONSTRUCCIONES	PEGASUS S.A.	ING. JULIO GOMEZ	INTEC INGENIERIA SAE
1. Capacidad Legal				
Requisitos Mínimos				
· El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad Financiera				
Requisitos Mínimos				

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS	LM CONSTRUCCIONES	PEGASUS S.A.	ING. JULIO GOMEZ	INTEC INGENIERIA SAE
· **Coeficiente de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente igual o mayor a cero ochenta (0.80). Con datos extraídos del Balance General correspondiente a los 3 últimos ejercicios fiscales (2012-2013-2014).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a cero setenta (0,70). Con datos extraídos del Balance General correspondiente a los 3 últimos ejercicios fiscales (2012-2013-2014).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: Al 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Experiencia General en Obras				
Requisitos Mínimos				
· Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Experiencia Específica en Obras				
Requisitos Mínimos				
· Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. · La similitud debe basarse en Construcciones de obra civil, reparación y mantenimiento de por lo menos una edificación de 500 m2 o más. · A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70%, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS	LM CONSTRUCCIONES	PEGASUS S.A.	ING. JULIO GOMEZ	INTEC INGENIERIA SAE
ejecutados en el período durante los últimos diez años en las siguientes actividades clave: · 50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos. · Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos. · Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos. · Instalación de sistema de prevención contra incendios. · Instalación de sistemas eléctricos. · Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.				
5. Capacidad en materia de personal				
Requisitos Mínimos				
· Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: *Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Capacidad en materia de equipos				
Requisitos Mínimos				
a) Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: *- 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;* *- Una hormigonera* *- 1 (una) Motobomba;* *- 1 (un) Camión de Carga;* *Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

8. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

Empresa	Ítem* No	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio Total** (IVA incluido)	Observación
PEGASUS S.A.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	359.573.993.	417.579.665.	-14%	359.573.993.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	374.900.0000.	417.579.665.	-10%	374.900.0000.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
ING. JULIO CESAR GOMEZ	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	390.760.116.	417.579.665.	-6%	390.760.116.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
INTEC INGENIERIA S.A.E	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	350.045.313.	417.579.665.	-16%	350.045.313.	Cumple con las EETT requeridas del PBC, se sugiere su adjudicación.

Monto PAC: 417.579.665.
Monto de la Oferta: 350.045.313.
Porcentaje de Variación Total: -16%.

Cuadro comparativo por ítem desglosado.

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	Código de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
PRONASIDA- PLANTA BAJA																				
			Remocion con retiro de escombros en contenedores					**11.092.770**					**10.109.400**						**11.939.300**	
1	72131601-002	a-	Ejecución del apuntalamiento del sector a reforzar	GL	1,00	2.600.000	2.600.000		GL	1,00	2.160.000	2.160.000		-17%	GL	1,00	2.530.000	2.530.000		-3%
2	72103003-	b-	Demoliciones mamposteria 030 para	M2	3,50	15.600	54.600		M2	3,50	15.600	54.600		0%	M2	3,50	27.600	96.600		77%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	Código de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
	001		colocacion de aberturas																	
3	72103003-001	c-	Demoliciones mamposteria para pilares nuevos	M2	10,00	31.200	312.000		M2	10,00	30.000	300.000		-4%	M2	10,00	28.750	287.500		-8%
4	72103003-001	d-	Demolicion de piso con su contrapiso de planta alta	M2	208,00	9.100	1.892.800		M2	208,00	9.000	1.872.000		-1%	M2	208,00	13.800	2.870.400		52%
5	72103003-001	e-	Demolicion de zocalo de planta alta	ML	106,00	2.080	220.480		ML	106,00	1.800	190.800		-13%	ML	106,00	2.300	243.800		11%
6	72103003-001	f-	Picar losa para viga de refuerzo 0,2 de ancho	ML	13,40	78.000	1.045.200		ML	13,40	72.000	964.800		-8%	ML	13,40	80.500	1.078.700		3%
7	72101601-002	g-	De cielo raso de yeso	M2	78,00	16.900	1.318.200		M2	78,00	14.400	1.123.200		-15%	M2	78,00	16.100	1.255.800		-5%
8	72102201-015	h-	De artefactos electricos	UN	6,00	23.400	140.400		UN	6,00	18.000	108.000		-23%	UN	6,00	23.000	138.000		-2%
9	72103003-001	i-	Retiro de techo de tejas y tejuelones, sobre maderamen, previa preparación de coberturas provisoria para escaleras y hueco. Con recuperación.	M2	112,50	23.400	2.632.500		M2	112,50	24.000	2.700.000		3%	M2	112,50	23.000	2.587.500		-2%
10	72102305-002	j-	Retiro de evaporador de Aire Splitt.	UN	1,00	45.500	45.500		UN	1,00	96.000	96.000		111%	UN	1,00	43.700	43.700		-4%
11	72102602-005	k-	Retiro de aberturas metalicas y madera	UN	3,00	25.350	76.050		UN	3,00	60.000	180.000		137%	UN	3,00	24.150	72.450		-5%
12	72103003-001	l-	Demolicion de piso y contrapiso para zapatas (1,50x1,35)	UN	8,00	78.000	624.000		UN	8,00	24.000	192.000		-69%	UN	8,00	74.750	598.000		-4%
13	72103003-001	m-	Demolicion de azulejos en laboratorio	M2	14,00	9.360	131.040		M2	14,00	12.000	168.000		28%	M2	14,00	9.775	136.850		4%
		Movimiento de tierra						**991.510**					**946.800**						**1.058.575**	
14	72103004-001	a-	Excavacion para zapatas (1,5x1,35x1,6x7+1,5x1,5x1,6)	M3	26,30	37.700	991.510		M3	26,30	36.000	946.800		-5%	M3	26,30	40.250	1.058.575		7%
		Estructuras nuevas de Hormigón Armado (desencofrado a los 28 dias) con armaduras de acuerdo a detalle						**50.510.590**					**39.780.000**						**39.700.300**	
15	72131601-004	a-	Zapata de hormigón con su posterior relleno apisonado	M3	8,20	2.600.000	21.320.000		M3	8,20	1.920.000	15.744.000		-26%	M3	8,20	1.840.000	15.088.000		-29%
16	72131601-004	b-	Tronco de pilares	M3	0,50	2.600.000	1.300.000		M3	0,50	1.920.000	960.000		-26%	M3	0,50	1.840.000	920.000		-29%
17	72131601-004	c-	Pilares de hormigón	M3	1,60	2.600.000	4.160.000		M3	1,60	1.920.000	3.072.000		-26%	M3	1,60	1.840.000	2.944.000		-29%
18	72131601-004	d-	Viga de hormigón	M3	1,60	2.600.000	4.160.000		M3	1,60	1.920.000	3.072.000		-26%	M3	1,60	1.840.000	2.944.000		-29%
19	72131601-004	e-	Provision y colocacion de perfil doble IPN 250	ML	16,00	670.800	10.732.800		ML	16,00	516.000	8.256.000		-23%	ML	16,00	621.000	9.936.000		-7%
20	72131601-	f-	Acero de refuerzo	KG	890,00	6.760	6.016.400		KG	890,00	7.200	6.408.000		7%	KG	890,00	5.750	5.117.500		-15%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	**Código de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
	004																			
21	72131601-004	g-	Aplicación de puente de adherencia	M2	6,60	378.950	2.501.070		M2	6,60	300.000	1.980.000		-21%	M2	6,60	368.000	2.428.800		-3%
22	72131601-004	h-	Anclajes	UN	8,00	40.040	320.320		UN	8,00	36.000	288.000		-10%	UN	8,00	40.250	322.000		1%
		Saneamiento de estructuras						**13.026.694**					**10.632.924**						**12.214.265**	
23	72131601-005	a-	Retiro de revoque en zona de inyección de fisuras y lijado	ML	17,75	32.500	576.875		ML	17,75	30.000	532.500		-8%	ML	17,75	34.500	612.375		6%
24	72131601-005	b-	Inyección de fisuras	ML	17,75	546.000	9.691.500		ML	17,75	420.000	7.455.000		-23%	ML	17,75	517.500	9.185.625		-5%
25	72131601-005	c-	Envarillado de mampostería en zona de aberturas (PB)	M2	79,20	26.000	2.059.200		M2	79,20	24.000	1.900.800		-8%	M2	79,20	23.000	1.821.600		-12%
26	72131601-005	d-	Acero de refuerzo	KG	103,42	6.760	699.119		KG	103,42	7.200	744.624		7%	KG	103,42	5.750	594.665		-15%
		Mamposteria						**1.220.700**					**1.260.000**						**1.173.000**	
27	72131601-005	a-	Cerrar vano de ventana y aire de ventana, laminado cara exterior, y común revocado interior. Espesor= 0.30 m	M2	3,00	224.900	674.700		M2	3,00	240.000	720.000		7%	M2	3,00	207.000	621.000		-8%
28	72131601-005	b-	Costura de rajaduras con varillas	ML	15,00	36.400	546.000		ML	15,00	36.000	540.000		-1%	ML	15,00	36.800	552.000		1%
		Revoque						**4.262.700**					**4.163.760**						**4.115.160**	
29	72131601-008	a-	Reposición de revoques (PB)	M2	16,20	26.000	421.200		M2	16,20	28.800	466.560		11%	M2	16,20	25.300	409.860		-3%
30	72131601-008	b-	Revoque de pilares y vigas PB	M2	35,00	45.500	1.592.500		M2	35,00	42.000	1.470.000		-8%	M2	35,00	43.700	1.529.500		-4%
31	72131601-008	c-	Reparacion de revoque de losa	M2	22,00	45.500	1.001.000		M2	22,00	42.000	924.000		-8%	M2	22,00	43.700	961.400		-4%
32	72131601-008	d-	Revoques de pared en laboratorio	M2	15,00	26.000	390.000		M2	15,00	28.800	432.000		11%	M2	15,00	25.300	379.500		-3%
33	72131601-008	e-	Revoque media caña en union de paredes en laboratorio	ML	33,00	26.000	858.000		ML	33,00	26.400	871.200		2%	ML	33,00	25.300	834.900		-3%
		Contrapiso						**729.300**					**571.200**						**684.250**	
34	72131601-009	a-	Reposición de contrapiso (PB)	M3	17,00	42.900	729.300		M3	17,00	33.600	571.200		-22%	M3	17,00	40.250	684.250		-6%
		Piso						**2.497.300**					**2.448.000**						**2.150.500**	
35	72131601-009	a-	Reposicion piso de granito similar al existente PB	M2	17,00	146.900	2.497.300		M2	17,00	144.000	2.448.000		-2%	M2	17,00	126.500	2.150.500		-14%
		Zocalo						**273.000**					**288.000**						**287.500**	
36	72101607-	a-	Reposicion de zócalo similar al	ML	10,00	27.300	273.000		ML	10,00	28.800	288.000		5%	ML	10,00	28.750	287.500		5%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	**Código de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
	005		existente PB																	
		Aberturas de madera						**1.084.200**					**840.000**						**1.092.500**	
37	72131601-010	a-	Puerta placa y contramarco moldurado de cedro, con marco de lapacho 0,7x2,1 con herrajes	UN	1,00	1.084.200	1.084.200		UN	1,00	840.000	840.000		-23%	UN	1,00	1.092.500	1.092.500		1%
		Aberturas metalicas						**156.000**					**144.000**						**172.500**	
38	72131601-010	a-	Colocación de ventanas recuperadas tipo balancines de 1.60x1.30 m con sus respectivas rejas	UN	2,00	78.000	156.000		UN	2,00	72.000	144.000		-8%	UN	2,00	86.250	172.500		11%
		Vidrios						**110.500**					**120.000**						**143.750**	
39	72102602-004	a-	Doble (rotos)	M2	1,00	110.500	110.500		M2	1,00	120.000	120.000		9%	M2	1,00	143.750	143.750		30%
		Instalacion electrica						**260.000**					**264.000**						**287.500**	
40	72102201-003	a-	Colocacion de Split	UN	1,00	260.000	260.000		UN	1,00	264.000	264.000		2%	UN	1,00	287.500	287.500		11%
		Pintura general PB						**33.144.020**					**28.600.800**						**18.768.000**	
41	72131601-012	a-	De paredes al agua	M2	516,00	15.340	7.915.440		M2	516,00	14.400	7.430.400		-6%	M2	516,00	17.250	8.901.000		12%
42	72131601-012	b-	De paredes epoxica con enduido cementicio en laboratorio (previa preparacion de base existente)	M2	173,00	104.000	17.992.000		M2	173,00	84.000	14.532.000		-19%	M2	173,00	17.250	2.984.250		-83%
43	72131601-012	c-	De losa al agua	M2	272,00	15.340	4.172.480		M2	272,00	14.400	3.916.800		-6%	M2	272,00	17.250	4.692.000		12%
44	72131601-012	d-	De pilares y vigas al agua	M2	35,00	15.340	536.900		M2	35,00	14.400	504.000		-6%	M2	35,00	17.250	603.750		12%
45	72131601-012	e-	De aberturas de madera al barniz	M2	60,00	23.400	1.404.000		M2	60,00	21.600	1.296.000		-8%	M2	60,00	17.250	1.035.000		-26%
46	72131601-012	f-	De aberturas metalicas sintetica	M2	32,00	35.100	1.123.200		M2	32,00	28.800	921.600		-18%	M2	32,00	17.250	552.000		-51%
		Varios						**2.951.650**					**2.534.400**						**2.035.500**	
47	72102102-001	a-	Tratamiento anti termitas en SSHH	UN	1,00	104.000	104.000		UN	1,00	108.000	108.000		4%	UN	1,00	97.750	97.750		-6%
48	72131601-013	b-	Limpieza de obra periodica y final	M2	337,00	8.450	2.847.650		M2	337,00	7.200	2.426.400		-15%	M2	337,00	5.750	1.937.750		-32%
			PRONASIDA- PLANTA ALTA																	
		Remoción y retiros de escombros en contenedores						**1.585.740**					**1.458.000**						**1.668.075**	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	Código de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
49	72103003-001	a-	Remoción de mampostería de elevación de 0.30 m revocado, H= 1.20 m mas excedentes, y con fisura	M2	53,00	15.600	826.800		M2	53,00	14.400	763.200		-8%	M2	53,00	16.100	853.300		3%
50	72103003-001	b-	Corte de pilares de hormigón armado	ML	4,50	39.000	175.500		ML	4,50	38.400	172.800		-2%	ML	4,50	40.250	181.125		3%
51	72102304-9998	c-	Retiro de artefactos sanitarios	UN	2,00	34.320	68.640		UN	2,00	30.000	60.000		-13%	UN	2,00	32.200	64.400		-6%
52	72103003-001	d-	Demolición de revoque afectado por demolicion	M2	20,00	9.360	187.200		M2	20,00	8.400	168.000		-10%	M2	20,00	10.350	207.000		11%
53	72103003-001	e-	Demolición de azulejos SSHH y sobre mesada labotatorio	M2	35,00	9.360	327.600		M2	35,00	8.400	294.000		-10%	M2	35,00	10.350	362.250		11%
			Movimiento de tierra					**867.100**					**828.000**						**846.400**	
54	72103004-001	a-	Excavacion para zapatas	M3	23,00	37.700	867.100		M3	23,00	36.000	828.000		-5%	M3	23,00	36.800	846.400		-2%
			Estructura de Hormigón Armado					**18.318.950**					**17.047.200**						**17.750.250**	
55	72131601-004	a-	Zapata con su posterior relleno apisonado para anclaje de estructura metalica	M3	7,29	1.755.000	12.793.950		M3	7,29	1.680.000	12.247.200		-4%	M3	7,29	1.725.000	12.575.250		-2%
56	72131601-004	b-	Relleno de Ho pilares metalicos	M3	5,00	1.105.000	5.525.000		M3	5,00	960.000	4.800.000		-13%	M3	5,00	1.035.000	5.175.000		-6%
			Mamposteria					**16.639.740**					**16.845.840**						**15.764.200**	
57	72131601-005	a-	Mamposteria de elevacion de 0,3 armada	M2	10,00	161.200	1.612.000		M2	10,00	150.000	1.500.000		-7%	M2	10,00	155.250	1.552.500		-4%
58	72131601-005	b-	Refuerzo con varillas en asiento de techo, tres hiladas con varillas dobles de 8 mm con argamasa reforzada	ML	79,10	36.400	2.879.240		ML	79,10	32.400	2.562.840		-11%	ML	79,10	34.500	2.728.950		-5%
59	72131601-005	c-	Mamposteria de ladrillo común bajo mesadas, completar faltante	M2	5,50	91.000	500.500		M2	5,50	90.000	495.000		-1%	M2	5,50	80.500	442.750		-12%
60	72131601-005	d-	Cerramiento de yeso acartonado E= 10 cm y H= 3.20 m	M2	64,00	182.000	11.648.000		M2	64,00	192.000	12.288.000		5%	M2	64,00	172.500	11.040.000		-5%
			Techo					**51.038.000**					**57.672.000**						**60.823.500**	
61	72101601-001	a-	Techo de chapa galvanizada Nº 28 de estructura metálica reforzada, (incluir reticulado con correas metalicas y cabriadas cada 7,3 y 4,72 metros aprox apoyadas en pilares reticulados con doble altura) con aislación termoacústica de membrana, incluye cenefa metálica con antióxido, en aleros de techo	M2	346,00	143.000	49.478.000		M2	346,00	162.000	56.052.000		13%	M2	346,00	172.500	59.685.000		21%
62	72102305-	b-	Extractor eolico de 24 "	UN	3,00	520.000	1.560.000		UN	3,00	540.000	1.620.000		4%	UN	3,00	379.500	1.138.500		-27%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	Código de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
	003																			
		Revoques						1.786.156					1.893.312						1.712.350	
63	72131601-008	a-	Pared interior una capa (bajo mesada)	M2	30,50	27.170	828.685		M2	30,50	28.800	878.400		6%	M2	30,50	25.300	771.650		-7%
64	72131601-008	b-	Pared base de azulejos	M2	14,24	27.170	386.901		M2	14,24	28.800	410.112		6%	M2	14,24	28.750	409.400		6%
65	72101607-006	c-	Pared interior pared existente	M3	21,00	27.170	570.570		M3	21,00	28.800	604.800		6%	M3	21,00	25.300	531.300		-7%
		Contrapiso						15.953.600					14.476.800						16.026.400	
66	72131601-009	a-	Regularizacion de losa	M2	208,00	37.700	7.841.600		M2	208,00	32.400	6.739.200		-14%	M2	208,00	36.800	7.654.400		-2%
67	72131601-009	b-	Carpeta base de piso vinil con media caña lateral para zocalo	M2	208,00	39.000	8.112.000		M2	208,00	37.200	7.737.600		-5%	M2	208,00	40.250	8.372.000		3%
		Piso						13.773.500					19.968.000						16.818.750	
68	72131601-009	a-	Vinil de alto trafico	M2	201,50	65.000	13.097.500		M2	201,50	96.000	19.344.000		48%	M2	201,50	80.500	16.220.750		24%
69	72131601-009	b-	Piso ceramico PI 5	M2	6,50	104.000	676.000		M2	6,50	96.000	624.000		-8%	M2	6,50	92.000	598.000		-12%
		Zocalo						4.680.000					4.320.000						5.175.000	
70	72101607-005	a-	Vinil	ML	180,00	26.000	4.680.000		ML	180,00	24.000	4.320.000		-8%	ML	180,00	28.750	5.175.000		11%
		Revestimiento						979.285					1.025.280						1.064.440	
71	72102508-003	a-	Azulejos blancos de 15x15 para baño	M2	14,24	68.770	979.285		M2	14,24	72.000	1.025.280		5%	M2	14,24	74.750	1.064.440		9%
		Cielo raso						48.613.500					39.888.000						27.076.750	
72	72101601-002	a-	De yeso ignifugo en placas de 0,60 x 0,60 c/ estructura de aluminio	M2	277,00	175.500	48.613.500		M2	277,00	144.000	39.888.000		-18%	M2	277,00	97.750	27.076.750		-44%
		Mesadas						2.730.000					3.024.000						2.535.750	
73	72102304-999	a-	Colocación de mesadas de granito, bachas y griferias existentes en sitios originales	M2	21,00	130.000	2.730.000		M2	21,00	144.000	3.024.000		11%	M2	21,00	120.750	2.535.750		-7%
		Aberturas de madera						34.661.900					33.720.000						32.878.500	
74	72131601-010	a-	Recolocación de puertas de madera con marcos completar tirafondos y herrajes	UN	4,00	260.000	1.040.000		UN	4,00	240.000	960.000		-8%	UN	4,00	166.750	667.000		-36%
75	72131601-010	b-	Mamparas en consultorios de madera con terminación de melamina con estructura de acero inoxidable	M2	146,00	189.150	27.615.900		M2	146,00	180.000	26.280.000		-5%	M2	146,00	178.250	26.024.500		-6%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	Código de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
76	72131601-010	c-	Puerta para mamparas con herrajes y accesorios nuevos	UN	4,00	364.000	1.456.000		UN	4,00	360.000	1.440.000		-1%	UN	4,00	339.250	1.357.000		-7%
77	72131601-010	d-	Colocacion de muebles existente bajo mesada de granito. Completar herrajes faltante	ML	35,00	130.000	4.550.000		ML	35,00	144.000	5.040.000		11%	ML	35,00	138.000	4.830.000		6%
		Vidrios						**276.250**					**300.000**						**345.000**	
78	72102602-004	a-	Reposición y colocación de vidrios blancos rotos o dañados	M2	2,50	110.500	276.250		M2	2,50	120.000	300.000		9%	M2	2,50	138.000	345.000		25%
		Instalacion de agua corriente						**2.704.000**					**2.880.000**						**2.530.000**	
79	72102304-002	a-	Conexion y reparacion de cañerias existente de SSHH y piletas de mesadas	UN	8,00	338.000	2.704.000		UN	8,00	360.000	2.880.000		7%	UN	8,00	316.250	2.530.000		-6%
		Instalacion desague cloacal						**2.704.000**					**2.880.000**						**2.530.000**	
80	72102304-006	a-	Conexion y reparacion de cañerias de desague existente de SSHH y piletas de mesadas	UN	8,00	338.000	2.704.000		UN	8,00	360.000	2.880.000		7%	UN	8,00	316.250	2.530.000		-6%
		Artefactos sanitarios						**565.500**					**576.000**						**414.000**	
81	72131601-011	a-	Colocacion de artefactos sanitarios existente, incluir accesorios nuevos.	UN	3,00	71.500	214.500		UN	3,00	72.000	216.000		1%	UN	3,00	46.000	138.000		-36%
82	72131601-011	b-	Accesorios de losa provision y colocacion	UN	6,00	58.500	351.000		UN	6,00	60.000	360.000		3%	UN	6,00	46.000	276.000		-21%
		Desague pluvial						**12.610.000**					**12.804.000**						**11.155.000**	
83	72102304-005	a-	Canaletas chapa Nº 24 de 0.5 cm desarrollo	ML	110,00	65.000	7.150.000		ML	110,00	66.000	7.260.000		2%	ML	110,00	57.500	6.325.000		-12%
84	72102304-005	b-	Bajada chapa Nº 24 de 0,5 cm desarrollo	ML	84,00	65.000	5.460.000		ML	84,00	66.000	5.544.000		2%	ML	84,00	57.500	4.830.000		-12%
		Instalación eléctrica y artefactos						**28.275.000**					**25.932.000**						**23.140.300**	
85	72102201-015	a-	Bocas de luces	Un	42,00	91.000	3.822.000		Un	42,00	84.000	3.528.000		-8%	Un	42,00	74.750	3.139.500		-18%
86	72102201-015	b-	Bocas de tomas monofásico	Un	36,00	91.000	3.276.000		Un	36,00	84.000	3.024.000		-8%	Un	36,00	74.750	2.691.000		-18%
87	72102201-015	c-	Bocas de tomas especial	Un	14,00	169.000	2.366.000		Un	14,00	144.000	2.016.000		-15%	Un	14,00	143.750	2.012.500		-15%
88	72102201-015	d-	Bocas de ventilador de techo	Un	8,00	91.000	728.000		Un	8,00	84.000	672.000		-8%	Un	8,00	74.750	598.000		-18%
89	72102201-015	e-	Línea aire split	Un	9,00	169.000	1.521.000		Un	9,00	180.000	1.620.000		7%	Un	9,00	195.500	1.759.500		16%
90	72102201-9998	f-	Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	4,00	104.000	416.000		UN	4,00	96.000	384.000		-8%	UN	4,00	132.250	529.000		27%
91	72102201-9998	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w embutir con tapa de acrilica nuevos	UN	10,00	494.000	4.940.000		UN	10,00	360.000	3.600.000		-27%	UN	10,00	143.750	1.437.500		-71%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	**Código de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
92	72102201-9998	h-	Artefactos fluorescentes 2x40w embutir recuperados con zocalos, reactancia, arrancadores y tubo fluorescente nuevos	UN	28,00	221.000	6.188.000		UN	28,00	216.000	6.048.000		-2%	UN	28,00	203.550	5.699.400		-8%
93	72102201-9997	i-	Ventilador de techo, instalación de equipos recuperados	UN	8,00	364.000	2.912.000		UN	8,00	360.000	2.880.000		-1%	UN	8,00	335.800	2.686.400		-8%
94	72102305-002	j-	Aire acondicionado de 18000 BTU, instalación de equipos recuperados	UN	9,00	234.000	2.106.000		UN	9,00	240.000	2.160.000		3%	UN	9,00	287.500	2.587.500		23%
		Pinturas en general						**25.183.860**					**20.100.000**						**24.466.250**	
95	72131601-012	a-	De paredes interiores con latex	M2	250,00	15.340	3.835.000		M2	250,00	14.400	3.600.000		-6%	M2	250,00	20.700	5.175.000		35%
96	72131601-012	b-	De paredes epoxica con enduido cementicio en laboratorio (previa preparacion de base existente)	M2	128,00	104.000	13.312.000		M2	128,00	78.000	9.984.000		-25%	M2	128,00	97.750	12.512.000		-6%
97	72131601-012	c-	Siliconado de mamposteria exterior vista, previa limpieza de superficie	M2	237,00	17.680	4.190.160		M2	237,00	14.400	3.412.800		-19%	M2	237,00	17.250	4.088.250		-2%
98	72131601-012	d-	De aberturas de madera al barniz	M2	28,00	23.400	655.200		M2	28,00	21.600	604.800		-8%	M2	28,00	17.250	483.000		-26%
99	72131601-012	e-	De aberturas metalicas sintetica	M2	18,00	35.100	631.800		M2	18,00	28.800	518.400		-18%	M2	18,00	17.250	310.500		-51%
100	72131601-012	f-	De canaletas y bajadas de desague pluvial, con antioxido gris	M2	110,00	23.270	2.559.700		M2	110,00	18.000	1.980.000		-23%	M2	110,00	17.250	1.897.500		-26%
		Varios						**2.847.650**					**2.426.400**						**1.937.750**	
101	72131601-013	1-	Limpieza de obra periodica y final	M2	337,00	8.450	2.847.650		M2	337,00	7.200	2.426.400		-15%	M2	337,00	5.750	1.937.750		-32%
			PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS																	
		Prevencion de incendios						**8.475.000**					**7.992.000**						**12.418.735**	
102	92121702-002	a-	Boca de Incendio Equipada (BIE)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000		UN	1,00	1.560.000	1.560.000		4%	UN	1,00	2.070.000	2.070.000		38%
103	92121702-002	b-	Detector Humo Calor (H/C)	UN	8,00	350.000	2.800.000		UN	8,00	336.000	2.688.000		-4%	UN	8,00	333.500	2.668.000		-5%
104	92121702-002	c-	Pulsador Manual (PM)	UN	1,00	280.000	280.000		UN	1,00	264.000	264.000		-6%	UN	1,00	402.500	402.500		44%
105	92121702-002	d-	Alarma Audio Visual (AAV)	UN	1,00	350.000	350.000		UN	1,00	336.000	336.000		-4%	UN	1,00	345.000	345.000		-1%
106	92121702-002	e-	Luz de Emergencia (LE)	UN	6,00	250.000	1.500.000		UN	6,00	180.000	1.080.000		-28%	UN	6,00	253.000	1.518.000		1%
107	92121702-002	f-	Señal de Emergencia (SE)	UN	2,00	220.000	440.000		UN	2,00	216.000	432.000		-2%	UN	2,00	805.000	1.610.000		266%
108	92121702-002	i-	Panel Central de Control (PCC)	UN	1,00	1.200.000	1.200.000		UN	1,00	1.200.000	1.200.000		0%	UN	1,00	1.735.235	1.735.235		45%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									ING. JULIO C. GÓMEZ						LM CONSTRUCCIONES					
No	Código de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
109	92121702-002	j-	Caño Galvanizado de 3" para B.I.E	ML	3,00	135.000	405.000		ML	3,00	144.000	432.000		7%	ML	3,00	690.000	2.070.000		411%

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	Codigo de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
			PRONASIDA- PLANTA BAJA																	
			Remocion con retiro de escombros en contenedores					**11.092.770**					**8.126.070**						**8.159.725**	
1	72131601-002	a-	Ejecución del apuntalamiento del sector a reforzar	GL	1,00	2.600.000	2.600.000		GL	1,00	2.000.000	2.000.000		-23%	GL	1,00	1.830.000	1.830.000		-30%
2	72103003-001	b-	Demoliciones mamposteria 030 para colocacion de aberturas	M2	3,50	15.600	54.600		M2	3,50	10.980	38.430		-30%	M2	3,50	12.100	42.350		-22%
3	72103003-001	c-	Demoliciones mamposteria para pilares nuevos	M2	10,00	31.200	312.000		M2	10,00	21.900	219.000		-30%	M2	10,00	28.000	280.000		-10%
4	72103003-001	d-	Demolicion de piso con su contrapiso de planta alta	M2	208,00	9.100	1.892.800		M2	208,00	6.380	1.327.040		-30%	M2	208,00	7.000	1.456.000		-23%
5	72103003-001	e-	Demolicion de zocalo de planta alta	ML	106,00	2.080	220.480		ML	106,00	2.000	212.000		-4%	ML	106,00	1.500	159.000		-28%
6	72103003-001	f-	Picar losa para viga de refuerzo 0,2 de ancho	ML	13,40	78.000	1.045.200		ML	13,40	60.000	804.000		-23%	ML	13,40	57.500	770.500		-26%
7	72101601-002	g-	De cielo raso de yeso	M2	78,00	16.900	1.318.200		M2	78,00	11.900	928.200		-30%	M2	78,00	12.000	936.000		-29%
8	72102201-015	h-	De artefactos electricos	UN	6,00	23.400	140.400		UN	6,00	16.400	98.400		-30%	UN	6,00	17.250	103.500		-26%
9	72103003-001	i-	Retiro de techo de tejas y tejuelones, sobre maderamen, previa preparación de coberturas provisoria para escaleras y hueco. Con recuperación.	M2	112,50	23.400	2.632.500		M2	112,50	16.400	1.845.000		-30%	M2	112,50	17.250	1.940.625		-26%
10	72102305-002	j-	Retiro de evaporador de Aire Splitt.	UN	1,00	45.500	45.500		UN	1,00	40.000	40.000		-12%	UN	1,00	32.000	32.000		-30%
11	72102602-005	k-	Retiro de aberturas metalicas y madera	UN	3,00	25.350	76.050		UN	3,00	20.000	60.000		-21%	UN	3,00	17.250	51.750		-32%
12	72103003-001	l-	Demolicion de piso y contrapiso para zapatas (1,50x1,35)	UN	8,00	78.000	624.000		UN	8,00	57.000	456.000		-27%	UN	8,00	57.500	460.000		-26%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	Codigo de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
13	72103003-001	m-	Demolicion de azulejos en laboratorio	M2	14,00	9.360	131.040		M2	14,00	7.000	98.000		-25%	M2	14,00	7.000	98.000		-25%
		Movimiento de tierra						**991.510**					**696.950**						**756.125**	
14	72103004-001	a-	Excavacion para zapatas (1,5x1,35x1,6x7+1,5x1,5x1,6)	M3	26,30	37.700	991.510		M3	26,30	26.500	696.950		-30%	M3	26,30	28.750	756.125		-24%
		Estructuras nuevas de Hormigón Armado (desencofrado a los 28 dias) con armaduras de acuerdo a detalle						**50.510.590**					**38.395.000**						**43.483.500**	
15	72131601-004	a-	Zapata de hormigón con su posterior relleno apisonado	M3	8,20	2.600.000	21.320.000		M3	8,20	1.950.000	15.990.000		-25%	M3	8,20	2.200.000	18.040.000		-15%
16	72131601-004	b-	Tronco de pilares	M3	0,50	2.600.000	1.300.000		M3	0,50	1.950.000	975.000		-25%	M3	0,50	2.200.000	1.100.000		-15%
17	72131601-004	c-	Pilares de hormigón	M3	1,60	2.600.000	4.160.000		M3	1,60	1.950.000	3.120.000		-25%	M3	1,60	2.200.000	3.520.000		-15%
18	72131601-004	d-	Viga de hormigón	M3	1,60	2.600.000	4.160.000		M3	1,60	1.950.000	3.120.000		-25%	M3	1,60	2.200.000	3.520.000		-15%
19	72131601-004	e-	Provision y colocacion de perfil doble IPN 250	ML	16,00	670.800	10.732.800		ML	16,00	480.000	7.680.000		-28%	ML	16,00	600.000	9.600.000		-11%
20	72131601-004	f-	Acero de refuerzo	KG	890,00	6.760	6.016.400		KG	890,00	6.000	5.340.000		-11%	KG	890,00	5.750	5.117.500		-15%
21	72131601-004	g-	Aplicación de puente de adherencia	M2	6,60	378.950	2.501.070		M2	6,60	290.000	1.914.000		-23%	M2	6,60	350.000	2.310.000		-8%
22	72131601-004	h-	Anclajes	UN	8,00	40.040	320.320		UN	8,00	32.000	256.000		-20%	UN	8,00	34.500	276.000		-14%
		Saneamiento de estructuras						**13.026.694**					**9.708.333**						**9.991.753**	
23	72131601-005	a-	Retiro de revoque en zona de inyección de fisuras y lijado	ML	17,75	32.500	576.875		ML	17,75	22.750	403.813		-30%	ML	17,75	28.750	510.313		-12%
24	72131601-005	b-	Inyección de fisuras	ML	17,75	546.000	9.691.500		ML	17,75	400.000	7.100.000		-27%	ML	17,75	402.500	7.144.375		-26%
25	72131601-005	c-	Envarillado de mampostería en zona de aberturas (PB)	M2	79,20	26.000	2.059.200		M2	79,20	20.000	1.584.000		-23%	M2	79,20	22.000	1.742.400		-15%
26	72131601-005	d-	Acero de refuerzo	KG	103,42	6.760	699.119		KG	103,42	6.000	620.520		-11%	KG	103,42	5.750	594.665		-15%
		Mamposteria						**1.220.700**					**856.500**						**983.250**	
27	72131601-005	a-	Cerrar vano de ventana y aire de ventana, laminado cara exterior, y común revocado interior. Espesor= 0.30 m	M2	3,00	224.900	674.700		M2	3,00	158.000	474.000		-30%	M2	3,00	184.000	552.000		-18%
28	72131601-005	b-	Costura de rajaduras con varillas	ML	15,00	36.400	546.000		ML	15,00	25.500	382.500		-30%	ML	15,00	28.750	431.250		-21%
		Revoque						**4.262.700**					**3.227.850**						**3.332.700**	
29	72131601-	a-	Reposición de revoques (PB)	M2	16,20	26.000	421.200		M2	16,20	22.000	356.400		-15%	M2	16,20	23.000	372.600		-12%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	**Codigo de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
	008																			
30	72131601-008	b-	Revoque de pilares y vigas PB	M2	35,00	45.500	1.592.500		M2	35,00	31.850	1.114.750		-30%	M2	35,00	34.500	1.207.500		-24%
31	72131601-008	c-	Reparacion de revoque de losa	M2	22,00	45.500	1.001.000		M2	22,00	31.850	700.700		-30%	M2	22,00	34.500	759.000		-24%
32	72131601-008	d-	Revoques de pared en laboratorio	M2	15,00	26.000	390.000		M2	15,00	22.000	330.000		-15%	M2	15,00	20.700	310.500		-20%
33	72131601-008	e-	Revoque media caña en union de paredes en laboratorio	ML	33,00	26.000	858.000		ML	33,00	22.000	726.000		-15%	ML	33,00	20.700	683.100		-20%
		Contrapiso						**729.300**					**510.850**						**586.500**	
34	72131601-009	a-	Reposición de contrapiso (PB)	M3	17,00	42.900	729.300		M3	17,00	30.050	510.850		-30%	M3	17,00	34.500	586.500		-20%
		Piso						**2.497.300**					**1.751.000**						**1.857.250**	
35	72131601-009	a-	Reposicion piso de granito similar al existente PB	M2	17,00	146.900	2.497.300		M2	17,00	103.000	1.751.000		-30%	M2	17,00	109.250	1.857.250		-26%
		Zocalo						**273.000**					**250.000**						**250.000**	
36	72101607-005	a-	Reposicion de zócalo similar al existente PB	ML	10,00	27.300	273.000		ML	10,00	25.000	250.000		-8%	ML	10,00	25.000	250.000		-8%
		Aberturas de madera						**1.084.200**					**1.000.000**						**1.000.000**	
37	72131601-010	a-	Puerta placa y contramarco moldurado de cedro, con marco de lapacho 0,7x2,1 con herrajes	UN	1,00	1.084.200	1.084.200		UN	1,00	1.000.000	1.000.000		-8%	UN	1,00	1.000.000	1.000.000		-8%
		Aberturas metalicas						**156.000**					**120.000**						**103.500**	
38	72131601-010	a-	Colocación de ventanas recuperadas tipo balancines de 1.60x1.30 m con sus respectivas rejas	UN	2,00	78.000	156.000		UN	2,00	60.000	120.000		-23%	UN	2,00	51.750	103.500		-34%
		Vidrios						**110.500**					**85.000**						**115.000**	
39	72102602-004	a-	Doble (rotos)	M2	1,00	110.500	110.500		M2	1,00	85.000	85.000		-23%	M2	1,00	115.000	115.000		4%
		Instalacion electrica						**260.000**					**200.000**						**178.000**	
40	72102201-003	a-	Colocacion de Split	UN	1,00	260.000	260.000		UN	1,00	200.000	200.000		-23%	UN	1,00	178.000	178.000		-32%
		Pintura general PB						**33.144.020**					**26.779.400**						**26.488.350**	
41	72131601-012	a-	De paredes al agua	M2	516,00	15.340	7.915.440		M2	516,00	15.000	7.740.000		-2%	M2	516,00	12.000	6.192.000		-22%
42	72131601-012	b-	De paredes epoxica con enduido cementicio en laboratorio (previa preparacion de base existente)	M2	173,00	104.000	17.992.000		M2	173,00	72.800	12.594.400		-30%	M2	173,00	86.250	14.921.250		-17%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	**Codigo de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
43	72131601-012	c-	De losa al agua	M2	272,00	15.340	4.172.480		M2	272,00	15.000	4.080.000		-2%	M2	272,00	11.500	3.128.000		-25%
44	72131601-012	d-	De pilares y vigas al agua	M2	35,00	15.340	536.900		M2	35,00	15.000	525.000		-2%	M2	35,00	11.500	402.500		-25%
45	72131601-012	e-	De aberturas de madera al barniz	M2	60,00	23.400	1.404.000		M2	60,00	20.000	1.200.000		-15%	M2	60,00	17.250	1.035.000		-26%
46	72131601-012	f-	De aberturas metalicas sintetica	M2	32,00	35.100	1.123.200		M2	32,00	20.000	640.000		-43%	M2	32,00	25.300	809.600		-28%
		Varios						**2.951.650**					**2.067.840**						**2.102.500**	
47	72102102-001	a-	Tratamiento anti termitas en SSHH	UN	1,00	104.000	104.000		UN	1,00	72.800	72.800		-30%	UN	1,00	80.500	80.500		-23%
48	72131601-013	b-	Limpieza de obra periodica y final	M2	337,00	8.450	2.847.650		M2	337,00	5.920	1.995.040		-30%	M2	337,00	6.000	2.022.000		-29%
			PRONASIDA- PLANTA ALTA																	
		Remoción y retiros de escombros en contenedores						**1.585.740**					**1.152.000**						**1.239.050**	
49	72103003-001	a-	Remoción de mampostería de elevación de 0.30 m revocado, H= 1.20 m mas excedentes, y con fisura	M2	53,00	15.600	826.800		M2	53,00	11.000	583.000		-29%	M2	53,00	12.100	641.300		-22%
50	72103003-001	b-	Corte de pilares de hormigón armado	ML	4,50	39.000	175.500		ML	4,50	28.000	126.000		-28%	ML	4,50	34.500	155.250		-12%
51	72102304-9998	c-	Retiro de artefactos sanitarios	UN	2,00	34.320	68.640		UN	2,00	29.000	58.000		-16%	UN	2,00	28.750	57.500		-16%
52	72103003-001	d-	Demolición de revoque afectado por demolicion	M2	20,00	9.360	187.200		M2	20,00	7.000	140.000		-25%	M2	20,00	7.000	140.000		-25%
53	72103003-001	e-	Demolición de azulejos SSHH y sobre mesada labotatorio	M2	35,00	9.360	327.600		M2	35,00	7.000	245.000		-25%	M2	35,00	7.000	245.000		-25%
		Movimiento de tierra						**867.100**					**609.500**						**767.050**	
54	72103004-001	a-	Excavacion para zapatas	M3	23,00	37.700	867.100		M3	23,00	26.500	609.500		-30%	M3	23,00	33.350	767.050		-12%
		Estructura de Hormigón Armado						**18.318.950**					**16.664.000**						**16.205.225**	
55	72131601-004	a-	Zapata con su posterior relleno apisonado para anclaje de estructura metalica	M3	7,29	1.755.000	12.793.950		M3	7,29	1.600.000	11.664.000		-9%	M3	7,29	1.552.500	11.317.725		-12%
56	72131601-004	b-	Relleno de Ho pilares metalicos	M3	5,00	1.105.000	5.525.000		M3	5,00	1.000.000	5.000.000		-10%	M3	5,00	977.500	4.887.500		-12%
		Mamposteria						**16.639.740**					**12.645.550**						**15.601.990**	
57	72131601-005	a-	Mamposteria de elevacion de 0,3 armada	M2	10,00	161.200	1.612.000		M2	10,00	130.000	1.300.000		-19%	M2	10,00	140.000	1.400.000		-13%

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
MSP Y BS.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	**Codigo de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
58	72131601-005	b-	Refuerzo con varillas en asiento de techo, tres hiladas con varillas dobles de 8 mm con argamasa reforzada	ML	79,10	36.400	2.879.240		ML	79,10	25.500	2.017.050		-30%	ML	79,10	36.400	2.879.240		0%
59	72131601-005	c-	Mamposteria de ladrillo común bajo mesadas, completar faltante	M2	5,50	91.000	500.500		M2	5,50	67.000	368.500		-26%	M2	5,50	80.500	442.750		-12%
60	72131601-005	d-	Cerramiento de yeso acartonado E= 10 cm y H= 3.20 m	M2	64,00	182.000	11.648.000		M2	64,00	140.000	8.960.000		-23%	M2	64,00	170.000	10.880.000		-7%
		Techo						**51.038.000**					**51.520.000**						**47.172.000**	
61	72101601-001	a-	Techo de chapa galvanizada Nº 28 de estructura metálica reforzada, (incluir reticulado con correas metalicas y cabriadas cada 7,3 y 4,72 metros aprox apoyadas en pilares reticulados con doble altura) con aislación termoacústica de membrana, incluye cenefa metálica con antióxido, en aleros de techo	M2	346,00	143.000	49.478.000		M2	346,00	145.000	50.170.000		1%	M2	346,00	132.000	45.672.000		-8%
62	72102305-003	b-	Extractor eolico de 24 "	UN	3,00	520.000	1.560.000		UN	3,00	450.000	1.350.000		-13%	UN	3,00	500.000	1.500.000		-4%
		Revoques						**1.786.156**					**1.281.930**						**1.512.020**	
63	72131601-008	a-	Pared interior una capa (bajo mesada)	M2	30,50	27.170	828.685		M2	30,50	19.500	594.750		-28%	M2	30,50	23.000	701.500		-15%
64	72131601-008	b-	Pared base de azulejos	M2	14,24	27.170	386.901		M2	14,24	19.500	277.680		-28%	M2	14,24	23.000	327.520		-15%
65	72101607-006	c-	Pared interior pared existente	M3	21,00	27.170	570.570		M3	21,00	19.500	409.500		-28%	M3	21,00	23.000	483.000		-15%
		Contrapiso						**15.953.600**					**12.064.000**						**14.892.800**	
66	72131601-009	a-	Regularizacion de losa	M2	208,00	37.700	7.841.600		M2	208,00	28.000	5.824.000		-26%	M2	208,00	35.800	7.446.400		-5%
67	72131601-009	b-	Carpeta base de piso vinil con media caña lateral para zocalo	M2	208,00	39.000	8.112.000		M2	208,00	30.000	6.240.000		-23%	M2	208,00	35.800	7.446.400		-8%
		Piso						**13.773.500**					**12.564.500**						**11.683.425**	
68	72131601-009	a-	Vinil de alto trafico	M2	201,50	65.000	13.097.500		M2	201,50	60.000	12.090.000		-8%	M2	201,50	55.200	11.122.800		-15%
69	72131601-009	b-	Piso ceramico PI 5	M2	6,50	104.000	676.000		M2	6,50	73.000	474.500		-30%	M2	6,50	86.250	560.625		-17%
		Zocalo						**4.680.000**					**4.500.000**						**4.140.000**	
70	72101607-005	a-	Vinil	ML	180,00	26.000	4.680.000		ML	180,00	25.000	4.500.000		-4%	ML	180,00	23.000	4.140.000		-12%
		Revestimiento						**975.285**					**968.320**						**1.068.000**	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Duarte Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	**Codigo de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
71	72102508-003	a-	Azulejos blancos de 15x15 para baño	M2	14,24	68.770	979.285		M2	14,24	68.000	968.320		-1%	M2	14,24	75.000	1.068.000		9%
		Cielo raso						**48.613.500**					**47.090.000**						**41.550.000**	
72	72101601-002	a-	De yeso ignifugo en placas de 0,60 x 0,60 c/ estructura de aluminio	M2	277,00	175.500	48.613.500		M2	277,00	170.000	47.090.000		-3%	M2	277,00	150.000	41.550.000		-15%
		Mesadas						**2.730.000**					**2.730.000**						**2.520.000**	
73	72102304-999	a-	Colocación de mesadas de granito, bachas y griferias existentes en sitios originales	M2	21,00	130.000	2.730.000		M2	21,00	130.000	2.730.000		0%	M2	21,00	120.000	2.520.000		-8%
		Aberturas de madera						**34.661.900**					**30.150.000**						**26.457.000**	
74	72131601-010	a-	Recolocación de puertas de madera con marcos completar tirafondos y herrajes	UN	4,00	260.000	1.040.000		UN	4,00	200.000	800.000		-23%	UN	4,00	207.000	828.000		-20%
75	72131601-010	b-	Mamparas en consultorios de madera con terminación de melamina con estructura de acero inoxidable	M2	146,00	189.150	27.615.900		M2	146,00	160.000	23.360.000		-15%	M2	146,00	138.000	20.148.000		-27%
76	72131601-010	c-	Puerta para mamparas con herrajes y accesorios nuevos	UN	4,00	364.000	1.456.000		UN	4,00	360.000	1.440.000		-1%	UN	4,00	364.000	1.456.000		0%
77	72131601-010	d-	Colocacion de muebles existente bajo mesada de granito. Completar herrajes faltante	ML	35,00	130.000	4.550.000		ML	35,00	130.000	4.550.000		0%	ML	35,00	115.000	4.025.000		-12%
		Vidrios						**276.250**					**225.000**						**230.000**	
78	72102602-004	a-	Reposición y colocación de vidrios blancos rotos o dañados	M2	2,50	110.500	276.250		M2	2,50	90.000	225.000		-19%	M2	2,50	92.000	230.000		-17%
		Instalacion de agua corriente						**2.704.000**					**2.320.000**						**2.320.000**	
79	72102304-002	a-	Conexion y reparacion de cañerias existente de SSHH y piletas de mesadas	UN	8,00	338.000	2.704.000		UN	8,00	290.000	2.320.000		-14%	UN	8,00	290.000	2.320.000		-14%
		Instalacion desague cloacal						**2.704.000**					**2.320.000**						**2.320.000**	
80	72102304-006	a-	Conexion y reparacion de cañerias de desague existente de SSHH y piletas de mesadas	UN	8,00	338.000	2.704.000		UN	8,00	290.000	2.320.000		-14%	UN	8,00	290.000	2.320.000		-14%
		Artefactos sanitarios						**565.500**					**519.000**						**514.500**	
81	72131601-011	a-	Colocacion de artefactos sanitarios existente, incluir accesorios nuevos.	UN	3,00	71.500	214.500		UN	3,00	53.000	159.000		-26%	UN	3,00	57.500	172.500		-20%
82	72131601-011	b-	Accesorios de losa provision y colocacion	UN	6,00	58.500	351.000		UN	6,00	60.000	360.000		3%	UN	6,00	57.000	342.000		-3%
		Desague pluvial						**12.610.000**					**11.640.000**						**10.088.000**	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	Codigo de Catalogo		Rubros	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación	Unid	Cant.	P.Unitario	Sub Total	TOTAL	% Variación
83	72102304-005	a-	Canaletas chapa N° 24 de 0.5 cm desarrollo	ML	110,00	65.000	7.150.000		ML	110,00	60.000	6.600.000		-8%	ML	110,00	52.000	5.720.000		-20%
84	72102304-005	b-	Bajada chapa N° 24 de 0,5 cm desarrollo	ML	84,00	65.000	5.460.000		ML	84,00	60.000	5.040.000		-8%	ML	84,00	52.000	4.368.000		-20%
			Instalación eléctrica y artefactos					**28.275.000**					**24.850.000**						**21.918.500**	
85	72102201-015	a-	Bocas de luces	Un	42,00	91.000	3.822.000		Un	42,00	90.000	3.780.000		-1%	Un	42,00	57.500	2.415.000		-37%
86	72102201-015	b-	Bocas de tomas monofásico	Un	36,00	91.000	3.276.000		Un	36,00	90.000	3.240.000		-1%	Un	36,00	63.500	2.286.000		-30%
87	72102201-015	c-	Bocas de tomas especial	Un	14,00	169.000	2.366.000		Un	14,00	140.000	1.960.000		-17%	Un	14,00	126.500	1.771.000		-25%
88	72102201-015	d-	Bocas de ventilador de techo	Un	8,00	91.000	728.000		Un	8,00	90.000	720.000		-1%	Un	8,00	57.500	460.000		-37%
89	72102201-015	e-	Línea aire split	Un	9,00	169.000	1.521.000		Un	9,00	140.000	1.260.000		-17%	Un	9,00	126.500	1.138.500		-25%
90	72102201-9998	f-	Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	4,00	104.000	416.000		UN	4,00	100.000	400.000		-4%	UN	4,00	86.250	345.000		-17%
91	72102201-9998	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w embutir con tapa de acrilica nuevos	UN	10,00	494.000	4.940.000		UN	10,00	350.000	3.500.000		-29%	UN	10,00	400.000	4.000.000		-19%
92	72102201-9998	h-	Artefactos fluorescentes 2x40w embutir recuperados con zocalos, reactancia, arrancadores y tubo fluorescente nuevos	UN	28,00	221.000	6.188.000		UN	28,00	180.000	5.040.000		-19%	UN	28,00	200.000	5.600.000		-10%
93	72102201-9997	i-	Ventilador de techo, instalación de equipos recuperados	UN	8,00	364.000	2.912.000		UN	8,00	360.000	2.880.000		-1%	UN	8,00	255.000	2.040.000		-30%
94	72102305-002	j-	Aire acondicionado de 18000 BTU, instalación de equipos recuperados	UN	9,00	234.000	2.106.000		UN	9,00	230.000	2.070.000		-2%	UN	9,00	207.000	1.863.000		-12%
			Pinturas en general					**25.183.860**					**19.833.400**						**19.025.600**	
95	72131601-012	a-	De paredes interiores con latex	M2	250,00	15.340	3.835.000		M2	250,00	15.000	3.750.000		-2%	M2	250,00	11.500	2.875.000		-25%
96	72131601-012	b-	De paredes epoxica con enduido cementicio en laboratorio (previa preparacion de base existente)	M2	128,00	104.000	13.312.000		M2	128,00	72.800	9.318.400		-30%	M2	128,00	74.750	9.568.000		-28%
97	72131601-012	c-	Siliconado de mamposteria exterior vista, previa limpieza de superficie	M2	237,00	17.680	4.190.160		M2	237,00	15.000	3.555.000		-15%	M2	237,00	13.800	3.270.600		-22%
98	72131601-012	d-	De aberturas de madera al barniz	M2	28,00	23.400	655.200		M2	28,00	20.000	560.000		-15%	M2	28,00	20.700	579.600		-12%
99	72131601-012	e-	De aberturas metalicas sintetica	M2	18,00	35.100	631.800		M2	18,00	25.000	450.000		-29%	M2	18,00	25.300	455.400		-28%
100	72131601-012	f-	De canaletas y bajadas de desague pluvial, con antioxido gris	M2	110,00	23.270	2.559.700		M2	110,00	20.000	2.200.000		-14%	M2	110,00	20.700	2.277.000		-11%
			Varios					**2.847.650**					**2.022.000**						**2.022.000**	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P.Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

									PEGASUS S.A.						INTEC INGENIERIA					
No	**Codigo de Catalogo**		**Rubros**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**	**Unid**	**Cant.**	**P.Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**	**% Variación**
101	72131601-013	1-	Limpieza de obra periódica y final	M2	337,00	8.450	2.847.650		M2	337,00	6.000	2.022.000		-29%	M2	337,00	6.000	2.022.000		-29%
			PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS																	
			Prevención de incendios					**8.475.000**					**8.130.000**						**7.410.000**	
102	92121702-002	a-	Boca de Incendio Equipada (BIE)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000		UN	1,00	1.400.000	1.400.000		-7%	UN	1,00	1.300.000	1.300.000		-13%
103	92121702-002	b-	Detector Humo Calor (H/C)	UN	8,00	350.000	2.800.000		UN	8,00	350.000	2.800.000		0%	UN	8,00	320.000	2.560.000		-9%
104	92121702-002	c-	Pulsador Manual (PM)	UN	1,00	280.000	280.000		UN	1,00	260.000	260.000		-7%	UN	1,00	230.000	230.000		-18%
105	92121702-002	d-	Alarma Audio Visual (AAV)	UN	1,00	350.000	350.000		UN	1,00	350.000	350.000		0%	UN	1,00	332.000	332.000		-5%
106	92121702-002	e-	Luz de Emergencia (LE)	UN	6,00	250.000	1.500.000		UN	6,00	220.000	1.320.000		-12%	UN	6,00	200.000	1.200.000		-20%
107	92121702-002	f-	Señal de Emergencia (SE)	UN	2,00	220.000	440.000		UN	2,00	220.000	440.000		0%	UN	2,00	204.000	408.000		-7%
108	92121702-002	i-	Panel Central de Control (PCC)	UN	1,00	1.200.000	1.200.000		UN	1,00	1.200.000	1.200.000		0%	UN	1,00	1.035.000	1.035.000		-14%
109	92121702-002	j-	Caño Galvanizado de 3" para B.I.E	ML	3,00	135.000	405.000		ML	3,00	120.000	360.000		-11%	ML	3,00	115.000	345.000		-15%

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 956/2016 y la que modifica la 1173/2016, Durante esta evaluación, luego de haber ordenado las ofertas, conforme a los precios ofertados, que fueron menor oferta y que cumplen con las Especificaciones técnicas. Por, lo que el comité procedió a solicitar a la firma INTEC INGENIERIA SAE., por Nota DGOC de fecha 24 de octubre de 2016, una explicación detallada de la composición del precio ofertado de los ítems, debido a que el precio ofertado es inferior al 30% (treinta por ciento), las que se detallan a continuación:

INTEC S.A.E.

- Por debajo del precio referencial: ITEMS N° *11 (-32%), 38 (-34%), 40 (-32%), 85 (-37%), 86 (-30%), 88 (-37%).*

La empresa INTEC S.A.E. por mesa de entrada N° 138.426 remite el desglose y composición de su precio, lo cual fue verificado, analizado y posteriormente aceptado por esta comisión evaluadora. Dicha nota consta en el antecedente.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe Dpto. de Verificación Contractual
Dir. General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicar a la FIRMA **INTEC INGENIERIA S.A.E.,** por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO:

				INTEC INGENIERIA				
No	*Código de Catalogo*		*Rubros*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Sub Total*	*TOTAL*
			PRONASIDA- PLANTA BAJA					
			Remocion con retiro de escombros en contenedores					**8.159.725**
1	72131601-002	a-	Ejecución del apuntalamiento del sector a reforzar	GL	1,00	1.830.000	1.830.000	
2	72103003-001	b-	Demoliciones mamposteria 030 para colocacion de aberturas	M2	3,50	12.100	42.350	
3	72103003-001	c-	Demoliciones mamposteria para pilares nuevos	M2	10,00	28.000	280.000	
4	72103003-001	d-	Demolicion de piso con su contrapiso de planta alta	M2	208,00	7.000	1.456.000	
5	72103003-001	e-	Demolicion de zocalo de planta alta	ML	106,00	1.500	159.000	
6	72103003-001	f-	Picar losa para viga de refuerzo 0,2 de ancho	ML	13,40	57.500	770.500	
7	72101601-002	g-	De cielo raso de yeso	M2	78,00	12.000	936.000	
8	72102201-015	h-	De artefactos electricos	UN	6,00	17.250	103.500	
9	72103003-001	i-	Retiro de techo de tejas y tejuelones, sobre maderamen, previa preparación de coberturas provisoria para escaleras y hueco. Con recuperación.	M2	112,50	17.250	1.940.625	
10	72102305-002	j-	Retiro de evaporador de Aire Splitt.	UN	1,00	32.000	32.000	
11	72102602-005	k-	Retiro de aberturas metalicas y madera	UN	3,00	17.250	51.750	
12	72103003-001	l-	Demolicion de piso y contrapiso para zapatas (1,50x1,35)	UN	8,00	57.500	460.000	
13	72103003-001	m-	Demolicion de azulejos en laboratorio	M2	14,00	7.000	98.000	
			Movimiento de tierra					**756.125**
14	72103004-001	a-	Excavacion para zapatas (1,5x1,35x1,6x7+1,5x1,5x1,6)	M3	26,30	28.750	756.125	
			Estructuras nuevas de Hormigón Armado (desencofrado a los 28 dias) con armaduras de acuerdo a detalle					**43.483.500**
15	72131601-004	a-	Zapata de hormigón con su posterior relleno apisonado	M3	8,20	2.200.000	18.040.000	
16	72131601-004	b-	Tronco de pilares	M3	0,50	2.200.000	1.100.000	
17	72131601-004	c-	Pilares de hormigón	M3	1,60	2.200.000	3.520.000	
18	72131601-004	d-	Viga de hormigón	M3	1,60	2.200.000	3.520.000	
19	72131601-004	e-	Provision y colocacion de perfil doble IPN 250	ML	16,00	600.000	9.600.000	
20	72131601-004	f-	Acero de refuerzo	KG	890,00	5.750	5.117.500	
21	72131601-004	g-	Aplicación de puente de adherencia	M2	6,60	350.000	2.310.000	
22	72131601-004	h-	Anclajes	UN	8,00	34.500	276.000	
			Saneamiento de estructuras					**9.991.753**
23	72131601-005	a-	Retiro de revoque en zona de inyección de fisuras y lijado	ML	17,75	28.750	510.313	
24	72131601-005	b-	Inyección de fisuras	ML	17,75	402.500	7.144.375	
25	72131601-005	c-	Envarillado de mampostería en zona de aberturas (PB)	M2	79,20	22.000	1.742.400	
26	72131601-005	d-	Acero de refuerzo	KG	103,42	5.750	594.665	
			Mamposteria					**983.250**

Abog. José M. Ramírez Aquino
Jefe Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

				INTEC INGENIERIA				
No	**Código de Catalogo**		**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**
27	72131601-005	a-	Cerrar vano de ventana y aire de ventana, laminado cara exterior, y común revocado interior. Espesor= 0.30 m	M2	3,00	184.000	552.000	
28	72131601-005	b-	Costura de rajaduras con varillas	ML	15,00	28.750	431.250	
		Revoque						**3.332.700**
29	72131601-008	a-	Reposición de revoques (PB)	M2	16,20	23.000	372.600	
30	72131601-008	b-	Revoque de pilares y vigas PB	M2	35,00	34.500	1.207.500	
31	72131601-008	c-	Reparacion de revoque de losa	M2	22,00	34.500	759.000	
32	72131601-008	d-	Revoques de pared en laboratorio	M2	15,00	20.700	310.500	
33	72131601-008	e-	Revoque media caña en union de paredes en laboratorio	ML	33,00	20.700	683.100	
		Contrapiso						**586.500**
34	72131601-009	a-	Reposición de contrapiso (PB)	M3	17,00	34.500	586.500	
		Piso						**1.857.250**
35	72131601-009	a-	Reposicion piso de granito similar al existente PB	M2	17,00	109.250	1.857.250	
		Zocalo						**250.000**
36	72101607-005	a-	Reposicion de zócalo similar al existente PB	ML	10,00	25.000	250.000	
		Aberturas de madera						**1.000.000**
37	72131601-010	a-	Puerta placa y contramarco moldurado de cedro, con marco de lapacho 0,7x2,1 con herrajes	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	
		Aberturas metalicas						**103.500**
38	72131601-010	a-	Colocación de ventanas recuperadas tipo balancines de 1.60x1.30 m con sus respectivas rejas	UN	2,00	51.750	103.500	
		Vidrios						**115.000**
39	72102602-004	a-	Doble (rotos)	M2	1,00	115.000	115.000	
		Instalacion electrica						**178.000**
40	72102201-003	a-	Colocacion de Split	UN	1,00	178.000	178.000	
		Pintura general PB						**26.488.350**
41	72131601-012	a-	De paredes al agua	M2	516,00	12.000	6.192.000	
42	72131601-012	b-	De paredes epoxica con enduido cementicio en laboratorio (previa preparacion de base existente)	M2	173,00	86.250	14.921.250	
43	72131601-012	c-	De losa al agua	M2	272,00	11.500	3.128.000	
44	72131601-012	d-	De pilares y vigas al agua	M2	35,00	11.500	402.500	
45	72131601-012	e-	De aberturas de madera al barniz	M2	60,00	17.250	1.035.000	
46	72131601-012	f-	De aberturas metalicas sintetica	M2	32,00	25.300	809.600	
		Varios						**2.102.500**
47	72102102-001	a-	Tratamiento anti termitas en SSHH	UN	1,00	80.500	80.500	
48	72131601-013	b-	Limpieza de obra periodica y final	M2	337,00	6.000	2.022.000	
	PRONASIDA- PLANTA ALTA							
		Remoción y retiros de escombros en contenedores						**1.239.050**
49	72103003-001	a-	Remoción de mampostería de elevación de 0.30 m revocado, H= 1.20 m mas excedentes, y con fisura	M2	53,00	12.100	641.300	
50	72103003-001	b-	Corte de pilares de hormigón armado	ML	4,50	34.500	155.250	
51	72102304-9998	c-	Retiro de artefactos sanitarios	UN	2,00	28.750	57.500	
52	72103003-001	d-	Demolición de revoque afectado por demolicion	M2	20,00	7.000	140.000	
53	72103003-001	e-	Demolición de azulejos SSHH y sobre mesada labotatorio	M2	35,00	7.000	245.000	

Abog. José M. Díaz Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

				INTEC INGENIERIA				
No	Código de Catalogo		Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	TOTAL
			Movimiento de tierra					**767.050**
54	72103004-001	a-	Excavacion para zapatas	M3	23,00	33.350	767.050	
			Estructura de Hormigón Armado					**16.205.225**
55	72131601-004	a-	Zapata con su posterior relleno apisonado para anclaje de estructura metalica	M3	7,29	1.552.500	11.317.725	
56	72131601-004	b-	Relleno de Ho pilares metalicos	M3	5,00	977.500	4.887.500	
			Mamposteria					**15.601.990**
57	72131601-005	a-	Mamposteria de elevacion de 0,3 armada	M2	10,00	140.000	1.400.000	
58	72131601-005	b-	Refuerzo con varillas en asiento de techo, tres hiladas con varillas dobles de 8 mm con argamasa reforzada	ML	79,10	36.400	2.879.240	
59	72131601-005	c-	Mamposteria de ladrillo común bajo mesadas, completar faltante	M2	5,50	80.500	442.750	
60	72131601-005	d-	Cerramiento de yeso acartonado E= 10 cm y H= 3.20 m	M2	64,00	170.000	10.880.000	
			Techo					**47.172.000**
61	72101601-001	a-	Techo de chapa galvanizada Nº 28 de estructura metálica reforzada, (incluir reticulado con correas metalicas y cabriadas cada 7,3 y 4,72 metros aprox apoyadas en pilares reticulados con doble altura) con aislación termoacústica de membrana, incluye cenefa metálica con antióxido, en aleros de techo	M2	346,00	132.000	45.672.000	
62	72102305-003	b-	Extractor eolico de 24 "	UN	3,00	500.000	1.500.000	
			Revoques					**1.512.020**
63	72131601-008	a-	Pared interior una capa (bajo mesada)	M2	30,50	23.000	701.500	
64	72131601-008	b-	Pared base de azulejos	M2	14,24	23.000	327.520	
65	72101607-006	c-	Pared interior pared existente	M3	21,00	23.000	483.000	
			Contrapiso					**14.892.800**
66	72131601-009	a-	Regularizacion de losa	M2	208,00	35.800	7.446.400	
67	72131601-009	b-	Carpeta base de piso vinil con media caña lateral para zocalo	M2	208,00	35.800	7.446.400	
			Piso					**11.683.425**
68	72131601-009	a-	Vinil de alto trafico	M2	201,50	55.200	11.122.800	
69	72131601-009	b-	Piso ceramico PI 5	M2	6,50	86.250	560.625	
			Zocalo					**4.140.000**
70	72101607-005	a-	Vinil	ML	180,00	23.000	4.140.000	
			Revestimiento					**1.068.000**
71	72102508-003	a-	Azulejos blancos de 15x15 para baño	M2	14,24	75.000	1.068.000	
			Cielo raso					**41.550.000**
72	72101601-002	a-	De yeso ignifugo en placas de 0,60 x 0,60 c/ estructura de aluminio	M2	277,00	150.000	41.550.000	
			Mesadas					**2.520.000**
73	72102304-999	a-	Colocación de mesadas de granito, bachas y griferias existentes en sitios originales	M2	21,00	120.000	2.520.000	
			Aberturas de madera					**26.457.000**
74	72131601-010	a-	Recolocación de puertas de madera con marcos completar tirafondos y herrajes	UN	4,00	207.000	828.000	
75	72131601-010	b-	Mamparas en consultorios de madera con terminación de melamina con estructura de acero inoxidable	M2	146,00	138.000	20.148.000	
76	72131601-010	c-	Puerta para mamparas con herrajes y accesorios nuevos	UN	4,00	364.000	1.456.000	
77	72131601-010	d-	Colocacion de muebles existente bajo mesada de granito. Completar herrajes faltante	ML	35,00	115.000	4.025.000	
			Vidrios					**230.000**
78	72102602-004	a-	Reposición y colocación de vidrios blancos rotos o dañados	M2	2,50	92.000	230.000	

Abog. José M. Benítez Agüero
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

				INTEC INGENIERIA				
No	**Código de Catalogo**		**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Sub Total**	**TOTAL**
		Instalacion de agua corriente						**2.320.000**
79	72102304-002	a-	Conexion y reparacion de cañerias existente de SSHH y piletas de mesadas	UN	8,00	290.000	2.320.000	
		Instalacion desague cloacal						**2.320.000**
80	72102304-006	a-	Conexion y reparacion de cañerias de desague existente de SSHH y piletas de mesadas	UN	8,00	290.000	2.320.000	
		Artefactos sanitarios						**514.500**
81	72131601-011	a-	Colocacion de artefactos sanitarios existente, incluir accesorios nuevos.	UN	3,00	57.500	172.500	
82	72131601-011	b-	Accesorios de losa provision y colocacion	UN	6,00	57.000	342.000	
		Desague pluvial						**10.088.000**
83	72102304-005	a-	Canaletas chapa Nº 24 de 0.5 cm desarrollo	ML	110,00	52.000	5.720.000	
84	72102304-005	b-	Bajada chapa Nº 24 de 0,5 cm desarrollo	ML	84,00	52.000	4.368.000	
		Instalación eléctrica y artefactos						**21.918.500**
85	72102201-015	a-	Bocas de luces	Un	42,00	57.500	2.415.000	
86	72102201-015	b-	Bocas de tomas monofásico	Un	36,00	63.500	2.286.000	
87	72102201-015	c-	Bocas de tomas especial	Un	14,00	126.500	1.771.000	
88	72102201-015	d-	Bocas de ventilador de techo	Un	8,00	57.500	460.000	
89	72102201-015	e-	Línea aire split	Un	9,00	126.500	1.138.500	
90	72102201-9998	f-	Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	4,00	86.250	345.000	
91	72102201-9998	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w embutir con tapa de acrilica nuevos	UN	10,00	400.000	4.000.000	
92	72102201-9998	h-	Artefactos fluorescentes 2x40w embutir recuperados con zocalos, reactancia, arrancadores y tubo fluorescente nuevos	UN	28,00	200.000	5.600.000	
93	72102201-9997	i-	Ventilador de techo, instalación de equipos recuperados	UN	8,00	255.000	2.040.000	
94	72102305-002	j-	Aire acondicionado de 18000 BTU, instalación de equipos recuperados	UN	9,00	207.000	1.863.000	
		Pinturas en general						**19.025.600**
95	72131601-012	a-	De paredes interiores con latex	M2	250,00	11.500	2.875.000	
96	72131601-012	b-	De paredes epoxica con enduido cementicio en laboratorio (previa preparacion de base existente)	M2	128,00	74.750	9.568.000	
97	72131601-012	c-	Siliconado de mamposteria exterior vista, previa limpieza de superficie	M2	237,00	13.800	3.270.600	
98	72131601-012	d-	De aberturas de madera al barniz	M2	28,00	20.700	579.600	
99	72131601-012	e-	De aberturas metalicas sintetica	M2	18,00	25.300	455.400	
100	72131601-012	f-	De canaletas y bajadas de desague pluvial, con antioxido gris	M2	110,00	20.700	2.277.000	
		Varios						**2.022.000**
101	72131601-013	1-	Limpieza de obra periodica y final	M2	337,00	6.000	2.022.000	
PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS								
		Prevencion de incendios						**7.410.000**
102	92121702-002	a-	Boca de Incendio Equipada (BIE)	UN	1,00	1.300.000	1.300.000	
103	92121702-002	b-	Detector Humo Calor (H/C)	UN	8,00	320.000	2.560.000	
104	92121702-002	c-	Pulsador Manual (PM)	UN	1,00	230.000	230.000	
105	92121702-002	d-	Alarma Audio Visual (AAV)	UN	1,00	332.000	332.000	
106	92121702-002	e-	Luz de Emergencia (LE)	UN	6,00	200.000	1.200.000	
107	92121702-002	f-	Señal de Emergencia (SE)	UN	2,00	204.000	408.000	
108	92121702-002	i-	Panel Central de Control (PCC)	UN	1,00	1.035.000	1.035.000	

Abog. Rosa M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S. 31 -

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

				INTEC INGENIERIA				
Nº	*Código de Catalogo*		*Rubros*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Sub Total*	*TOTAL*
109	92121702-002	j-	Caño Galvanizado de 3" para B.I.E	ML	3,00	115.000	345.000	
								350.045.313

Total, Gs.: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE. IVA INCLUIDO. -

ES NUESTRO INFORME.

Abg. José Benítez
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abg. Gustavo Caballero
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abg. Marco Giménez
Dirección General Operativa de Contrataciones

Sr. Miguel León
Dirección General Operativa de Contratación