ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Administrativo – División de Compras / UOC
Mcal. Estigarribia y Cerro Corá - Tel: (595) 331- 242212 – 242710 - www.concepción.gov.py

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1er.OFERENTE: JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ										3do.OFERENTE:				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de la obra															
	Limpieza y preparación del terreno	S/D	S/D	63,7	2.940	187.278										
	Replanteo	S/D	S/D	63,7	11.760	749.112										
	Vallado de Obra	S/D	S/D	52	76.440	3.974.880										
	Cartel de Obra	S/D	S/D	1	1.470.000	1.470.000										
	Obrador	S/D	S/D	1	3.430.000	3.430.000										
	Demolicíon de Aulas Y refuerzo de estructura de galería	S/D	S/D	66	196.000	12.936.000										
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	S/D	S/D	14	415.251	5.813.514										
3	Estructura de H° A° :					0										
	Vigas y dado de H° A°	S/D	S/D	1,23	2.058.000	2.531.340										
	Encadenados de H° A°	S/D	S/D	2,17	2.058.000	4.465.860										
	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	S/D	S/D	1	196.090	196.090										
4	Muros de nivelación :					0										
	De 0,45 m.	S/D	S/D	3,6	205.249	738.896										
	De 0,30 m.	S/D	S/D	7,5	139.160	1.043.700										
	De 0,60 m. para pilares	S/D	S/D	0,6	278.320	166.992										
5	Relleno y apisonado de interiores	S/D	S/D	23,3	92.022	2.144.113										
6	Aislación asfaltica :					0										
	a- De paredes	S/D	S/D	6,4	75.895	485.728										
7	Muros de elevación :					0										
	De 0,15 para revocar	S/D	S/D	3,4	72.065	245.021										
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	S/D	S/D	34,5	180.222	6.217.659										
	De 0,30 para revocar	S/D	S/D	13,5	131.108	1.769.958										
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	S/D	S/D	31,82	97.962	3.117.151										
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	S/D	S/D	16	10.352	165.632										
8	Pilares :					0										
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	S/D	S/D	6,6	214.933	1.418.558										
9	Techo :					0										
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	S/D	S/D	90,5	202.621	18.337.201										
10	Revoques :					0										
	De paredes interior y exterior a una capa	S/D	S/D	61	23.667	1.443.687										
	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	S/D	S/D	16	54.611	873.776										
	Moldura lineal en balancines	S/D	S/D	38,8	23.667	918.280										
11	Piso					0										
	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	S/D	S/D	58	33.604	1.949.032										
	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	S/D	S/D	58	134.456	7.798.448										
	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	S/D	S/D	34	62.120	2.112.080										
	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	S/D	S/D	19,2	72.780	1.397.376										

12	Aberturas metálicas :					0							
	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	S/D	S/D	1	1.372.000	1.372.000							
	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	S/D	S/D	10,32	287.704	2.969.105							
13	Alfeizar de ventanas :	S/D	S/D			0							
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	S/D	S/D	25,6	10.927	279.731							
14	Pinturas :					0							
	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	S/D	S/D	61	17.277	1.053.897							
	De paredes revocadas al latex	S/D	S/D	61	19.392	1.182.912							
	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	S/D	S/D	11,9	20.678	246.068							
	De viga cumbrera y galerìa al latex	S/D	S/D	16	19.392	310.272							
	De balancines con pintura sintética	S/D	S/D	10,32	32.448	334.863							
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico	S/D	S/D	109	20.678	2.253.902							
	De tejuelones con barniz	S/D	S/D	80	22.274	1.781.920							
	De puerta metálica con pintura sintética	S/D	S/D	5,5	32.448	178.464							
	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	S/D	S/D	53,4	19.796	1.057.106							
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	S/D	S/D	23	27.808	639.584							
15	Vidrios dobles de 4 mm.	S/D	S/D	10,32	161.700	1.668.744							
16	Desague Pluvial					0							
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	S/D	S/D	23	70.560	1.622.880							
17	Instalación eléctrica					0							
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	S/D	S/D	12	68.600	823.200							
	Instalación de tableros de comando TC	S/D	S/D	12	68.600	823.200							
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	S/D	S/D	8	68.600	548.800							
	Alimentación de los circuitos de luces	S/D	S/D	10	73.500	735.000							
	Alimentación de los circuitos de tomas	S/D	S/D	6	73.500	441.000							
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	S/D	S/D	8	73.500	588.000							
	Alimentación de los circuitos del TC	S/D	S/D	12	73.500	882.000							
	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	S/D	S/D	34	181.300	6.164.200							
	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	S/D	S/D	25	35.280	882.000							
	Alimentación desde la Acometida hasta el Tablero General del aula a construir con cable	S/D	S/D	115	12.348	1.420.020							
	Artefactos electricos					0							
	Foco LED de 50 W con colgante industrial acrílico prismático con portaequipo	S/D	S/D	6	294.000	1.764.000							
	Lámpara Tubo LED de 18W T8 de 1,2 m c/ fotocelula en galeria	S/D	S/D	2	196.000	392.000							
	Provisión y colocación de Disyuntor de 1 x 20 amp.	S/D	S/D	1	264.600	264.600							
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	S/D	S/D	1	176.400	176.400							
	Tablero TC de 6 AG.	S/D	S/D	1	96.040	96.040							
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	S/D	S/D	1	66.640	66.640							
	Ventilador de techo de 56 "	S/D	S/D	4	441.000	1.764.000							
	Llave Termomagnetica en Tablero de Acometida	S/D	S/D	3	176.400	529.200							
18	Rampa peatonal	S/D	S/D	1	481.798	481.798							
19	Mobiliarios :					0							
	a- Pizarrones Acrílicos	S/D	S/D	1	1.596.693	1.596.693							
20	Limpieza final	S/D	S/D	63,7	1.666	106.124							
						125.593.764						#¡REF!	#¡REF!

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Dirección de Administración y Finanzas
Dpto. de Compras y Adquisiciones