Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LA CIUDAD DE PILAR

LCO N°: 03/2012
Fecha: 21/09/2012

					MECANICA DEL SUR SRL		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		PC CONSTRUCCIONES		AUDYCOM		TECNOSUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 1: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE LA CALLE GRAL. GENES EN EL BARRIO OBRERO - PILAR														
1	72131601-002	**Preparacion de obra**												
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	1443	1.000	1.443.000	1.000	1.443.000	2.001	2.887.443	1.000	1.443.000	2.500	3.607.500
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	1443	5.000	7.215.000	4.500	6.493.500	2.001	2.887.443	2.500	3.607.500	5.000	7.215.000
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	650.000	650.000	500.000	500.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**												
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	1443	70.000	101.010.000	65.500	94.516.500	57.550	83.044.650	60.000	86.580.000	51.000	73.593.000
3	30131703-002	**Cordon de hormigon**												
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	418	25.000	10.450.000	19.000	7.942.000	25.000	10.450.000	20.000	8.360.000	60.000	25.080.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	418	1.100	459.800	1.000	418.000	2.500	1.045.000	1.000	418.000	12.000	5.016.000
4	72131601-013	**Limpieza de obra**												
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1443	1.000	1.443.000	400	577.200	201	290.043	200	288.600	850	1.226.550
TOTAL OFERTA						**122.670.800**		**111.890.200**		**101.004.579**		**101.197.100**		**116.938.050**

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras viales

ANA L. AYALA
Supervisor de Obras

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

Gobernación del Ñeembucú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÑEEMBUCU

LCO N°: 03/2012
Fecha: 21/09/2012

					MECANICA DEL SUR SRL		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		PC CONSTRUCCIONES		AUDYCOM		TECNO SUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 2: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE SAAVEDRA EN EL BARRIO SAN MIGUEL														
1	72131601-002	**Preparacion de obra**												
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	1523	1.000	1.523.000	1.000	1.523.000	2.001	3.047.523	2.000	3.046.000	2.500	3.807.500
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	1523	5.000	7.615.000	4.500	6.853.500	2.001	3.047.523	2.500	3.807.500	5.000	7.615.000
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	650.000	650.000	500.000	500.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**												
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	1523	70.000	106.610.000	65.500	99.756.500	57.550	87.648.650	60.000	91.380.000	51.000	77.673.000
3	30131703-002	**Cordon de hormigon**												
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	432	25.000	10.800.000	19.000	8.208.000	25.000	10.800.000	20.000	8.640.000	60.000	25.920.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	432	1.100	475.200	1.000	432.000	2.500	1.080.000	1.000	432.000	12.000	5.184.000
4	72131601-013	**Limpieza de obra**												
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1523	1.000	1.523.000	400	609.200	201	306.123	200	304.600	850	1.294.550
TOTAL OFERTA						129.196.200		117.882.200		106.329.819		108.110.100		122.694.050

Obserbación:

1- La Oferta del Lote 2 presentado por la empresa TECNOSUR INGENIERIA SRL es de Gs. 121.399.500, sin embargo la sumatoria del Precio Total es de Gs. 122.694.050, por lo tanto se procede a la corrección del mismo

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras viales

Supervisor de Obras

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

Gobernación del Ñeembucú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÑEEMBUCU

LCO N°: 03/2012
Fecha: 21/09/2012

					MECANICA DEL SUR SRL		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		PC CONSTRUCCIONES		AUDYCOM		TECNO SUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 3: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN EL BARRIO SAN LORENZO - PILAR														
1	72131601-002	**Preparacion de obra**												
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	2253	1.000	2.253.000	1.000	2.253.000	2.001	4.508.253	1.000	2.253.000	2.500	5.632.500
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	2253	5.000	11.265.000	4.500	10.138.500	2.001	4.508.253	2.500	5.632.500	5.000	11.265.000
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	650.000	650.000	500.000	500.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**												
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	2253	70.000	157.710.000	65.500	147.571.500	57.550	129.660.150	65.000	146.445.000	51.000	114.903.000
3	30131703-002	**Cordon de hormigon**												
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	652	25.000	16.300.000	19.000	12.388.000	25.000	16.300.000	22.000	14.344.000	60.000	39.120.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	652	1.100	717.200	1.000	652.000	2.500	1.630.000	1.000	652.000	12.000	7.824.000
4	72131601-013	**Limpieza de obra**												
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	2253	1.000	2.253.000	400	901.200	201	452.853	200	450.600	850	1.915.050
TOTAL OFERTA						191.148.200		174.404.200		157.459.509		170.277.100		181.859.550

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Arq. LUIS AVILA
Supervisor de Obras

RAFAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras viales

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131