Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	A.E & C. CONSTRUCCIONES S.R.L.					NORESTE S.A.					CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.					E.A. CONSTRUCCIONES DE EVER ADAN AMARILLA					MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ				
		Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1 CALLES FRACCION SAN JORGE, FRACCION LAS DELICIAS																									
	Trabajos Preliminares																									
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.600,00	1.331	2.129.600			1.600,00	492	787.200			1.600,00	243	388.800			1.600,00	0	0			1.600,00	1.193	1.908.800
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.600,00	3.025	4.840.000			1.600,00	2.955	4.728.000			1.600,00	1.500	2.400.000			1.600,00	0	0			1.600,00	4.008	6.412.800
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			2,00	611.050	1.222.100			2,00	1.474.800	2.949.600			2,00	485.600	971.200			2,00	0	0			2,00	686.125	1.372.250
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón Tierra Roja					0					0					0				0	0					0
	Colchón: Tierra Colorada			400,00	4.356	1.742.400			400,00	14.778	5.911.200			400,00	17.000	6.800.000			400,00	0	0			400,00	13.567	5.426.800
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			1.600,00	18.634	29.814.400			1.600,00	19.704	31.526.400			1.600,00	11.800	18.880.000			1.600,00	0	0			1.600,00	8.934	14.294.400
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			1.600,00	4.840	7.744.000			1.600,00	1.478	2.364.800			1.600,00	800	1.280.000			1.600,00	0	0			1.600,00	5.215	8.344.000
						0					0					0				0	0					0
	Cordón normal de Ho. 10 x 40 [cm]			400,00	18.392	7.356.800			400,00	19.704	7.881.600			400,00	28.000	11.200.000			400,00	0	0			400,00	21.763	8.705.200
						0					0					0				0	0					0
	Mano de Obra					0					0					0				0	0					0
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			1.600,00	6.050	9.680.000			1.600,00	7.882	12.611.200			1.600,00	12.500	20.000.000			1.600,00	0	0			1.600,00	8.600	13.760.000
						0					0					0				0	0					0
	Compactación empedrado					0					0					0				0	0					0
	Compactación preliminar			1.600,00	605	968.000			1.600,00	591	945.600			1.600,00	450	720.000			1.600,00	0	0			1.600,00	2.510	4.016.000
	Compactación Final			1.600,00	605	968.000			1.600,00	1.434	2.294.400			1.600,00	850	1.360.000			1.600,00	0	0			1.600,00	2.420	3.872.000
	Total General					**66.465.300**					**72.000.000**					**64.000.000**					**0**					**68.112.250**
	Lote 2 CALLE KM 14 FRACCION DEL ORIENTE (CONTINUACION)																									
	Trabajos Preliminares																									
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.629,00	1.331	2.168.199			1.629,00	492	801.468			1.629,00	243	395.847			1.629,00	0	0			1.629,00	1.193	1.943.397
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.629,00	3.025	4.927.725			1.629,00	2.955	4.813.695			1.629,00	1.500	2.443.500			1.629,00	0	0			1.629,00	4.008	6.529.032
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			1,00	611.050	611.050			1,00	1.528.261	1.528.261			1,00	485.600	485.600			1,00	0	0			1,00	686.125	686.125
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada					0					0					0				0	0					0
	Colchón: Tierra Colorada			407,25	4.356	1.773.981			407,25	14.778	6.018.341			407,25	17.000	6.923.250			407,25	0	0			407,25	13.567	5.525.161
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			1.629,00	18.634	30.354.786			1.629,00	19.704	32.097.816			1.629,00	11.800	19.222.200			1.629,00	0	0			1.629,00	8.934	14.553.486
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			1.629,00	4.840	7.884.360			1.629,00	1.478	2.407.662			1.629,00	800	1.303.200			1.629,00	0	0			1.629,00	5.215	8.495.235
						0					0					0				0	0					0
	Cordón normal de Ho. 10 x 40 [cm]			407,25	18.392	7.490.142			407,25	19.704	8.024.454			407,25	28.000	11.403.000			407,25	0	0			407,25	21.763	8.862.982
						0					0					0				0	0					0
	Mano de Obra					0					0					0				0	0					0
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			1.629,00	6.050	9.855.450			1.629,00	7.882	12.839.778			1.629,00	12.500	20.362.500			1.629,00	0	0			1.629,00	8.600	14.009.400
						0					0					0				0	0					0
	Compactación empedrado					0					0					0				0	0					0
	Compactación preliminar			1.629,00	605	985.545			1.629,00	591	962.739			1.629,00	450	733.050			1.629,00	0	0			1.629,00	2.510	4.088.790
	Compactación Final			1.629,00	605	985.545			1.629,00	1.434	2.335.986			1.629,00	850	1.384.650			1.629,00	0	0			1.629,00	2.420	3.942.180
	Total General					**67.036.783**					**71.830.200**					**64.656.797**					**0**					**68.635.788**
	Lote 3 CALLE KM 21 MONDAY - FRACCION SAN CARLOS PARTE 2; FRACC JAVYAHA																									
	Trabajos Preliminares																									
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			5.953,00	1.331	7.923.443			5.953,00	491	2.922.923			5.953,00	243	1.446.579			5.953,00	0	0			5.953,00	1.193	7.101.929
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			5.953,00	3.025	18.007.825			5.953,00	2.955	17.591.115			5.953,00	1.500	8.929.500			5.953,00	0	0			5.953,00	7.498	44.635.594
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			3,00	611.050	1.833.150			3,00	1.573.319	4.719.957			3,00	485.000	1.455.000			3,00	0	0			3,00	686.125	2.058.375
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada					0					0					0					0					0
	Colchón: Tierra Colorada			1.488,25	4.356	6.482.817			1.488,25	14.778	21.993.359			1.488,25	17.000	25.300.250			1.488,25	0	0			1.488,25	13.567	20.191.088

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		A.E & C. CONSTRUCCIONES S.R.L.					NORESTE S.A.					CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.					E.A. CONSTRUCCIONES DE EVER ADAN AMARILLA					MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			5.953,00	18.634	110.928.202			5.953,00	19.704	117.297.912			5.953,00	11.800	70.245.400			5.953,00	0	0			5.953,00	8.934	53.184.102
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			5.953,00	4.840	28.812.520			5.953,00	1.478	8.798.534			5.953,00	800	4.762.400			5.953,00	0	0			5.953,00	5.215	31.044.895
						0					0					0					0					0
	Cordón normal de Ho. 10 x 40 [cm]			1.488,25	18.392	27.371.894			1.488,25	20.500	30.509.125			1.488,25	28.000	41.671.000			1.488,25	0	0			1.488,25	21.763	32.388.785
						0					0					0					0					0
	Mano de Obra					0					0					0					0					0
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			5.953,00	6.050	36.015.650			5.953,00	8.250	49.112.250			5.953,00	12.500	74.412.500			5.953,00	0	0			5.953,00	9.536	56.767.808
						0					0					0					0					0
	Compactación empedrado					0					0					0					0					0
	Compactación preliminar			5.953,00	605	3.601.565			5.953,00	591	3.518.223			5.953,00	450	2.678.850			5.953,00	0	0			5.953,00	2.510	14.942.030
	Compactación Final			5.953,00	605	3.601.565			5.953,00	1.434	8.536.602			5.953,00	850	5.060.050			5.953,00	0	0			5.953,00	2.420	14.406.260
	Total General					**244.578.631**					**265.000.000**					**235.961.529**					**0**					**276.720.866**
	Lote 4 CALLE KM 14 - FRACCION LAS CALANDRIAS, SAN JUAN																									
	Trabajos Preliminares																									
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			4.839,00	1.331	6.440.709			4.839,00	491	2.375.949			4.839,00	243	1.175.877			4.839,00	1.150	5.564.850			4.839,00	1.194	5.777.766
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			4.839,00	3.025	14.637.975			4.839,00	2.955	14.299.245			4.839,00	1.500	7.258.500			4.839,00	1.000	4.839.000			4.839,00	4.009	19.399.551
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5,00	611.050	3.055.250			5,00	1.512.401	7.562.005			5,00	485.600	2.428.000			5,00	1.500.000	7.500.000			5,00	686.125	3.430.625
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada					0					0					0					0					0
	Colchón: Tierra Colorada			1.210,00	4.356	5.270.760			1.210,00	14.778	17.881.380			1.210,00	17.000	20.570.000			1.210,00	7.000	8.470.000			1.210,00	13.567	16.416.070
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			4.839,00	18.634	90.169.926			4.839,00	19.704	95.347.656			4.839,00	11.800	57.100.200			4.839,00	10.973	53.098.347			4.839,00	8.934	43.231.626
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			4.839,00	4.840	23.420.760			4.839,00	1.478	7.152.042			4.839,00	800	3.871.200			4.839,00	10.988	53.170.932			4.839,00	5.215	25.235.385
						0					0					0					0					0
	Cordón normal de Ho. 10 x 40 [cm]			1.210,00	18.392	22.254.320			1.210,00	20.500	24.805.000			1.210,00	28.000	33.880.000			1.210,00	19.998	24.197.580			1.210,00	21.764	26.334.440
						0					0					0					0					0
	Mano de Obra					0					0					0					0					0
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			4.839,00	6.050	29.275.950			4.839,00	8.250	39.921.750			4.839,00	12.500	60.487.500			4.839,00	10.000	48.390.000			4.839,00	8.601	41.620.239
						0					0					0					0					0
	Compactación empedrado					0					0					0					0					0
	Compactación preliminar			4.839,00	605	2.927.595			4.839,00	591	2.859.849			4.839,00	450	2.177.550			4.839,00	1.500	7.258.500			4.839,00	9.500	45.970.500
	Compactación Final			4.839,00	605	2.927.595			4.839,00	1.434	6.939.126			4.839,00	850	4.113.150			4.839,00	1.500	7.258.500			4.839,00	8.000	38.712.000
	Total General					**200.380.840**					**219.144.002**					**193.061.977**					**219.747.709**					**266.128.202**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015