	Así también, se observa que todos los contratos remitidos es como Contratista, por tanto no requiere autorización de la Administración Contratante para participar como SUBCONTRATISTA en el contrato
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2018, 2019 y *2020* en las siguientes actividades clave: CONSTRUCCIONES O REPARACIONES SIMILARES O IGUALES A LA OBRA PROPUESTA. **(EJEMPLO DE SIMILARES: CONSTRUCCIONES O REPARACIONES EDIFICIOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, COMO ASÍ TAMBIÉN CONSTRUCCIONES O REPARACIONES A CLIENTES PRIVADOS (POR DAR UN EJEMPLO, LA CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE SU CASA AL SR. JUAN PEREZ)** **(EJEMPLO DE IGUALES: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS U OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS)**	Según se constata de acuerdo a los contratos remitidos por la empresa, la misma cuenta con la experiencia mínima requerida. Así también se verifica en la Constancia de Ruc de la empresa, que la misma ya tiene una antigüedad desde el año 1999 en el ramo de Construcciones. Así también se observa que la empresa se encuentra al día con su Patente Comercial en el municipio donde están asentados sus establecimientos Por lo tanto la empresa cumple con lo requerido en cuanto a experiencia

3- CAPACIDAD EN MATERIA PERSONAL

REQUERIMIENTOS	R.R. CONSTRUCCIONES
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un Arquitecto o Ingeniero con experiencia de 3 años como mínimo. El mismo *deberá permanecer en la zona de obras de forma permanente.* **Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con *[3 años]* años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares**	La empresa remite el Currículum en el que se menciona la calificación y experiencia del personal clave, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. La misma posee 6 años de experiencia. Remite la copia del título universitario de la Arquitecta propuesta y la referencia que confirma un desempeño satisfactorio de la firma Así también en el formulario de personales se establece un jefe de obras con 6 años de experiencia. Por lo tanto la empresa cumple con lo requerido en cuanto a capacidad en materia de personal

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Angela Rocha
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

4- CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

REQUERIMIENTOS	R.R. CONSTRUCCIONES
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican carretillas, palas, plomadas, martillos, baldes, equipos auxiliares de electricidad, reflectores, botas, cascos, herramientas de mano, necesarios para la obra, y las demás maquinarias necesarias para la ejecución de la obra **Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras**	La declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la empresa se encuentran disponibles en caso de ser adjudicada, están debidamente completada, firmada y sellada por el representante legal de la firma. Así también presenta el cuadro de revalúo de los equipos y la Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

5-OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

- La firma **RR CONSTRUCCIONES**: ha remitido de manera correcta, la descripción preliminar del método de trabajo y el cronograma de actividades en base al diagrama de Grantt, con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indica la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

6- CRITERIO DE DESEMPATE DE OFERTAS – NO REQUIERE

7- ACLARACIONES

Teniendo en cuenta que la empresa ha remitido todas las documetaciones de manera correcta, las mismas no requieren ninguna aclaración, por lo tanto este comité NO adjunta ninguna Copia de solicitud de aclaración de ofertas con sus respuestas correspondientes a este informe. (Art. 67 del Decreto N° 2992/2019

8- CONTESTACIÓN A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA:

- No aplica. Debido a que no se ha dejado observación alguna en el Acto de Apertura.

Por tanto, se concluye que, desde el punto de vista técnico relacionado a la ejecución de las obras, la oferta de la firma **RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6,** presentan datos que se ajustan a los precios de nuestra disponibilidad presupuestaria y cumplen a cabalidad con los requerimientos hechos por nuestra institución en el Pliego de Bases y Condiciones, motivo por el cual la oferta resulta confiable.

En base a lo señalado en los párrafos precedentes y teniento en cuenta los criterios establecidos en el Art. 28 de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y el Artículo 8 y 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019. Se recomienda adjudicar a la siguiente empresa, porque cumple con las condiciones legales, especificaciones tecnicas, experiencias y presenta el precio evaluado como razonable para la ejecución de la obra, conforme se detalla a continuación:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BÁS. Nº 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO
Modalidad: Contratación Directa
Número del Llamado: 11/2021
ID N° 389.893

EMPRESA: R.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1681734-6
REPRESENTANTE LEGAL: SR. RUFINO ROMERO
C.I. N° 1.681.734
DIRECCIÓN: VIRGEN DEL CARMEN C/ FELIPE TOLEDO- **CIUDAD DE CAPIATA**
DIRECCIÓN 2: RUTA NUEVA COLOMBIA – LOMA GRANDE - **CIUDAD DE NUEVA COLOMBIA**
TELÉFONO: 0991-700-511
CORREO ELECTRONICO: cdarioalz@hotmail.com

TOTAL ADJUDICADO: GS. 99.901.230

Es nuestro informe, salvo mejor parecer.

Nueva Colombia, 28 de Junio de 2021

Sra. Angela Roche
Administradora
C.I. Nº 3.334.159

Sra. Milva Martínez
Encargada de UOC
C.I. Nº 2.619.534

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD N° 11/2021 con ID N° 389.893 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BÁS. N° 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO

Item	Descripción	ARQUITECTO CARLOS GABRIEL VILLAMAYOR SOLER								
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares	1								
1.1	Limpieza y preparación del terreno	63,7	5.934	377.996						
1.2	Replanteo	63,7	4.847	308.754						
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	15,52	404.222	6.273.525						
2	Estructura de HºAº.	1		-						
2.1	B2 Viga cumbrera y dados de HºAº.	0,92	2.679.159	2.464.826						
2.2	B2 Viga de galerías de HºAº.	0,4	2.668.024	1.067.210						
2.3	Encadenado inferior de HºAº.	1,52	2.569.718	3.905.971						
2.4	Encadenado superior de HºAº.	1,1	2.569.718	2.826.690						
2.5	Loseta sobre puerta de acceso (1.50x0.70 esp. 0.08m).	1	267.204	267.204						
3	Muros de nivelación	1		-						
3.1	a. De piedra bruta colocada una cara vista esp=0,45m	7,2	327.169	2.355.617						
3.2	b. De 0,30 m	5,82	189.952	1.105.521						
4	Relleno y apisonado de interiores	26,2	107.216	2.809.059						
5	Aislación asfáltica	1		-						
5.1	a. De paredes	9,8	63.804	625.279						
6	Muros de elevación	1		-						
6.1	a. De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	18	192.756	3.469.608						

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS *

Sra. Mg. Ángela Rocha
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * U.O.C. CORDILLERA *

C.P. Mirta F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Nueva Colombia

6.2	b. De 0,15 m visto en una cara de ladrillos comunes	32,6	139.857	4.559.338						
6.3	c. De 0,30 m para revocar	28,9	178.032	5.145.125						
6.4	d. De 0,15 m para revocar	6,1	114.522	698.584						
6.5	e. Envarillado bajo y sobre aberturas 2O 8 por hilada (2 hiladas)	41,9	22.442	940.320						
7	Pilares	1		-						
7.1	a. De 0,45x0,45 visto para corredor con capitel y alma de H°A°.	6,6	280.378	1.850.495						
8	Techo	1		-						
8.1	a. De tejas y tejuelones prensadas a maquinas sobre tirantes de HºAº.	84,46	314.647	26.575.086						
9	Revoques	1		-						
9.1	a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior.	101,72	43.469	4.421.667						
9.2	b. De viga cumbrera y galería de HºAº.	15,58	55.525	865.080						
9.3	c. De nivelación.	7,2	39.823	286.726						
10	Contrapiso de Hormigón y cascotes	55,2	46.999	2.594.345						
11	Piso de baldosa calcárea	58	86.474	5.015.492						
12	Zócalo calcáreo	36,7	33.368	1.224.606						
13	Aberturas metálica	1		-						
13.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con cerradura de seguridad	1	1.463.987	1.463.987						
13.2	Ventanas tipo balancines(1,20x1,60)	7,68	413.046	3.172.193						
14	Alfeizar de ventanas	1		-						
14.1	De revoque 1:3 (cemento y arena)	24	24.118	578.832						
15	Pinturas	1		-						
15.1	a. De paredes al látex.	101,72	32.295	3.285.047						
15.2	b. De pilares con anti moho incoloro	11,8	19.267	227.351						
15.3	c. De viga cumbrera y galería al látex .	15,6	28.792	449.155						
15.4	d. De aberturas metálicas con pintura sintética	20,52	37.386	767.161						
15.5	e. De ladrillo visto con anti moho incoloro	43,4	19.085	828.289						
15.6	f. De tirantes de HºAº y tejuelones.	84,46	33.741	2.849.765						
16	Instalación eléctrica	1		-						
16.1	Línea de alimentación eléctrica	20	36.615	732.300						
16.2	Caja y llave TM de corte gral.	1	275.689	275.689						
16.3	Línea de alimentación circuito de luces	14	114.183	1.598.562						
16.4	Línea de alimentación circuito de tomas	4	114.183	456.732						
16.5	Línea de alimentación circuito de ventiladores	2	104.051	208.102						
16.6	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	1	384.493	384.493						
17	Artefactos eléctricos	1		-						
17.1	Artefactos fluorescentes 3x40w	4	235.412	941.648						
17.2	Artefactos fluorescentes 1x40w	2	111.625	223.250						
17.3	Ventilador de techo	2	530.276	1.060.552						
18	Desagüe Pluvial	1		-						
18.1	Canaleta de alero desarrollo 0,40m chapa N° 24	17	75.015	1.275.255						
18.2	Canaleta de bajada chapa N° 26	7	72.018	504.126						
19	Vidrios dobles	7,68	184.229	1.414.879						
20	Mobiliarios	1		-						
20.1	Provisión y colocación de pizarra acrílica con estructura de caño + soporte de planchuela 3 superiores y 2 inferior.	1	1.451.576	1.451.576						
21	Equipamiento exterior complementarias	1		-						
21.1	Rampa 2x1,30m	1	479.183	479.183						
21.2	Escalones	12	230.302	2.763.624						

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Ma. Ángela Rocha
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

C.P. Milca F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

21.3	Guarda obras	9,45	121.677	1.149.848							
21.4	Cartel de obra	1	1.617.696	1.617.696							
21.5	Obrador	1	3.800.576	3.800.576							
21.6	Vallado	30	68.346	2.050.380							
22	Limpieza final	1	1.157.148	1.157.148							
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				**119.201.520**			**0**				
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				119.201.428							
DIFERENCIA HALLADA				92			-				

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Lic. Ma. Angela Recine
Dirección y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

C.P.N. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 2 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

CD N° 11/2021 con ID N° 389.893 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BÁS. Nº 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO

			PRECIO REFERENCIAL		PORCENTAJES A UTILIZAR		RESULTADO CON PORCENTAJES		R.R. CONSTRUCCIONES (OFERTA PRESENTADA)	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	POR DEBAJO DEL 20%	POR ENCIMA DEL 10%	RESULTADO CON (-) 20%	RESULTADO CON (+) 10%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajos preliminares	1		-	-	-	-	-		-
1.1	Limpieza y preparación del terreno	63,7	5.444	346.783	1.089	544	4.355	5.988	5.200	331.240
1.2	Replanteo	63,7	4.447	283.274	889	445	3.558	4.892	4.220	268.814
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	15,52	370.846	5.755.530	74.169	37.085	296.677	407.931	297.000	4.609.440
2	Estructura de HºAº.	1		-	-	-	-	-		-
2.1	B2 Viga cumbrera y dados de HºAº.	0,92	2.457.944	2.261.308	491.589	245.794	1.966.355	2.703.738	2.350.000	2.162.000
2.2	B2 Viga de galerías de HºAº.	0,4	2.447.728	979.091	489.546	244.773	1.958.182	2.692.501	2.350.000	940.000
2.3	Encadenado inferior de HºAº.	1,52	2.357.539	3.583.459	471.508	235.754	1.886.031	2.593.293	2.340.000	3.556.800
2.4	Encadenado superior de HºAº.	1,1	2.357.539	2.593.293	471.508	235.754	1.886.031	2.593.293	2.300.000	2.530.000
2.5	Loseta sobre puerta de acceso (1.50x0.70 esp. 0.08m).	1	245.141	245.141	49.028	24.514	196.113	269.655	240.000	240.000
3	Muros de nivelación	1		-	-	-	-	-		-
3.1	a. De piedra bruta colocada una cara vista esp=0,45m	7,2	300.155	2.161.116	60.031	30.016	240.124	330.171	290.000	2.088.000
3.2	b. De 0,30 m	5,82	174.268	1.014.240	34.854	17.427	139.414	191.695	165.500	963.210

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - DIRECCIÓN DE ADMI. Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela R...
Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - U.O.C. - CORDILLERA

C.P. Milca F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

4	Relleno y apisonado de interiores	26,2	98.363	2.577.111	19.673	9.836	78.690	108.199	93.400	2.447.080
5	Aislación asfáltica	1		-	-	-	-	-		-
5.1	a. De paredes	9,8	58.536	573.653	11.707	5.854	46.829	64.390	55.600	544.880
6	Muros de elevación	1		-	-	-	-	-		-
6.1	a. De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	18	176.840	3.183.120	35.368	17.684	141.472	194.524	168.000	3.024.000
6.2	b. De 0,15 m visto en una cara de ladrillos comunes	32,6	128.309	4.182.873	25.662	12.831	102.647	141.140	122.000	3.977.200
6.3	c. De 0,30 m para revocar	28,9	163.332	4.720.295	32.666	16.333	130.666	179.665	155.150	4.483.835
6.4	d. De 0,15 m para revocar	6,1	105.066	640.903	21.013	10.507	84.053	115.573	98.000	597.800
6.5	e. Envarillado bajo y sobre aberturas 2O 8 por hilada (2 hiladas)	41,9	20.589	862.679	4.118	2.059	16.471	22.648	19.500	817.050
7	Pilares	1		-	-	-	-	-		-
7.1	a. De 0,45x0,45 visto para corredor con capitel y alma de H°A°.	6,6	280.377	1.850.488	56.075	28.038	224.302	308.415	266.000	1.755.600
8	Techo	1		-	-	-	-	-		-
8.1	a. De tejas y tejuelones prensadas a maquinas sobre tirantes de HºAº.	84,46	257.907	21.782.825	51.581	25.791	206.326	283.698	245.000	20.692.700
9	Revoques	1		-	-	-	-	-		-
9.1	a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior.	101,72	39.880	4.056.594	7.976	3.988	31.904	43.868	37.500	3.814.500
9.2	b. De viga cumbrera y galería de HºAº.	15,58	50.940	793.645	10.188	5.094	40.752	56.034	48.200	750.956
9.3	c. De nivelación.	7,2	36.535	263.052	7.307	3.654	29.228	40.189	34.700	249.840
10	Contrapiso de Hormigón y cascotes	55,2	43.118	2.380.114	8.624	4.312	34.494	47.430	40.000	2.208.000
11	Piso de baldosa calcárea	58	79.334	4.601.372	15.867	7.933	63.467	87.267	75.000	4.350.000
12	Zócalo calcáreo	36,7	30.613	1.123.497	6.123	3.061	24.490	33.674	29.500	1.082.650
13	Aberturas metálica	1		-	-	-	-	-		-
13.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con cerradura de seguridad	1	1.343.107	1.343.107	268.621	134.311	1.074.486	1.477.418	1.275.000	1.275.000
13.2	Ventanas tipo balancines(1,20x1,60)	7,68	378.941	2.910.267	75.788	37.894	303.153	416.835	360.000	2.764.800
14	Alfeizar de ventanas	1		-	-	-	-	-		-
14.1	De revoque 1:3 (cemento y arena)	24	22.127	531.048	4.425	2.213	17.702	24.340	21.000	504.000
15	Pinturas	1		-	-	-	-	-		-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
DIRECCION DE ADMI Y FINANZA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLE

Cra. Mirna F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

15.1	a. De paredes al látex.	101,72	29.628	3.013.760	5.926	2.963	23.702	32.591	28.100	2.858.332
15.2	b. De pilares con anti moho incoloro	11,8	17.676	208.577	3.535	1.768	14.141	19.444	16.700	197.060
15.3	c. De viga cumbrera y galería al látex .	15,6	26.415	412.074	5.283	2.642	21.132	29.057	25.000	390.000
15.4	d. De aberturas metálicas con pintura sintética	20,52	34.299	703.815	6.860	3.430	27.439	37.729	32.500	666.900
15.5	e. De ladrillo visto con anti moho incoloro	43,4	17.509	759.891	3.502	1.751	14.007	19.260	16.600	720.440
15.6	f. De tirantes de HºAº y tejuelones.	84,46	30.955	2.614.459	6.191	3.096	24.764	34.051	29.300	2.474.678
16	Instalación eléctrica	1		-	-	-	-	-		-
16.1	Línea de alimentación eléctrica	20	33.592	671.840	6.718	3.359	26.874	36.951	31.700	634.000
16.2	Caja y llave TM de corte gral.	1	252.926	252.926	50.585	25.293	202.341	278.219	240.000	240.000
16.3	Línea de alimentación circuito de luces	14	104.755	1.466.570	20.951	10.476	83.804	115.231	100.000	1.400.000
16.4	Línea de alimentación circuito de tomas	4	104.755	419.020	20.951	10.476	83.804	115.231	100.000	400.000
16.5	Línea de alimentación circuito de ventiladores	2	95.460	190.920	19.092	9.546	76.368	105.006	91.000	182.000
16.6	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	1	352.746	352.746	70.549	35.275	282.197	388.021	335.000	335.000
17	Artefactos eléctricos	1		-	-	-	-	-		-
17.1	Artefactos fluorescentes 3x40w	4	215.974	863.896	43.195	21.597	172.779	237.571	205.000	820.000
17.2	Artefactos fluorescentes 1x40w	2	102.408	204.816	20.482	10.241	81.926	112.649	97.000	194.000
17.3	Ventilador de techo	2	486.492	972.984	97.298	48.649	389.194	535.141	390.000	780.000
18	Desagüe Pluvial	1		-	-	-	-	-		-
18.1	Canaleta de alero desarrollo 0,40m chapa N° 24	17	68.821	1.169.957	13.764	6.882	55.057	75.703	65.300	1.110.100
18.2	Canaleta de bajada chapa N° 26	7	66.072	462.504	13.214	6.607	52.858	72.679	62.700	438.900
19	Vidrios dobles	7,68	169.017	1.298.051	33.803	16.902	135.214	185.919	160.500	1.232.640
20	Mobiliarios	1		-	-	-	-	-		-
20.1	Provisión y colocación de pizarra acrílica con estructura de caño + soporte de planchuela 3 superiores y 2 inferior.	1	1.331.721	1.331.721	266.344	133.172	1.065.377	1.464.893	1.265.000	1.265.000
21	Equipamiento exterior complementarias	1		-	-	-	-	-		-
21.1	Rampa 2x1,30m	1	439.617	439.617	87.923	43.962	351.694	483.579	417.500	417.500
21.2	Escalones	12	211.286	2.535.432	82.257	21.129	169.029	232.415	200.500	2.406.000
21.3	Guarda obras	9,45	111.630	1.054.904	22.426	11.163	89.304	122.793	100.500	949.725

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
Dirección de Rentas y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA

C.P. Mirta F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

21.4	Cartel de obra	1	1.484.125	1.484.125	296.825	148.413	1.187.300	1.632.538	1.334.560	1.334.560
21.5	Obrador	1	3.486.767	3.486.767	697.353	348.677	2.789.414	3.835.444	2.790.000	2.790.000
21.6	Vallado	30	62.703	1.881.090	12.541	6.270	50.162	68.973	59.500	1.785.000
22	Limpieza final	1	1.061.604	1.061.604	212.321	106.160	849.283	1.167.764	850.000	850.000
								PRECIO TOTAL		99.901.230

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Dra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

C.P. Milton F. Martínez R.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 3 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA :

RR CONSTRUCCIONES

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica extraída del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2018-2019) para contribuyente de IRACIS (presentados por el HECHAUKA, impresos del SISTEMA MARANGATU)						
		Año 2018	**Año 2019**	**Sumatoria total de años**	**Promedio dividido dos (2)**	**Coeficiente medio**	
Información del Balance							
Total del Pasivo (TP)	-	25.404.292	10.119.172	35.523.464	17.761.732	0,07	Coeficiente de Solvencia: pasivo total / activo total Deberá ser igual o menor a 0,80 en promedio, en los [2] últimos años
Total del Activo (TA)	-	212.941.806	265.756.440	478.698.246	239.349.123		
	-			-	-		
Activo a corto plazo (AC)	-	177.694.866	171.055.140	348.750.006	174.375.003	9,8	activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2] últimos años
Pasivo a corto plazo (PC)	-	25.404.292	10.119.172	35.523.464	17.761.732		

Activo Líquido de la empresa

	Año 2019	
Activo a corto plazo (AC)	171.055.140	160.935.968
Pasivo a corto plazo (PC)	10.119.172	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Mirna P. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% del monto total de la oferta del oferente

Monto de la Oferta -

	99.901.230
30%	**29.970.369**

Además la empresa una Linea de Credito otorgada por Vision Banco por el monto de Gs. 300,000,000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Lic. Ángela Rocha
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 4 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - FACTURACIÓN ANUAL

EMPRESA : **R.R. CONSTRUCCIONES**

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES

AÑO	MONTO
2010	-
2011	-
2012	-
2013	-
2014	240.984.488
2015	390.551.716
2016	604.839.082
2017	824.941.713
2018	1.558.972.537
2019	1.707.269.049
TOTALES	5.327.558.585
SUMATORIA DE LOS 5 MEJORES AÑOS	5.086.574.097
FACTURACIÓN ANUAL MEDIA	1.017.314.819

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Mirta E. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

Se requiere 50 % del monto total de la oferta

	99.901.230
50%	**49.950.615**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Rocha
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

Forma de cálculo:

Total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años(cinco mejores de los últimos diez años)
Los datos son extraídos de las declaraciones de RENTA DEL AÑO 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019.