ANEXO B - 02 - 08
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	JL Y COMPAÑÍA S.A.				G-SIL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA de Javier González.				UNION PROVISIÓN Y SERVICIOS de Olga Mercedes Barreto Rivas.				E.D.R. CONSTRUCCIONES de Eduardo Duarte.				SERVICIOS EL EQUIPO de Eladio Babañoli.				JC CONSTRUCTORA de Juan Agustín Canatta.			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES. Replanteo y marcación de obra.	9.159	263	M2	2.408.817	8.857	263	M2	2.329.391	10.420	263	M2	2.740.460	10.420	263	M2	2.740.460	8.857	263	M2	2.329.391	4.400	263	M2	1.157.200
2	TRABAJOS PRELIMINARES. Demolición de piso, contrapiso con remoción de escombros.	44.759	6	M2	268.554	43.282	6	M2	259.692	50.920	6	M2	305.520	50.920	6	M2	305.520	43.282	6	M2	259.692	11.100	6	M2	66.600
3	MOVIMIENTO DE SUELO. Excavación para fundaciones.	57.135	9	M3	514.215	55.250	9	M3	497.250	65.000	9	M3	585.000	65.000	9	M3	585.000	55.250	9	M3	497.250	55.000	9	M3	495.000
4	CIMENTACIONES. Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico, profundidad mínima 6,00 m. Incluye el desmoche previo a la ejecución del encepado.	339.294	54	ML	18.321.876	328.100	54	ML	17.717.400	386.000	54	0	20.844.000	386.000	54	ML	20.844.000	328.100	54	ML	17.717.400	235.000	54	ML	12.690.000
5	CIMENTACIONES. Cabezal de Hormigón Armado de 0,60x0,60x0,60.	2.637.000	1,95	M3	5.142.150	2.550.000	1,95	M3	4.972.500	3.000.000	1,95	M3	5.850.000	3.000.000	1,95	M3	5.850.000	2.550.000	1,95	M3	4.972.500	2.350.100	1,95	M3	4.582.695
6	PISOS. Contrapiso de piedra basáltica triturada 4ª; espesor de 10cm.	61.003	9	M2	549.027	58.990	9	M2	530.910	69.400	9	M2	624.600	69.400	9	M2	624.600	58.990	9	M2	530.910	66.150	9	M2	595.350
7	PISOS. Hormigón armado, con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico, en área de tránsito vehicular.	250.515	9	M2	2.254.635	242.250	9	M2	2.180.250	285.000	9	M2	2.565.000	285.000	9	M2	2.565.000	242.250	9	M2	2.180.250	85.235	9	M2	767.115
8	ESTRUCTURA METÁLICA. Pilar de 2 Perfiles en C de 250x100x50mm, esp.6mm (sección de pilar 250x200).	171.229	32	ML	5.479.328	165.580	32	ML	5.298.560	194.800	32	ML	6.233.600	194.800	32	ML	6.233.600	165.580	32	ML	5.298.560	527.885	32	ML	16.892.320
9	ESTRUCTURA METÁLICA. Mensula de 2 Perfil en C de 150x50x40mm esp.3mm.	165.428	27	ML	4.466.556	159.970	27	ML	4.319.190	188.200	27	ML	5.081.400	188.200	27	ML	5.081.400	159.970	27	ML	4.319.190	169.225	27	ML	4.569.075
10	ESTRUCTURA METÁLICA. Viga Metálica de 2 Perfiles en C de 300x75x50mm esp.6mm.	175.273	56	ML	9.815.288	169.490	56	ML	9.491.440	199.400	56	ML	11.166.400	199.400	56	ML	11.166.400	169.490	56	ML	9.491.440	525.000	56	ML	29.400.000
11	ESTRUCTURA METÁLICA. Correa Metálica Perfil en C de 120x40x17mm esp.2.5mm.	153.579	286	ML	43.923.594	148.512	286	ML	42.474.432	174.720	286	ML	49.969.920	174.720	286	ML	49.969.920	148.512	286	ML	42.474.432	145.525	286	ML	41.620.150
12	CUBIERTA. de chapas galvanizadas trapezoidales número 27 sobre estructura metálica, en estacionamiento, incluye canaleta.	44.829	266	M2	11.924.514	43.350	266	M2	11.531.100	51.000	266	M2	13.566.000	51.000	266	M2	13.566.000	43.350	266	M2	11.531.100	81.850	266	M2	21.772.100
13	CUBIERTA. Cenefa Metálica Espesor nro. 20. chapa doblada.	279.522	53	ML	14.814.666	270.300	53	ML	14.325.900	318.000	53	ML	16.854.000	318.000	53	ML	16.854.000	270.300	53	ML	14.325.900	88.000	53	ML	4.664.000
14	DESAGUE PLUVIAL. Canaletas de chapa galvanizada N°25. Incluye pintura.	182.832	40	ML	7.313.280	176.800	40	ML	7.072.000	208.000	40	ML	8.320.000	208.000	40	ML	8.320.000	176.800	40	ML	7.072.000	71.500	40	ML	2.860.000
15	DESAGUE PLUVIAL. Bajadas de PCV de 150 mm. incluye pintura.	52.301	40	M2	2.092.040	50.575	40	M2	2.023.000	59.500	40	M2	2.380.000	59.500	40	M2	2.380.000	50.575	40	M2	2.023.000	62.500	40	M2	2.500.000
16	PINTURA. Pintura anticorrosiva epóxica de base a 2 manos, a todos los perfiles.	15.998	336	M2	5.375.328	15.470	336	M2	5.197.920	18.200	336	M2	6.115.200	18.200	336	M2	6.115.200	15.470	336	M2	5.197.920	11.000	336	M2	3.696.000
17	PINTURA. Pintura sintética epóxica color grafito oscuro a 2 manos, a todos los perfiles.	17.932	336	M2	6.025.152	17.340	336	M2	5.826.240	20.400	336	M2	6.854.400	20.400	336	M2	6.854.400	17.340	336	M2	5.826.240	11.000	336	M2	3.696.000
18	PINTURA. Pintura epóxica para símbolos, para personas con discapacidad y embarazadas en piso.	175.800	2	M2	351.600	170.000	2	M2	340.000	200.000	2	M2	400.000	200.000	2	M2	400.000	170.000	2	M2	340.000	220.000	2	M2	440.000
19	PINTURA. Pintura en separadores de vehículos en piso 2 manos.	18.020	38	ML	684.760	17.425	38	ML	662.150	20.000	38	ML	760.000	20.500	38	ML	779.000	17.425	38	ML	662.150	15.100	38	ML	573.800
20	PINTURA. Pintura al látex para exterior en cordón de vereda.	22.415	17	M2	381.055	21.675	17	M2	368.475	25.000	17	M2	425.000	25.500	17	M2	433.500	21.675	17	M2	368.475	27.555	17	M2	468.435
21	VARIOS. Baldes de arena para incendio con carteles señalizadores.	182.832	4	UNIDAD	731.328	176.800	4	UNIDAD	707.200	200.000	4	UNIDAD	800.000	208.000	4	UNIDAD	832.000	176.800	4	UNIDAD	707.200	188.150	4	UNIDAD	752.600
22	VARIOS. Limpieza final.	2.197.500	1	GL	2.197.500	2.125.000	1	GL	2.125.000	1.559.500	1	GL	1.559.500	2.500.000	1	GL	2.500.000	2.125.000	1	GL	2.125.000	2.700.523	1	GL	2.700.523
	TOTALES:				**145.035.263**				140.250.000				**164.000.000**				**165.000.000**				**140.250.000**				**156.958.963**

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Alcides Hellman
Jefe Sección Contrataciones