CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 18/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID: 422.364

Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000									TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.			RG ELEVADORES de GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ			TRAVEPAR de MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario
1	72154010-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ATLAS - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION	Unidad	EVENTO	1								3.380.286							
1.1		Casa de máquinas (sala de máquinas) cotizar conforme a la descripción de los servicios.	Unidad	EVENTO	1			1.266.371	1.109.818	1.109.818	-12,36%	1.334.660	1.334.660	5,39%	1.111.028	1.111.028	-12,27%	1.135.207	1.135.207	-10,36%
1.2		Cabina (cotizar conforme a la descripción de los servicios)	Unidad	EVENTO	1			414.006	362.825	362.825	-12,36%	436.332	436.332	5,39%	363.221	363.221	-12,27%	371.125	371.125	-10,36%
1.3		Pozo o hueco del ascensor (cotizar conforme a la descripción de los servicios)	Unidad	EVENTO	1			748.863	656.286	656.286	-12,36%	789.247	789.247	5,39%	657.001	657.001	-12,27%	671.300	671.300	-10,36%
1.4		Paradas y pisos (cotizar conforme a la descripción de los servicios)	Unidad	EVENTO	1			777.587	681.459	681.459	-12,36%	820.047	820.047	5,46%	682.202	682.202	-12,27%	697.048	697.048	-10,36%
2	72154010-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA ATLAS - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION	Unidad	EVENTO	1								347.177.890							
2.1		Mano de obra para reparación de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			3.769.289	3.303.316	3.303.316	-12,36%	3.972.550	3.972.550	5,39%	3.306.918	3.306.918	-12,27%	3.378.885	3.378.885	-10,36%
2.2		Mano de obra para reparación de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			3.769.289	3.303.316	3.303.316	-12,36%	3.972.550	3.972.550	5,39%	3.306.918	3.306.918	-12,27%	3.378.885	3.378.885	-10,36%
2.3		Mano de obra para pegado y llenado del acero inoxidable de hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1			2.327.502	2.039.768	2.039.768	-12,36%	2.453.015	2.453.015	5,39%	2.041.992	2.041.992	-12,27%	2.086.431	2.086.431	-10,36%
2.4		Mano de obra para reparación de Barrera de seguridad	Unidad	EVENTO	1			3.410.994	2.989.315	2.989.315	-12,36%	3.594.936	3.594.936	5,39%	2.992.574	2.992.574	-12,27%	3.057.700	3.057.700	-10,36%
2.5		Mano de obra para reparación de carretilla	Unidad	EVENTO	1			921.541	807.617	807.617	-12,36%	971.236	971.236	5,39%	808.497	808.497	-12,27%	826.092	826.092	-10,36%
2.6		Provisión de carretilla	Unidad	EVENTO	1			2.000.949	1.753.585	1.753.585	-12,36%	2.108.852	2.108.852	5,39%	1.755.497	1.755.497	-12,27%	1.793.701	1.793.701	-10,36%
2.7		Mano de obra para cambio de carretilla	Unidad	EVENTO	1			448.445	393.007	393.007	-12,36%	472.628	472.628	5,39%	393.435	393.435	-12,27%	401.997	401.997	-10,36%
2.8		Mano de obra para reparación operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			3.941.274	3.454.040	3.454.040	-12,36%	4.153.812	4.153.812	5,39%	3.457.806	3.457.806	-12,27%	3.533.057	3.533.057	-10,36%
2.9		Mano de obra para reparación de trinco de puerta	Unidad	EVENTO	1			386.961	339.124	339.124	-12,36%	407.829	407.829	5,39%	339.493	339.493	-12,27%	346.882	346.882	-10,36%
2.10		Provisión de carbón para motor-generador	Unidad	EVENTO	1			401.262	351.657	351.657	-12,36%	419.640	419.640	4,58%	352.040	352.040	-12,27%	359.701	359.701	-10,36%
2.11		Mano de obra para cambio de carbón para motor-generador	Unidad	EVENTO	1			90.701	79.488	79.488	-12,36%	95.592	95.592	5,39%	79.575	79.575	-12,27%	81.307	81.307	-10,36%
2.12		Provisión de carbón para maquina	Unidad	EVENTO	1			404.893	354.839	354.839	-12,36%	423.437	423.437	4,58%	355.226	355.226	-12,27%	362.956	362.956	-10,36%
2.13		Mano de obra para cambio de carbón para maquina	Unidad	EVENTO	1			91.523	80.209	80.209	-12,36%	96.458	96.458	5,39%	80.296	80.296	-12,27%	82.044	82.044	-10,36%
2.14		Provisión de botón para Pulsador de llamada de piso	Unidad	EVENTO	1			542.104	475.087	475.087	-12,36%	566.933	566.933	4,58%	475.605	475.605	-12,27%	485.956	485.956	-10,36%
2.15		Mano de obra para cambio de botón para Pulsador de llamada de piso	Unidad	EVENTO	1			122.538	107.389	107.389	-12,36%	129.146	129.146	5,39%	107.507	107.507	-12,27%	109.846	109.846	-10,36%
2.16		Provisión de lampara para ILH	Unidad	EVENTO	1			128.264	112.408	112.408	-12,36%	134.138	134.138	4,58%	112.530	112.530	-12,27%	114.979	114.979	-10,36%
2.17		Mano de obra para cambio de lampara para ILH	Unidad	EVENTO	1			28.994	25.410	25.410	-12,36%	30.557	30.557	5,39%	25.437	25.437	-12,27%	25.991	25.991	-10,36%
2.18		Provisión de lampara para Gong	Unidad	EVENTO	1			75.965	66.574	66.574	-12,36%	79.444	79.444	4,58%	66.647	66.647	-12,27%	68.097	68.097	-10,36%
2.19		Mano de obra para cambio de lampara para Gong	Unidad	EVENTO	1			17.171	15.048	15.048	-12,36%	18.097	18.097	5,39%	15.065	15.065	-12,26%	15.393	15.393	-10,35%
2.20		Provisión de lámpara incandescente para botón de llamada	Unidad	EVENTO	1			75.965	66.574	66.574	-12,36%	79.444	79.444	4,58%	66.647	66.647	-12,27%	68.097	68.097	-10,36%
2.21		Mano de obra para el cambio de lámpara incandescente para botón de llamada	Unidad	EVENTO	1			17.171	15.048	15.048	-12,36%	18.097	18.097	5,39%	15.065	15.065	-12,26%	15.393	15.393	-10,35%
2.22		Mano de obra para rebobinado de motor de puertas	Unidad	EVENTO	1			6.724.245	5.892.970	5.892.970	-12,36%	7.086.858	7.086.858	5,39%	5.899.395	5.899.395	-12,27%	6.027.781	6.027.781	-10,36%
2.23		Provisión de contacto de carbón	Unidad	EVENTO	1			277.797	243.455	243.455	-12,36%	290.520	290.520	4,58%	243.720	243.720	-12,27%	249.024	249.024	-10,36%
2.24		Mano de obra para cambio de contacto de carbón	Unidad	EVENTO	1			62.793	55.030	55.030	-12,36%	66.179	66.179	5,39%	55.090	55.090	-12,27%	56.289	56.289	-10,36%
2.25		Provisión de lámpara de bajo consumo para iluminación de la cabina	Unidad	EVENTO	1			62.251	54.555	54.555	-12,36%	65.102	65.102	4,58%	54.615	54.615	-12,27%	55.803	55.803	-10,36%
2.26		Mano de obra cambio de lámpara de bajo consumo para iluminación de la cabina	Unidad	EVENTO	1			18.265	16.007	16.007	-12,36%	19.250	19.250	5,39%	16.024	16.024	-12,27%	16.373	16.373	-10,36%
2.27		Provisión de contacto principal móvil	Unidad	EVENTO	1			479.334	420.077	420.077	-12,36%	501.288	501.288	4,58%	420.535	420.535	-12,27%	429.687	429.687	-10,36%
2.28		Mano de obra para contacto principal móvil	Unidad	EVENTO	1			108.349	94.955	94.955	-12,36%	114.192	114.192	5,39%	95.058	95.058	-12,27%	97.127	97.127	-10,36%
2.29		Provisión de buje de bronce para núcleo de freno	Unidad	EVENTO	1			6.695.463	5.867.746	5.867.746	-12,36%	7.002.125	7.002.125	4,58%	5.874.144	5.874.144	-12,27%	6.001.980	6.001.980	-10,36%
2.30		Mano de obra para cambio de buje de bronce para núcleo de freno	Unidad	EVENTO	1			1.513.450	1.326.352	1.326.352	-12,36%	1.595.064	1.595.064	5,39%	1.327.798	1.327.798	-12,27%	1.356.694	1.356.694	-10,36%
2.31		Provisión de bobina para relé	Unidad	EVENTO	1			1.410.128	1.235.803	1.235.803	-12,36%	1.474.714	1.474.714	4,58%	1.237.150	1.237.150	-12,27%	1.264.074	1.264.074	-10,36%
2.32		Mano de obra para cambio de bobina para relé	Unidad	EVENTO	1			318.747	279.342	279.342	-12,36%	335.935	335.935	5,39%	279.647	279.647	-12,27%	285.733	285.733	-10,36%
2.33		Mano de obra para reparación de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1			1.338.091	1.172.671	1.172.671	-12,36%	1.410.249	1.410.249	5,39%	1.173.950	1.173.950	-12,27%	1.199.498	1.199.498	-10,36%
2.34		Provisión de guiador para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			127.096	111.384	111.384	-12,36%	132.917	132.917	4,58%	111.505	111.505	-12,27%	113.932	113.932	-10,36%
2.35		Mano de obra para cambio de guiador para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			28.729	25.177	25.177	-12,36%	30.278	30.278	5,39%	25.205	25.205	-12,27%	25.753	25.753	-10,36%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 18/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID: 422.364

Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000									TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.			RG ELEVADORES de GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ			TRAVEPAR de MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario
2.36		Provisión de carbón para motor de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			209.579	183.670	183.670	-12,36%	219.178	219.178	4,58%	183.870	183.870	-12,27%	187.872	187.872	-10,36%
2.37		Mano de obra para cambio carbón de motor de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			47.374	41.517	41.517	-12,36%	49.928	49.928	5,39%	41.563	41.563	-12,27%	42.467	42.467	-10,36%
2.38		Provisión de resistencia tubular para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			775.374	679.520	679.520	-12,36%	810.887	810.887	4,58%	680.260	680.260	-12,27%	695.065	695.065	-10,36%
2.39		Mano de obra para cambio de resistencia tubular para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			175.267	153.600	153.600	-12,36%	184.718	184.718	5,39%	153.767	153.767	-12,27%	157.114	157.114	-10,36%
2.40		Provisión de rolo para trinco	Unidad	EVENTO	1			266.297	233.376	233.376	-12,36%	278.494	278.494	4,58%	233.631	233.631	-12,27%	238.715	238.715	-10,36%
2.41		Mano de obra para cambio de rolo para trinco	Unidad	EVENTO	1			60.194	52.753	52.753	-12,36%	63.440	63.440	5,39%	52.810	52.810	-12,27%	53.959	53.959	-10,36%
2.42		Provisión de guiador de cabina (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			766.900	672.093	672.093	-12,36%	802.025	802.025	4,58%	672.826	672.826	-12,27%	687.468	687.468	-10,36%
2.43		Mano de obra para cambio de guiador de cabina (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			173.351	151.921	151.921	-12,36%	182.699	182.699	5,39%	152.086	152.086	-12,27%	155.396	155.396	-10,36%
2.44		Provisión de guiador de Contrapeso (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			766.555	671.791	671.791	-12,36%	801.664	801.664	4,58%	672.523	672.523	-12,27%	687.159	687.159	-10,36%
2.45		Mano de obra para cambio de guiador de Contrapeso (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			173.273	151.852	151.852	-12,36%	182.617	182.617	5,39%	152.018	152.018	-12,27%	155.326	155.326	-10,36%
2.46		Mano de obra para acortamiento de cabos de tracción	Unidad	EVENTO	1			3.107.345	2.723.204	2.723.204	-12,36%	3.274.912	3.274.912	5,39%	2.726.173	2.726.173	-12,27%	2.785.502	2.785.502	-10,36%
2.47		Provisión de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			12.159.735	10.656.505	10.656.505	-12,36%	12.716.669	12.716.669	4,58%	10.668.125	10.668.125	-12,27%	10.900.290	10.900.290	-10,36%
2.48		Mano de obra para cambio de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			3.210.980	2.814.027	2.814.027	-12,36%	3.384.136	3.384.136	5,39%	2.817.096	2.817.096	-12,27%	2.878.403	2.878.403	-10,36%
2.49		Mano de obra para rectificación de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			2.995.368	2.625.070	2.625.070	-12,36%	3.156.897	3.156.897	5,39%	2.627.932	2.627.932	-12,27%	2.685.123	2.685.123	-10,36%
2.50		Provisión de buje de bronce polea tensora y/o limitador	Unidad	EVENTO	1			1.500.946	1.315.394	1.315.394	-12,36%	1.569.691	1.569.691	4,58%	1.316.828	1.316.828	-12,27%	1.345.486	1.345.486	-10,36%
2.51		Mano de obra para cambio de buje de bronce polea tensora y/o limitador	Unidad	EVENTO	1			339.275	297.333	297.333	-12,36%	357.571	357.571	5,39%	297.657	297.657	-12,27%	304.135	304.135	-10,36%
2.52		Provisión de cabo de tracción (por metro)	Metros	EVENTO	1			171.648	150.428	150.428	-12,36%	179.509	179.509	4,58%	150.592	150.592	-12,27%	153.870	153.870	-10,36%
2.53		Mano de obra para cambio de cabo de tracción	Unidad Medida	EVENTO	1			10.350.144	9.070.622	9.070.622	-12,36%	10.908.238	10.908.238	5,39%	9.080.513	9.080.513	-12,27%	9.278.128	9.278.128	-10,36%
2.54		Mano de obra para rectificación de Colector	Unidad	EVENTO	1			2.676.183	2.345.344	2.345.344	-12,36%	2.820.499	2.820.499	5,39%	2.347.901	2.347.901	-12,27%	2.398.997	2.398.997	-10,36%
2.55		Mano de obra para limpieza de celgas de colector y espacios de mica	Unidad	EVENTO	1			1.863.148	1.632.819	1.632.819	-12,36%	1.963.620	1.963.620	5,39%	1.634.599	1.634.599	-12,27%	1.670.172	1.670.172	-10,36%
2.56		Provisión de ruleman del sinfín del reductor	Unidad	EVENTO	1			5.509.923	4.828.767	4.828.767	-12,36%	5.762.286	5.762.286	4,58%	4.834.032	4.834.032	-12,27%	4.939.233	4.939.233	-10,36%
2.57		Mano de obra para cambio de ruleman del sinfín del reductor	Unidad	EVENTO	1			1.245.469	1.091.500	1.091.500	-12,36%	1.312.632	1.312.632	5,39%	1.092.690	1.092.690	-12,27%	1.116.470	1.116.470	-10,36%
2.58		Provisión de barrera electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO	1			16.304.973	14.289.294	14.289.294	-12,36%	17.051.765	17.051.765	4,58%	14.304.875	14.304.875	-12,27%	14.616.185	14.616.185	-10,36%
2.59		Mano de obra para cambio de barrera electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO	1			4.606.991	4.037.458	4.037.458	-12,36%	4.855.428	4.855.428	5,39%	4.041.861	4.041.861	-12,27%	4.129.822	4.129.822	-10,36%
2.60		Mano de obra para limpieza Carter, enjuague y cambio de aceite para maquina 680	Unidad	EVENTO	1			4.425.723	3.878.599	3.878.599	-12,36%	4.664.385	4.664.385	5,39%	3.882.828	3.882.828	-12,27%	3.967.329	3.967.329	-10,36%
2.61		Mano de obra para rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidad	EVENTO	1			22.979.483	20.138.677	20.138.677	-12,36%	24.218.679	24.218.679	5,39%	20.160.636	20.160.636	-12,27%	20.599.383	20.599.383	-10,36%
2.62		Mano de obra para rebobinado del rotor de la máquina, balanceo	Unidad	EVENTO	1			17.257.319	15.123.908	15.123.908	-12,36%	18.187.940	18.187.940	5,39%	15.140.398	15.140.398	-12,27%	15.469.892	15.469.892	-10,36%
2.63		Mano de obra para reparación levas del operador de puertas (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			630.604	552.646	552.646	-12,36%	664.610	664.610	5,39%	553.249	553.249	-12,27%	565.289	565.289	-10,36%
2.64		Mano de obra para reparación del reductor del operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			3.826.619	3.353.559	3.353.559	-12,36%	4.032.974	4.032.974	5,39%	3.357.215	3.357.215	-12,27%	3.430.277	3.430.277	-10,36%
2.65		Mano de obra para reparación de paragolpes hidráulicos	Unidad	EVENTO	1			3.812.287	3.340.998	3.340.998	-12,36%	4.017.869	4.017.869	5,39%	3.344.641	3.344.641	-12,27%	3.417.429	3.417.429	-10,36%
2.66		Provisión de burlete de goma para las puertas (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			221.690	194.284	194.284	-12,36%	231.843	231.843	4,58%	194.496	194.496	-12,27%	198.728	198.728	-10,36%
2.67		Mano de obra para cambio de burlete de goma para las puertas (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			57.419	50.321	50.321	-12,36%	60.515	60.515	5,39%	50.376	50.376	-12,27%	51.472	51.472	-10,36%
2.68		Provisión de correas de mecanismo de puerta (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			281.376	246.591	246.591	-12,36%	294.263	294.263	4,58%	246.860	246.860	-12,27%	252.232	252.232	-10,36%
2.69		Mano de obra para cambio de correas de mecanismo de puerta (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			72.878	63.869	63.869	-12,36%	76.808	76.808	5,39%	63.938	63.938	-12,27%	65.330	65.330	-10,36%
2.70		Provisión de interruptores termomagnéticos unipolares	Unidad	EVENTO	1			249.005	218.222	218.222	-12,36%	260.410	260.410	4,58%	218.460	218.460	-12,27%	223.214	223.214	-10,36%
2.71		Mano de obra para cambio de interruptores termomagnéticos unipolares	Unidad	EVENTO	1			56.285	49.327	49.327	-12,36%	59.320	59.320	5,39%	49.381	49.381	-12,27%	50.455	50.455	-10,36%
2.72		Mano de obra para rebobinado de transformador grande	Unidad	EVENTO	1			2.527.505	2.215.046	2.215.046	-12,36%	2.663.803	2.663.803	5,39%	2.217.461	2.217.461	-12,27%	2.265.719	2.265.719	-10,36%
2.73		Mano de obra para rebobinado de transformador mediano	Unidad	EVENTO	1			1.739.519	1.524.473	1.524.473	-12,36%	1.833.324	1.833.324	5,39%	1.526.136	1.526.136	-12,27%	1.559.348	1.559.348	-10,36%
2.74		Mano de obra para rebobinado de transformador pequeño	Unidad	EVENTO	1			609.575	534.217	534.217	-12,36%	642.447	642.447	5,39%	534.800	534.800	-12,27%	546.438	546.438	-10,36%
2.75		Provisión de Relé ES	Unidad	EVENTO	1			3.909.376	3.426.085	3.426.085	-12,36%	4.088.431	4.088.431	4,58%	3.429.821	3.429.821	-12,27%	3.504.462	3.504.462	-10,36%
2.76		Mano de obra para cambio de relé ES	Unidad	EVENTO	1			1.012.549	887.374	887.374	-12,36%	1.067.152	1.067.152	5,39%	888.342	888.342	-12,27%	907.674	907.674	-10,36%
2.77		Provisión de bobina para contactor YE3038	Unidad	EVENTO	1			1.233.857	1.081.323	1.081.323	-12,36%	1.290.369	1.290.369	4,58%	1.082.502	1.082.502	-12,27%	1.106.060	1.106.060	-10,36%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 18/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID: 422.364

Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000									TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.			RG ELEVADORES de GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ			TRAVEPAR de MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario
2.78		Mano de obra para cambio de bobina para contactor YE3038	Unidad	EVENTO	1			319.576	280.069	280.069	-12,36%	336.809	336.809	5,39%	280.374	280.374	-12,27%	286.476	286.476	-10,36%
2.79		Provision de Garfo tipo A	Unidad	EVENTO	1			2.173.133	1.904.483	1.904.483	-12,36%	2.272.666	2.272.666	4,58%	1.906.559	1.906.559	-12,27%	1.948.051	1.948.051	-10,36%
2.80		Mano de obra para cambio de garfo tipo A	Unidad	EVENTO	1			607.127	532.072	532.072	-12,36%	639.867	639.867	5,39%	532.652	532.652	-12,27%	544.244	544.244	-10,36%
2.81		Rectificación de seguridad mecanica inferior de la cabina	Unidad	EVENTO	1			570.410	499.894	499.894	-12,36%	601.170	601.170	5,39%	500.439	500.439	-12,27%	511.330	511.330	-10,36%
2.82		Provision de porta carbón	Unidad	EVENTO	1			1.677.387	1.470.022	1.470.022	-12,36%	1.754.214	1.754.214	4,58%	1.471.625	1.471.625	-12,27%	1.503.652	1.503.652	-10,36%
2.83		Mano de obra para cambio de porta carbón	Unidad	EVENTO	1			434.453	380.744	380.744	-12,36%	457.881	457.881	5,39%	381.160	381.160	-12,27%	389.455	389.455	-10,36%
2.84		Provision de Contacto fijo auxiliar	Unidad	EVENTO	1			363.396	318.472	318.472	-12,36%	380.040	380.040	4,58%	318.819	318.819	-12,27%	325.757	325.757	-10,36%
2.85		Mano de obra para cambio de contacto fijo auxiliar	Unidad	EVENTO	1			94.122	82.486	82.486	-12,36%	99.197	99.197	5,39%	82.576	82.576	-12,27%	84.373	84.373	-10,36%
2.86		Provision de contacto móvil auxiliar	Unidad	EVENTO	1			334.662	293.290	293.290	-12,36%	349.990	349.990	4,58%	293.610	293.610	-12,27%	299.999	299.999	-10,36%
2.87		Mano de obra para cambio de contacto móvil auxiliar	Unidad	EVENTO	1			86.679	75.963	75.963	-12,36%	91.353	91.353	5,39%	76.046	76.046	-12,27%	77.701	77.701	-10,36%
2.88		Provision de chicharra para alarma	Unidad	EVENTO	1			600.932	526.643	526.643	-12,36%	628.455	628.455	4,58%	527.217	527.217	-12,27%	538.690	538.690	-10,36%
2.89		Mano de obra para cambio de chicharra para alarma	Unidad	EVENTO	1			155.645	136.404	136.404	-12,36%	164.038	164.038	5,39%	136.552	136.552	-12,27%	139.524	139.524	-10,36%
2.90		Provision de botón con grude	Unidad	EVENTO	1			540.869	474.005	474.005	-12,36%	565.641	565.641	4,58%	474.522	474.522	-12,27%	484.848	484.848	-10,36%
2.91		Mano de obra para cambio de botón con grude	Unidad	EVENTO	1			140.088	122.770	122.770	-12,36%	147.642	147.642	5,39%	122.904	122.904	-12,27%	125.578	125.578	-10,36%
2.92		Provision de botón de llamada para cabina	Unidad	EVENTO	1			427.624	374.760	374.760	-12,36%	447.210	447.210	4,58%	375.168	375.168	-12,27%	383.333	383.333	-10,36%
2.93		Mano de obra para cambio de botón de llamada para cabina	Unidad	EVENTO	1			110.757	97.065	97.065	-12,36%	116.729	116.729	5,39%	97.171	97.171	-12,27%	99.285	99.285	-10,36%
2.94		Provision de dinamo tacogenerador	Unidad	EVENTO	1			11.476.707	10.057.916	10.057.916	-12,36%	12.002.357	12.002.357	4,58%	10.068.882	10.068.882	-12,27%	10.288.007	10.288.007	-10,36%
2.95		Mano de obra para cambio de dinamo tacogenerador	Unidad	EVENTO	1			2.972.528	2.605.053	2.605.053	-12,36%	3.132.825	3.132.825	5,39%	2.607.894	2.607.894	-12,27%	2.664.648	2.664.648	-10,36%
2.96		Provision de trinco para puertas de piso	Unidad	EVENTO	1			1.819.561	1.594.620	1.594.620	-12,36%	1.902.899	1.902.899	4,58%	1.596.359	1.596.359	-12,27%	1.631.100	1.631.100	-10,36%
2.97		Mano de obra para cambio de trinco para puertas de piso	Unidad	EVENTO	1			471.276	413.015	413.015	-12,36%	496.690	496.690	5,39%	413.466	413.466	-12,27%	422.464	422.464	-10,36%
2.98		Provision de nylon para pesa de puerta	Unidad	EVENTO	1			84.662	74.196	74.196	-12,36%	88.539	88.539	4,58%	74.277	74.277	-12,27%	75.893	75.893	-10,36%
2.99		Mano de obra para cambio de nylon para pesa de puerta	Unidad	EVENTO	1			21.928	19.217	19.217	-12,36%	23.110	23.110	5,39%	19.238	19.238	-12,27%	19.657	19.657	-10,36%
2.100		Provision de porta fusible	Unidad	EVENTO	1			395.641	346.730	346.730	-12,36%	413.762	413.762	4,58%	347.109	347.109	-12,27%	354.662	354.662	-10,36%
2.101		Mano de obra para cambio de porta fusible	Unidad	EVENTO	1			89.431	78.375	78.375	-12,36%	94.253	94.253	5,39%	78.461	78.461	-12,27%	80.168	80.168	-10,36%
2.102		Provision de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			99.602	87.289	87.289	-12,36%	104.164	104.164	4,58%	87.384	87.384	-12,27%	89.286	89.286	-10,36%
2.103		Mano de obra para cambio de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			25.797	22.608	22.608	-12,36%	27.188	27.188	5,39%	22.633	22.633	-12,26%	23.125	23.125	-10,36%
2.104		Provision de cable flexible multifilar por metro	Metros	EVENTO	1			158.204	138.646	138.646	-12,36%	165.450	165.450	4,58%	138.797	138.797	-12,27%	141.818	141.818	-10,36%
2.105		Mano de obra para cambio de cable flexible multifilar por tira	Unidad Medida	EVENTO	1			2.298.463	2.014.319	2.014.319	-12,36%	2.422.410	2.422.410	5,39%	2.016.515	2.016.515	-12,27%	2.060.400	2.060.400	-10,36%
2.106		Provision de cinta selectora por metro	Metros	EVENTO	1			244.237	214.044	214.044	-12,36%	255.423	255.423	4,58%	214.277	214.277	-12,27%	218.940	218.940	-10,36%
2.107		Mano de obra para cambio de cinta selectora	Unidad Medida	EVENTO	1			3.547.201	3.108.683	3.108.683	-12,36%	3.738.488	3.738.488	5,39%	3.112.073	3.112.073	-12,27%	3.179.800	3.179.800	-10,36%
2.108		Provision de guiador cinta selectora	Unidad	EVENTO	1			2.331.138	2.042.954	2.042.954	-12,36%	2.437.907	2.437.907	4,58%	2.045.182	2.045.182	-12,27%	2.089.690	2.089.690	-10,36%
2.109		Mano de obra para cambio de guiador cinta selectora	Unidad	EVENTO	1			603.778	529.137	529.137	-12,36%	636.337	636.337	5,39%	529.714	529.714	-12,27%	541.242	541.242	-10,36%
2.110		Provision de limite final	Unidad	EVENTO	1			1.680.828	1.473.038	1.473.038	-12,36%	1.757.812	1.757.812	4,58%	1.474.644	1.474.644	-12,27%	1.506.736	1.506.736	-10,36%
2.111		Mano de obra para cambio de limite final	Unidad	EVENTO	1			435.344	381.525	381.525	-12,36%	458.820	458.820	5,39%	381.941	381.941	-12,27%	390.253	390.253	-10,36%
2.112		Provision de tope selector	Unidad	EVENTO	1			1.447.714	1.268.742	1.268.742	-12,36%	1.514.021	1.514.021	4,58%	1.270.126	1.270.126	-12,27%	1.297.767	1.297.767	-10,36%
2.113		Mano de obra para cambio de tope selector	Unidad	EVENTO	1			374.966	328.611	328.611	-12,36%	395.186	395.186	5,39%	328.970	328.970	-12,27%	336.129	336.129	-10,36%
2.114		Provision de carbón para dinamo	Unidad	EVENTO	1			182.604	160.030	160.030	-12,36%	190.967	190.967	4,58%	160.204	160.204	-12,27%	163.691	163.691	-10,36%
2.115		Mano de obra para cambio de carbón para dinamo	Unidad	EVENTO	1			47.296	41.449	41.449	-12,36%	49.846	49.846	5,39%	41.494	41.494	-12,27%	42.397	42.397	-10,36%
2.116		Reparación de porta Carbón	Unidad	EVENTO	1			609.106	533.806	533.806	-12,36%	641.953	641.953	5,39%	534.388	534.388	-12,27%	546.018	546.018	-10,36%
2.117		Provision de lámina para Botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			199.204	174.578	174.578	-12,36%	208.328	208.328	4,58%	174.768	174.768	-12,27%	178.571	178.571	-10,36%
2.118		Mano de obra para cambio de lámina para Botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			51.596	45.218	45.218	-12,36%	54.378	54.378	5,39%	45.267	45.267	-12,27%	46.252	46.252	-10,36%
2.119		Provision de reten sinfin	Unidad	EVENTO	1			1.024.944	898.237	898.237	-12,36%	1.071.888	1.071.888	4,58%	899.216	899.216	-12,27%	918.785	918.785	-10,36%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 18/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID: 422.364

Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000									TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.			RG ELEVADORES de GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ			TRAVEPAR de MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario
2.120		Mano de obra para cambio de reten sinfín	Unidad	EVENTO	1			3.059.099	2.680.922	2.680.922	-12,36%	3.224.064	3.224.064	5,39%	2.683.845	2.683.845	-12,27%	2.742.253	2.742.253	-10,36%
2.121		Provision de corona de maquina	Unidad	EVENTO	1			81.002.016	70.988.258	70.988.258	-12,36%	84.712.032	84.712.032	4,58%	71.065.661	71.065.661	-12,27%	72.612.232	72.612.232	-10,36%
2.122		Mano de obra para cambio de corona de maquina	Unidad	EVENTO	1			20.979.956	18.386.339	18.386.339	-12,36%	22.111.325	22.111.325	5,39%	18.406.387	18.406.387	-12,27%	18.806.957	18.806.957	-10,36%
2.123		Tornillo antivandálico para botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			57.437	50.336	50.336	-12,36%	60.067	60.067	4,58%	50.391	50.391	-12,27%	51.488	51.488	-10,36%
2.124		Mano de obra para la colocación de tornillo antivandálico	Unidad	EVENTO	1			14.876	13.037	13.037	-12,36%	15.678	15.678	5,39%	13.051	13.051	-12,27%	13.335	13.335	-10,36%
2.125		Provisión de ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1			3.405.721	2.984.694	2.984.694	-12,36%	3.561.708	3.561.708	4,58%	2.987.948	2.987.948	-12,27%	3.052.973	3.052.973	-10,36%
2.126		Mano de obra para cambio de ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1			958.805	840.274	840.274	-12,36%	1.010.509	1.010.509	5,39%	841.190	841.190	-12,27%	859.497	859.497	-10,36%
2.127		Provisión de ventilador de pared para cabina	Unidad	EVENTO	1			1.252.570	1.097.723	1.097.723	-12,36%	1.309.939	1.309.939	4,58%	1.098.920	1.098.920	-12,27%	1.122.835	1.122.835	-10,36%
2.128		Mano de obra para cambio de ventilador de pared para cabina	Unidad	EVENTO	1			324.422	284.316	284.316	-12,36%	341.916	341.916	5,39%	284.626	284.626	-12,27%	290.820	290.820	-10,36%
2.129		Pulido del eje sinfín de la máquina	Unidad	EVENTO	1			1.826.496	1.600.698	1.600.698	-12,36%	1.924.992	1.924.992	5,39%	1.602.443	1.602.443	-12,27%	1.637.317	1.637.317	-10,36%
3	**81141804-050**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**								**2.499.259**							
3.1		Revisión, limpieza, ajuste y lubricación de rodillos	Unidad	EVENTO	1			338.769	296.889	296.889	-12,36%	357.037	357.037	5,39%	297.213	297.213	-12,27%	389.584	389.584	15,00%
3.2		Verificación y regulación de cadena de peldaños	Unidad	EVENTO	1			338.769	296.889	296.889	-12,36%	357.037	357.037	5,39%	297.213	297.213	-12,27%	389.584	389.584	15,00%
3.3		Verificación y regulación de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			338.769	296.889	296.889	-12,36%	357.037	357.037	5,39%	297.213	297.213	-12,27%	389.584	389.584	15,00%
3.4		Limpieza, ajuste y lubricación de contactos de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			338.769	296.889	296.889	-12,36%	357.037	357.037	5,39%	297.213	297.213	-12,27%	389.584	389.584	15,00%
3.5		Revisión y control de correas	Unidad	EVENTO	1			338.769	296.889	296.889	-12,36%	357.037	357.037	5,39%	297.213	297.213	-12,27%	389.584	389.584	15,00%
3.6		Limpieza y aspirado de fosa superior o inferior	Unidad	EVENTO	1			338.769	296.889	296.889	-12,36%	357.037	357.037	5,39%	297.213	297.213	-12,27%	389.584	389.584	15,00%
3.7		Limpieza y engrasado de zócalo y guías laterales de peldaños	Unidad	EVENTO	1			338.769	296.889	296.889	-12,36%	357.037	357.037	5,39%	297.213	297.213	-12,27%	389.584	389.584	15,00%
4	**81141804-050**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**								**746.807.607**							
4.1		Provision de Circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			42.266.628	37.041.477	37.041.477	-12,36%	44.202.504	44.202.504	4,58%	37 081.865	37.081.865	-12,27%	37.888.862	37.888.862	-10,36%
4.2		Mano de obra para cambio de circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			9.553.992	8.372.893	8.372.893	-12,36%	10.069.202	10.069.202	5,39%	8.382.023	8.382.023	-12,27%	8.564.437	8.564.437	-10,36%
4.3		Mano de obra para reparación de Circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			14.753.003	12.929.184	12.929 184	-12,36%	15.548.576	15.548.576	5,39%	12.943.282	12.943.282	-12,27%	13.224.961	13.224.961	-10,36%
4.4		Provision de circuito Impreso PFVK.Q	Unidad	EVENTO	1			12.853.386	11.264.405	11.264.405	-12,36%	13.442.090	13.442.090	4,58%	11.276.687	11.276.687	-12,27%	11.522.097	11.522.097	-10,36%
4.5		Mano de obra para cambio de circuito Impreso PFVK.Q	Unidad	EVENTO	1			2.715.320	2.379.642	2.379.642	-12,36%	2.861.747	2.861.747	5,39%	2.382.237	2.382.237	-12,27%	2.434.081	2.434.081	-10,36%
4.6		Provision de rodillo de peldaños	Unidad	EVENTO	1			651.946	571.350	571.350	-12,36%	681.806	681.806	4,58%	571.973	571.973	-12,27%	584.421	584.421	-10,36%
4.7		Mano de obra para cambio de rodillo de peldaños	Unidad	EVENTO	1			147.367	129.149	129.149	-12,36%	155.314	155.314	5,39%	129.290	129.290	-12,27%	132.103	132.103	-10,36%
4.8		Provision de cadena de tracción principal	Unidad	EVENTO	1			31.694.784	27.776.562	27.776.562	-12,36%	33.146.453	33.146.453	4,58%	27.806.848	27.806.848	-12,27%	28.411.997	28.411.997	-10,36%
4.9		Mano de obra para cambio de cadena de tracción principal	Unidad	EVENTO	1			7.164.322	6.278.643	6.278.643	-12,36%	7.550.666	7.550.666	5,39%	6.285.489	6.285.489	-12,27%	6.422.277	6.422.277	-10,36%
4.10		Provision de cadena de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			22.305.703	19.548.192	19.548.192	-12,36%	23.327.338	23.327.338	4,58%	19.569.507	19.569.507	-12,27%	19.995.390	19.995.390	-10,36%
4.11		Mano de obra para cambio de cadena de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			5.042.004	4.418.693	4.418.693	-12,36%	5.313.900	5.313.900	5,39%	4.423.511	4.423.511	-12,27%	4.519.778	4.519.778	-10,36%
4.12		Provision de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			6.436.636	5.640.916	5.640.916	-12,36%	6.731.443	6.731.443	4,58%	5.647.067	5.647.067	-12,27%	5.769.961	5.769.961	-10,36%
4.13		Mano de obra para cambio de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			1.512.601	1.325.608	1.325.608	-12,36%	1.594.170	1.594.170	5,39%	1.327.053	1.327.053	-12,27%	1.355.933	1.355.933	-10,36%
4.14		Provision de contacto de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.982.217	1.737.168	1.737.168	-12,36%	2.073.005	2.073.005	4,58%	1.739.062	1.739.062	-12,27%	1.776.909	1.776.909	-10,36%
4.15		Mano de obra para cambio de contacto de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			448.063	392.672	392.672	-12,36%	472.225	472.225	5,39%	393.100	393.100	-12,27%	401.655	401.655	-10,36%
4.16		Provision de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			173.124.115	151.721.895	151.721.895	-12,36%	181.053.463	181.053.463	4,58%	151.887.326	151.887.326	-12,27%	155.192.785	155.192.785	-10,36%
4.17		Mano de obra para cambio de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			39.133.153	34.295.373	34.295.373	-12,36%	41.243.455	41.243.455	5,39%	34.332.767	34.332.767	-12,27%	35.079.937	35.079.937	-10,36%
4.18		Mano de obra para reparación carro tensor de cadena de peldaños	Unidad	EVENTO	1			5.159.486	4.521.652	4.521.652	-12,36%	5.437.717	5.437.717	5,39%	4.526.582	4.526.582	-12,27%	4.625.092	4.625.092	-10,36%
4.19		Provision de peldaño	Unidad	EVENTO	1			61.140.950	53.582.488	53.582.488	-12,36%	63.941.299	63.941.299	4,58%	53.640.912	53.640.912	-12,27%	54.808.276	54.808.276	-10,36%
4.20		Mano de obra para cambio de peldaño	Unidad	EVENTO	1			2.705.920	2.371.405	2.371.405	-12,36%	2.851.840	2.851.840	5,39%	2.373.990	2.373.990	-12,27%	2.425.654	2.425.654	-10,36%
4.21		Reparación de peldaño	Unidad	EVENTO	1			5.078.021	4.450.258	4.450.258	-12,36%	5.351.859	5.351.859	5,39%	4.455.110	4.455.110	-12,27%	4.552.065	4.552.065	-10,36%
4.22		Provision de peine de Escalera Mecánica	Unidad	EVENTO	1			1.392.006	1.219.921	1.219.921	-12,36%	1.455.762	1.455.762	4,58%	1.221.251	1.221.251	-12,27%	1.247.829	1.247.829	-10,36%
4.23		Mano de obra para cambio de peine de Escalera Mecánica	Unidad	EVENTO	1			314.651	275.753	275.753	-12,36%	331.619	331.619	5,39%	276.053	276.053	-12,27%	282.061	282.061	-10,36%
4.24		Reparación de motor de freno	Unidad	EVENTO	1			2.378.828	2.084.749	2.084.749	-12,36%	2.507.109	2.507.109	5,39%	2.087.022	2.087.022	-12,27%	2.132.441	2.132.441	-10,36%
4.25		Rebobinado de motor de freno	Unidad	EVENTO	1			4.044.008	3.544.073	3.544.073	-12,36%	4.262.086	4.262.086	5,39%	3.547.938	3.547.938	-12,27%	3.625.150	3.625.150	-10,36%
4.26		Rebobinado de motor principal	Unidad	EVENTO	1			14.078.340	12.337.925	12.337.925	-12,36%	14.837.531	14.837.531	5,39%	12.351.378	12.351.378	-12,27%	12.620.176	12.620.176	-10,36%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 18/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID: 422.364

Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000									TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.			RG ELEVADORES de GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ			TRAVEPAR de MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario
4.27		Rebobinado de transformador	Unidad	EVENTO	1			2.800.530	2.454.318	2.454.318	-12,36%	2.951.552	2.951.552	5,39%	2.456.995	2.456.995	-12,27%	2.510.465	2.510.465	-10,36%
4.28		Provision de sensor de proximidad de peldaños	Unidad	EVENTO	1			7.555.809	6.621.733	6.621.733	-12,36%	7.901.876	7.901.876	4,58%	6.628.953	6.628.953	-12,27%	6.773.216	6.773.216	-10,36%
4.29		Mano de obra para cambio de sensor de proximidad de peldaños	Unidad	EVENTO	1			1.707.923	1.496.783	1.496.783	-12,36%	1.800.025	1.800.025	5,39%	1.498.416	1.498.416	-12,27%	1.531.025	1.531.025	-10,36%
4.30		Provision de contacto de seguridad de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			2.685.764	2.353.740	2.353.740	-12,36%	2.808.776	2.808.776	4,58%	2.356.307	2.356.307	-12,27%	2.407.586	2.407.586	-10,36%
4.31		Mano de obra para cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			137.921	120.871	120.871	-12,36%	145.358	145.358	5,39%	121.003	121.003	-12,27%	123.636	123.636	-10,36%
4.32		Provision de contactor principal	Unidad	EVENTO	1			12.781.741	11.201.617	11.201.617	-12,36%	13.367.164	13.367.164	4,58%	11.213.830	11.213.830	-12,27%	11.457.872	11.457.872	-10,36%
4.33		Mano de obra para cambio de contactor principal	Unidad	EVENTO	1			2.889.197	2.532.024	2.532.024	-12,36%	3.045.000	3.045.000	5,39%	2.534.785	2.534.785	-12,27%	2.589.948	2.589.948	-10,36%
4.34		Provision de contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	1			2.972.045	2.604.630	2.604.630	-12,36%	3.108.169	3.108.169	4,58%	2.607.470	2.607.470	-12,27%	2.664.215	2.664.215	-10,36%
4.35		Mano de obra para cambio de contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	1			671.804	588.753	588.753	-12,36%	708.032	708.032	5,39%	589.395	589.395	-12,27%	602.222	602.222	-10,36%
4.36		Provision de contacto auxiliar para contactor	Unidad	EVENTO	1			691.991	606.445	606.445	-12,36%	723.685	723.685	4,58%	607.106	607.106	-12,27%	620.318	620.318	-10,36%
4.37		Mano de obra para cambio de contacto auxiliar para contactor	Unidad	EVENTO	1			156.418	137.081	137.081	-12,36%	164.853	164.853	5,39%	137.231	137.231	-12,27%	140.217	140.217	-10,36%
4.38		Provision de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			116.030	101.686	101.686	-12,36%	121.344	121.344	4,58%	101.797	101.797	-12,27%	104.012	104.012	-10,36%
4.39		Mano de obra para cambio de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			26.228	22.986	22.986	-12,36%	27.642	27.642	5,39%	23.011	23.011	-12,27%	23.511	23.511	-10,36%
4.40		Provision de cadena puntera de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			7.421.977	6.504.446	6.504.446	-12,36%	7.761.915	7.761.915	4,58%	6.511.538	6.511.538	-12,27%	6.653.246	6.653.246	-10,36%
4.41		Mano de obra para cambio de cadena puntera de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.677.672	1.470.272	1.470.272	-12,36%	1.768.142	1.768.142	5,39%	1.471.875	1.471.875	-12,27%	1.503.907	1.503.907	-10,36%
4.42		Reparación de trampa de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.411.929	1.237.381	1.237.381	-12,36%	1.488.596	1.488.596	5,43%	1.238.730	1.238.730	-12,27%	1.265.688	1.265.688	-10,36%
4.43		Provision de engomado polea de fricción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			4.944.406	4.333.161	4.333.161	-12,36%	5.170.867	5.170.867	4,58%	4.337.886	4.337.886	-12,27%	4.432.289	4.432.289	-10,36%
4.44		Mano de obra para cambio de engomado polea de friccion de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.305.653	1.144.244	1.144.244	-12,36%	1.376.062	1.376.062	5,39%	1.145.491	1.145.491	-12,27%	1.170.420	1.170.420	-10,36%
4.45		Provision de Rodillo centrado de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.729.468	1.515.665	1.515.665	-12,36%	1.808.680	1.808.680	4,58%	1.517.318	1.517.318	-12,27%	1.550.338	1.550.338	-10,36%
4.46		Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			390.931	342.603	342.603	-12,36%	412.012	412.012	5,39%	342.976	342.976	-12,27%	350.440	350.440	-10,36%
4.47		Rectificación trinquete freno	Unidad	EVENTO	1			5.351.283	4.689.738	4.689.738	-12,36%	5.639.857	5.639.857	5,39%	4.694.852	4.694.852	-12,27%	4.797.024	4.797.024	-10,36%
4.48		Provision de guiador plástico de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			701.706	614.959	614.959	-12,36%	733.845	733.845	4,58%	615.629	615.629	-12,27%	629.027	629.027	-10,36%
4.49		Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			158.615	139.006	139.006	-12,36%	167.168	167.168	5,39%	139.158	139.158	-12,27%	142.186	142.186	-10,36%
4.50		Provision de guiador lateral de peldaño	Unidad	EVENTO	1			247.577	216.971	216.971	-12,36%	258.916	258.916	4,58%	217.207	217.207	-12,27%	221.934	221.934	-10,36%
4.51		Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño	Unidad	EVENTO	1			55.963	49.045	49.045	-12,36%	58.981	58.981	5,39%	49.098	49.098	-12,27%	50.167	50.167	-10,36%
4.52		Provision de buje de peldaño	Unidad	EVENTO	1			154.006	134.967	134.967	-12,36%	161.059	161.059	4,58%	135.114	135.114	-12,27%	138.055	138.055	-10,36%
4.53		Mano de obra para cambio de buje de peldaño	Unidad	EVENTO	1			34.811	30.508	30.508	-12,36%	36.688	36.688	5,39%	30.541	30.541	-12,27%	31.205	31.205	-10,36%
4.54		Provision de clip de acero para peldaño	Unidad	EVENTO	1			146.868	128.712	128.712	-12,36%	153.594	153.594	4,58%	128.852	128.852	-12,27%	131.656	131.656	-10,36%
4.55		Mano de obra para cambio de clip de acero para peldaño	Unidad	EVENTO	1			33.198	29.094	29.094	-12,36%	34.988	34.988	5,39%	29.126	29.126	-12,27%	29.760	29.760	-10,36%
4.56		Provision de tornillo especial para fijación de peines	Unidad	EVENTO	1			167.741	147.004	147.004	-12,36%	175.424	175.424	4,58%	147.165	147.165	-12,27%	150.367	150.367	-10,36%
4.57		Mano de obra para cambio de tornillo especial para fijación de peines	Unidad	EVENTO	1			37.917	33.230	33.230	-12,36%	39.961	39.961	5,39%	33.266	33.266	-12,27%	33.990	33.990	-10,36%
4.58		Reparación de eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			8.006.864	7.017.027	7.017.027	-12,36%	8.438.644	8.438.644	5,39%	7.024.678	7.024.678	-12,27%	7.177.553	7.177.553	-10,36%
4.59		Provision de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			6.482.771	5.681.348	5.681.348	-12,36%	6.779.692	6.779.692	4,58%	5.687.542	5.687.542	-12,27%	5.811.318	5.811.318	-10,36%
4.60		Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.520.152	1.332.225	1.332.225	-12,36%	1.602.128	1.602.128	5,39%	1.333.678	1.333.678	-12,27%	1.362.702	1.362.702	-10,36%
4.61		Provision de Eje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.493.442	1.308.817	1.308.817	-12,36%	1.561.844	1.561.844	4,58%	1.310.244	1.310.244	-12,27%	1.338.759	1.338.759	-10,36%
4.62		Mano de obra para cambio de Eje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			451.392	395.589	395.589	-12,36%	475.734	475.734	5,39%	396.021	396.021	-12,27%	404.639	404.639	-10,36%
4.63		Provision de buje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			467.714	409.894	409.894	-12,36%	489.136	489.136	4,58%	410.340	410.340	-12,27%	419.271	419.271	-10,36%
4.64		Mano de obra para cambio de buje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			105.722	92.652	92.652	-12,36%	111.423	111.423	5,39%	92.753	92.753	-12,27%	94.772	94.772	-10,36%
4.65		Rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			3.122.212	2.736.233	2.736.233	-12,36%	3.290.581	3.290.581	5,39%	2.739.216	2.739.216	-12,27%	2.798.829	2.798.829	-10,36%
4.66		Provision de Horquilla de freno	Unidad	EVENTO	1			1.105.571	968.896	968.896	-12,36%	1.156.208	1.156.208	4,58%	969.953	969.953	-12,27%	991.061	991.061	-10,36%
4.67		Mano de obra para cambio de Horquilla de freno	Unidad	EVENTO	1			258.547	226.584	226.584	-12,36%	272.489	272.489	5,39%	226.832	226.832	-12,27%	231.768	231.768	-10,36%
4.68		Provision de segmento dentado de freno	Unidad	EVENTO	1			3.421.153	2.998.218	2.998.218	-12,36%	3.577.847	3.577.847	4,58%	3.001.487	3.001.487	-12,27%	3.066.807	3.066.807	-10,36%
4.69		Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno	Unidad	EVENTO	1			773.322	677.721	677.721	-12,36%	815.024	815.024	5,39%	678.460	678.460	-12,27%	693.225	693.225	-10,36%
4.70		Reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	Unidad	EVENTO	1			1.010.326	885.426	885.426	-12,36%	1.064.809	1.064.809	5,39%	886.391	886.391	-12,27%	905.681	905.681	-10,36%
4.71		Reparación de placa electrónica Display de fallas	Unidad	EVENTO	1			1.212.392	1.062.512	1.062.512	-12,36%	1.277.771	1.277.771	5,39%	1.063.670	1.063.670	-12,27%	1.086.818	1.086.818	-10,36%
4.72		Limpieza, desoxidación y regulación de placa porta peines	Unidad	EVENTO	1			3.009.700	2.637.630	2.637.630	-12,36%	3.172.001	3.172.001	5,39%	2.640.506	2.640.506	-12,27%	2.697.970	2.697.970	-10,36%
4.73		Provision de aceite del reductor	Litros	EVENTO	1			216.960	190.139	190.139	-12,36%	260.352	260.352	20,00%	190.346	190.346	-12,27%	184.488	194.488	-14,97%
4.74		Mano de obra para cambio de aceite del reductor	Unidad Medida	EVENTO	1			1.157.562	1.014.460	1.014.460	-12,36%	1.219.985	1.219.985	5,39%	1.015.566	1.015.566	-12,27%	1.037.668	1.037.668	-10,36%
4.75		Provision de retén del reductor	Unidad	EVENTO	1			1.894.111	1.659.954	1.659.954	-12,36%	1.980.864	1.980.864	4,58%	1.661.764	1.661.764	-12,27%	1.697.928	1.697.928	-10,36%
4.76		Mano de obra para cambio de retén del reductor	Unidad	EVENTO	1			8.524.045	7.470.272	7.470.272	-12,36%	8.983.714	8.983.714	5,39%	7.478.417	7.478.417	-12,27%	7.641.167	7.641.167	-10,36%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 18/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID: 422.364

Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000									TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.			HOLLER INGENIERIA S.R.L.			RG ELEVADORES de GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ			TRAVEPAR de MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variacion con respecto al precio referencia unitario
4.77		Provision de ruleman del eje principal	Unidad	EVENTO	1			13.522.344	11.850.664	11.850.664	-12,36%	14.141.688	14.141.688	4,58%	11.863.585	11.863.585	-12,27%	12.121.767	12.121.767	-10,36%
4.78		Mano de obra para cambio de ruleman del eje principal	Unidad	EVENTO	1			3.056.604	2.678.736	2.678.736	-12,36%	3.221.435	3.221.435	5,39%	2.681.657	2.681.657	-12,27%	2.740.016	2.740.016	-10,36%
4.79		Reparación del piñón del eje principal	Unidad	EVENTO	1			6.528.263	5.721.216	5.721.216	-12,36%	6.880.307	6.880.307	5,39%	5.727.454	5.727.454	-12,27%	5.852.098	5.852.098	-10,36%
4.80		Provision del acople reductor - motor	Unidad	EVENTO	1			8.650.323	7.580.939	7.580.939	-12,36%	9.046.521	9.046.521	4,58%	7.589.205	7.589.205	-12,27%	7.754.366	7.754.366	-10,36%
4.81		Mano de obra para cambio del acople reductor - motor	Unidad	EVENTO	1			1.955.327	1.713.603	1.713.603	-12,36%	2.060.770	2.060.770	5,39%	1.715.471	1.715.471	-12,27%	1.752.804	1.752.804	-10,36%
4.82		Reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			1.243.478	1.089.755	1.089.755	-12,36%	1.310.534	1.310.534	5,39%	1.090.943	1.090.943	-12,27%	1.114.685	1.114.685	-10,36%
4.83		Provision de cerradura y contactos de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			10.255.912	8.988.040	8.988.040	-12,36%	10.725.648	10.725.648	4,58%	8.997.840	8.997.840	-12,27%	9.193.656	9.193.656	-10,36%
4.84		Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			2.318.257	2.031.666	2.031.666	-12,36%	2.443.272	2.443.272	5,39%	2.033.881	2.033.881	-12,27%	2.078.144	2.078.144	-10,36%
4.85		Provision de contactos de botón de STOP	Unidad	EVENTO	1			855.090	749.381	749.381	-12,36%	894.254	894.254	4,58%	750.198	750.198	-12,27%	766.524	766.524	-10,36%
4.86		Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP	Unidad	EVENTO	1			191.661	167.967	167.967	-12,36%	200.439	200.439	4,58%	168.150	168.150	-12,27%	171.810	171.810	-10,36%
4.87		Reparación de zócalos	Unidad	EVENTO	1			1.784.121	1.563.562	1.563.562	-12,36%	1.880.332	1.880.332	5,39%	1.565.266	1.565.266	-12,27%	1.599.331	1.599.331	-10,36%
4.88		Provision de guía tangencial de cadena	Unidad	EVENTO	1			1.917.104	1.680.105	1.680.105	-12,36%	2.004.910	2.004.910	4,58%	1.681.937	1.681.937	-12,27%	1.718.540	1.718.540	-10,36%
4.89		Mano de obra para cambio de guía tangencial de cadena	Unidad	EVENTO	1			433.344	379.772	379.772	-12,36%	456.712	456.712	5,39%	380.187	380.187	-12,27%	388.460	388.460	-10,36%
4.90		Provision de rulemanes de rodillo Poly V	Unidad	EVENTO	1			1.590.864	1.394.196	1.394.196	-12,36%	1.663.728	1.663.728	4,58%	1.395.716	1.395.716	-12,27%	1.426.090	1.426.090	-10,36%
4.91		Mano de obra para cambio de rulemanes de rodillo Poly V	Unidad	EVENTO	1			359.601	315.146	315.146	-12,36%	378.993	378.993	5,39%	315.489	315.489	-12,27%	322.355	322.355	-10,36%
4.92		Reparación de tensor de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			892.060	781.780	781.780	-12,36%	940.165	940.165	5,39%	782.633	782.633	-12,27%	799.665	799.665	-10,36%
4.93		Provision de sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1			17.406.757	15.254.872	15.254.872	-12,36%	18.204.013	18.204.013	4,58%	15.271.505	15.271.505	-12,27%	15.389.886	15.389.886	-11,59%
4.94		Mano de obra para cambio de sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1			3.934.641	3.448.227	3.448.227	-12,36%	4.146.821	4.146.821	5,39%	3.451.986	3.451.986	-12,27%	3.527.111	3.527.111	-10,36%
4.95		Limpieza, desoxidación y pintura del chasis de la escalera mecánica	Unidad	EVENTO	1			21.096.029	18.488.063	18.488.063	-12,36%	22.233.658	22.233.658	5,39%	18.508.221	18.508.221	-12,27%	18.500.000	18.500.000	-12,31%
4.96		Provision de chapón del pozo inferior	Unidad	EVENTO	1			6.487.959	5.685.894	5.685.894	-12,36%	6.785.117	6.785.117	4,58%	5.692.094	5.692.094	-12,27%	5.815.969	5.815.969	-10,36%
4.97		Mano de obra para cambio de chapón del pozo inferior	Unidad	EVENTO	1			1.466.545	1.285.425	1.285.245	-12,35%	1.545.630	1.545.630	5,39%	1.286.647	1.286.647	-12,27%	1.314.648	1.314.648	-10,36%
4.98		Provision de interruptor principal del cuadro de comandos	Unidad	EVENTO	1			3.161.908	2.771.074	2.771.074	-12,36%	3.306.791	3.306.791	4,58%	2.774.096	2.774.096	-12,27%	2.834.467	2.834.467	-10,36%
4.99		Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos	Unidad	EVENTO	1			714.735	626.377	626.377	-12,36%	753.278	753.278	5,39%	627.060	627.060	-12,27%	640.706	640.706	-10,36%
4.100		Provision de interruptor termo magnético trifásico	Unidad	EVENTO	1			1.193.148	1.045.647	1.045.647	-12,36%	1.247.796	1.247.796	4,58%	1.046.787	1.046.787	-12,27%	1.069.568	1.069.568	-10,36%
4.101		Mano de obra para cambio de interruptor termo magnético trifásico	Unidad	EVENTO	1			269.700	236.359	236.359	-12,36%	284.244	284.244	5,39%	236.616	236.616	-12,27%	241.766	241.766	-10,36%
4.102		Provision de interruptor termo magnético monofásico	Unidad	EVENTO	1			457.374	400.832	400.832	-12,36%	478.322	478.322	4,58%	401.269	401.269	-12,27%	410.001	410.001	-10,36%
4.103		Mano de obra para cambio de interruptor termo magnético monofásico	Unidad	EVENTO	1			103.385	90.604	90.604	-12,36%	108.960	108.960	5,39%	90.703	90.703	-12,27%	92.677	92.677	-10,36%
4.104		Provision de interruptor HONGO de Stop cuadro comandos	Unidad	EVENTO	1			1.133.491	993.365	993.365	-12,36%	1.185.406	1.185.406	4,58%	994.448	994.448	-12,27%	1.016.090	1.016.090	-10,36%
4.105		Mano de obra para cambio de interruptor HONGO de Stop en cuadro comandos	Unidad	EVENTO	1			256.216	224.542	224.542	-12,36%	270.032	270.032	5,39%	224.786	224.786	-12,27%	229.678	229.678	-10,36%
4.106		Reparación de tapa de aluminio	Unidad	EVENTO	1			1.784.121	1.563.562	1.563.562	-12,36%	1.880.332	1.880.332	5,39%	1.565.266	1.565.266	-12,27%	1.599.331	1.599.331	-10,36%
4.107		Provision de vidrio templado inastillable	Unidad	EVENTO	1			11.630.599	10.192.783	10.192.783	-12,36%	12.163.298	12.163.298	4,58%	10.203.897	10.203.897	-12,27%	10.425.960	10.425.960	-10,36%
4.108		Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable	Unidad	EVENTO	1			2.628.993	2.303.988	2.303.988	-12,36%	2.770.764	2.770.764	5,39%	2.306.500	2.306.500	-12,27%	2.356.695	2.356.695	-10,36%
4.109		Reparación de balaustrada de aluminio	Unidad	EVENTO	1			2.973.536	2.605.937	2.605.937	-12,36%	3.133.887	3.133.887	5,39%	2.608.778	2.608.778	-12,27%	2.665.552	2.665.552	-10,36%
4.110		Reparación de tensor de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			3.270.889	2.866.530	2.866.530	-12,36%	3.447.275	3.447.275	5,39%	2.869.656	2.869.656	-12,27%	2.932.107	2.932.107	-10,36%
4.111		Reparación de barra de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.189.415	1.042.375	1.042.375	-12,36%	1.253.555	1.253.555	5,39%	1.043.512	1.043.512	-12,27%	1.066.221	1.066.221	-10,36%
4.112		Provision de brida de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.351.266	1.184.218	1.184.218	-12,36%	1.413.156	1.413.156	4,58%	1.185.509	1.185.509	-12,27%	1.211.309	1.211.309	-10,36%
4.113		Mano de obra para cambio de brida de peldaño	Unidad	EVENTO	1			807.370	707.560	707.560	-12,36%	850.908	850.908	5,39%	706.291	706.291	-12,52%	723.747	723.747	-10,36%
Precio Total									**919.000.004**			**1.099.865.042**			**919.999.999**			**939.999.990**		