I. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS:

PLANILLA DE PRECIOS HR AYOLAS

Ítem	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Referencial.	GCA S.A.		IBC S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	
						Precio Total. IVA Incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total. IVA Incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total. IVA Incluido	Porcentaje de Variación
1		**Trabajos Preliminares**									
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	1,00	19.000	20.000	5%	10.400	-45%	6.556	-65%
1.02	70111503-001	Poda de arboles	Un	1,00	385.000	350.000	-9%	260.000	-32%	74.500	-81%
2	**70111503-001**	**Demoliciones**									
2.01		De Estructuras de H° A°									
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	1,00	45.000	40.000	-11%	39.000	-13%	96.850	115%
2.01.02	72131601-002	De pilares	m	1,00	72.000	60.000	-17%	65.000	-10%	107.280	49%
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	m	1,00	72.000	60.000	-17%	65.000	-10%	107.280	49%
2.02		De Mampostería									
2.02.01	72131601-002	De nivelación de 0,45 m	m2	1,00	31.000	22.000	-29%	26.000	-16%	44.700	44%
2.02.02	**72131601-005**	**De nivelación de 0,30 m**	**m2**	**1,00**	**28.000**	20.000	-29%	22.100	-21%	23.840	-15%
2.02.03	72131601-002	De elevación de 0,10 m sin recuperación de	m2	1,00	55.000	39.000	-29%	22.100	-60%	11.175	-80%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. María Gloria Caguejo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Aquino
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dallmas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		materiales									
2.02.04	72131601-005	De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	55.000	45.000	-18%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.02.05	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	17.880	-67%
2.02.06	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	62.000	50.000	-19%	28.600	-54%	17.880	-71%
2.02.07	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	69.000	55.000	-20%	39.000	-43%	17.880	-74%
2.02.08	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	85.000	60.000	-29%	39.000	-54%	23.840	-72%
2.02.09	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	95.000	67.000	-29%	45.000	-53%	29.800	-69%
2.02.10	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	88.000	68.000	-23%	49.400	-44%	37.250	-58%
2.02.11	72131601-005	De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	80.000	62.000	-23%	52.000	-35%	44.700	-44%
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos	m	1,00	65.000	46.000	-29%	35.100	-46%	16.390	-75%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norman Zarico
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abogado - Mat. Nº 26.536
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		comunes									
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	m	1,00	83.000	60.000	-28%	35.100	-58%	22.350	-73%
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	1,00	75.000	55.000	-27%	39.000	-48%	7.450	-90%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	1,00	65.000	75.000	15%	39.000	-40%	11.622	-82%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	1,00	90.000	100.000	11%	65.000	-28%	11.920	-87%
2.02.17	72131601-003	De muro de contención de piedra bruta	m	1,00	204.000	145.000	-29%	130.000	-36%	37.250	-82%
2.03		Remoción de membrana de aislación									
2.03.01	72103003-001	De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	1,00	33.000	35.000	6%	23.400	-29%	22.350	-32%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	1,00	33.000	35.000	6%	23.400	-29%	22.350	-32%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	1,00	33.000	30.000	-9%	23.400	-29%	22.350	-32%
2.04		De Techos									
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	m2	1,00	70.000	80.000	14%	45.500	-35%	89.400	28%
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	m2	1,00	80.000	90.000	13%	32.500	-59%	107.280	34%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta	m2	1,00	90.000	70.000	-22%	23.400	-74%	107.280	19%

Ing. Jorge Mendoza Olgazo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Nadia Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mario A. Bareiro Ledesma
Abogado - Mat. Nº 36.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		Baja									
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	60.000	70.000	17%	36.400	-39%	107.280	79%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	1,00	68.000	60.000	-12%	45.500	-33%	89.400	31%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	78.000	70.000	-10%	39.000	-50%	89.400	15%
2.04.07	72131601-003	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	ml	0,00	60.000	75.000	25%	58.500	-3%	107.280	79%
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	65.000	70.000	8%	41.600	-36%	89.400	38%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	1,00	45.000	35.000	-22%	19.500	-57%	47.680	6%
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	45.000	35.000	-22%	14.300	-68%	47.680	6%
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	1,00	93.000	80.000	-14%	65.000	-30%	145.275	56%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	1,00	114.000	85.000	-25%	58.500	-49%	162.038	42%
2.05		De Revoques									

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. María Gloria Ojeyo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. Nº 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	1,00	25.000	29.000	16%	16.900	-32%	10.877	-56%
2.06	72103003-001	De Contrapisos									
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	1,00	22.000	25.000	14%	10.400	-53%	11.920	-46%
2.06.02	72131601-009	De Hormigón	m2	1,00	22.000	26.000	18%	19.500	-11%	96.850	340%
2.07		De Pisos									
2.07.01	72131601-009	De baldosa calcárea	m2	1,00	18.000	15.000	-17%	13.000	-28%	10.728	-40%
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graníticos	m2	1,00	21.000	25.000	19%	15.600	-26%	10.728	-49%
2.07.03	72131601-009	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	1,00	35.000	40.000	14%	26.000	-26%	10.728	-69%
2.07.04	72131601-009	De vinilico	m2	1,00	21.000	25.000	19%	9.100	-57%	10.728	-49%
2.07.05	72102503-001	De cerámica	m2	1,00	17.000	15.000	-12%	13.000	-24%	10.728	-37%
2.07.06	72131601-009	De alisada de cemento	m2	1,00	14.000	15.000	7%	9.100	-35%	5.215	-63%
2.07.07	72131601-009	De H°A°	m2	1,00	50.000	40.000	-20%	32.500	-35%	96.850	94%
2.07.08	72131601-009	De baldosones de hormigón	m2	1,00	28.000	30.000	7%	20.800	-26%	8.940	-68%
2.07.09	72131601-009	De Tejuelita	m2	1,00	28.000	30.000	7%	20.800	-26%	10.728	-62%
2.07.10	72131601-009	De Calles internas y camineros peatonales	m2	1,00	35.000	40.000	14%	32.500	-7%	10.728	-69%
2.07.11	72131601-009	De Veredas perimetrales	m2	1,00	28.000	32.000	14%	19.500	-30%	10.728	-62%
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	13.000	-48%	4.768	-81%
2.07.13		De parquet	m2	1,00	22.000	17.000	-23%	19.500	-11%	10.728	-51%
2.08		De Zócalos									

Ing. Rodolfo Livia Cuenca
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.08.01	72131601-009	De baldosa calcárea	ml	1,00	21.000	15.000	-29%	6.500	-69%	10.728	-49%
2.08.02	72131601-009	De mosaicos graníticos	ml	1,00	21.000	20.000	-5%	6.500	-69%	10.728	-49%
2.08.03	72131601-009	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	1,00	28.000	30.000	7%	13.000	-54%	7.897	-72%
2.08.04	72131601-009	De vinilico	ml	1,00	17.000	20.000	18%	2.600	-85%	5.513	-68%
2.08.05	72131601-009	De cerámico	ml	1,00	17.000	15.000	-12%	3.250	-81%	7.897	-54%
2.08.07	72131601-009	De Tejuelita	ml	1,00	28.000	20.000	-29%	6.500	-77%	7.897	-72%
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	1,00	21.000	15.000	-29%	6.500	-69%	5.513	-74%
2.08.09		De parquet	ml	1,00	18.000	13.000	-28%	7.800	-57%	7.897	-56%
2.09		De Revestimientos									
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	1,00	17.000	20.000	18%	13.000	-24%	10.728	-37%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	1,00	17.000	20.000	18%	13.000	-24%	10.728	-37%
2.09.03	72131601-001	De pastillas cerámicas	m2	1,00	18.000	15.000	-17%	13.000	-28%	10.728	-40%
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	1,00	38.000	28.000	-26%	26.000	-32%	7.897	-79%
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	1,00	35.000	25.000	-29%	23.400	-33%	10.728	-69%
2.10		De Cielo Raso									
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	1,00	21.000	15.000	-29%	10.400	-50%	16.390	-22%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	1,00	21.000	15.000	-29%	10.400	-50%	12.963	-38%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	26.000	30.000	15%	13.000	-50%	10.728	-59%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	1,00	32.000	23.000	-28%	23.400	-27%	10.728	-66%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

María A. Daude Ladouce
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.10.05	72102802-001	De cielo raso metálico lineal	m2	1,00	32.000	30.000	-6%	23.400	-27%	11.920	-63%
2.10.07	72102802-001	De carton prensado	m2	1,00	22.000	16.000	-27%	16.900	-23%	10.728	-51%
2.11		De Mamparas									
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	7.897	-68%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	1,00	28.000	25.000	-11%	19.500	-30%	7.897	-72%
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	23.400	-6%	7.897	-68%
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	23.400	-6%	7.897	-68%
2.12		De Carpintería Metálica									
2.12.1	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	1,00	23.000	20.000	-13%	10.400	-55%	5.513	-76%
2.12.2	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	1,00	27.000	25.000	-7%	22.100	-18%	17.582	-35%
2.12.3	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	1,00	27.000	30.000	11%	20.800	-23%	37.250	38%
2.12.5	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	1,00	28.000	30.000	7%	16.900	-40%	37.250	33%
2.13		De Cristal templado									
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	37.250	87%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	37.250	49%
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	37.250	49%
2.14		De Instalacion Sanitaria									
2.14.1		De artefactos sanitarios existentes:									

Arq. Oscar Acosta Chaparro
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dannas Ladouce
Abogada Mat. N° 7535
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.14.1.1	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	55.000	40.000	-27%	19.500	-65%	62.580	14%
2.14.1.2	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.3	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	45.000	40.000	-11%	32.500	-28%	52.150	16%
2.14.1.4	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.5	72103003-001	Desmontaje de duchas electricas sin recuperación de material	un	1,00	55.000	40.000	-27%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.6	72103003-001	Desmontaje de griferias completas sin recuperación de material	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.7	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.2		De Agua Corriente									
2.14.2.1	72102304-006	Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribucion de agua existentes.	m	1,00	55.000	40.000	-27%	19.500	-65%	5.215	-91%
2.14.2.2	72102304-006	Desmonte de cañerias de Fe° Galv.° de 1/2"	ml	1,00	55.000	40.000	-27%	39.000	-29%	4.470	-92%
2.14.2.3	72102304-006	Desmonte de llave de paso 1/2"	un	1,00	55.000	40.000	-27%	26.000	-53%	4.470	-92%
2.14.2.4	72102304-006	Desmonte de llave de paso 2 1/2"	un	1,00	70.000	50.000	-29%	26.000	-63%	4.470	-94%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ricardo Gloria Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dacunas Ladouce
Abogada Mat. Nº 24.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.14.2.5	72102304-006	Desmonte de canillas de 1/2"	un	1,00	35.000	30.000		26.000	-26%	4.470	-87%
2.14.3		Desague Cloacal									
2.14.3.1		Desmonte de caños de 100	ml	1,00	65.000	50.000	-23%	26.000	-60%	10.728	-83%
2.14.3.2		Desmonte de rejillas de piso en baños	un	1,00	20.000	20.000	0%	16.900	-16%	17.880	-11%
2.14.3.3		Desmonte de camara septica	un	1,00	130.000	100.000	-23%	455.000	250%	566.200	336%
2.14.4		Desague Pluvial									
2.14.4.1		Desmonte de rejillas de patio	un	1,00	35.000	40.000	14%	26.000	-26%	17.880	-49%
2.15		De Instalacion Electrica									
2.15.1		De tablero general	un	1,00	175.000	200.000	14%	130.000	-26%	89.400	-49%
2.15.2		De llaves y tomas	un	1,00	65.000	50.000	-23%	32.500	-50%	4.470	-93%
2.15.3		De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	80.000	60.000	-25%	32.500	-59%	4.470	-94%
2.15.5		De cableados	ml	1,00	7.850	9.000	15%	1.950	-75%	4.470	-43%
2.15.6		De ventiladores de techo	un	1,00	145.000	110.000	-24%	65.000	-55%	17.880	-88%
2.15.7		De Aires Acondicionados	un	1,00	80.000	60.000	-25%	130.000	63%	74.500	-7%
2.16		De alambrado perimetral	ml	1,00	45.000	50.000	11%	32.500	-28%	17.880	-60%
3		**Movimiento de suelo**									
3.01	72131601-002	Excavaciones varias (manual)	m3	1,00	63.000	70.000	11%	58.500	-7%	52.150	-17%
3.02	72131601-004	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	1,00	75.000	60.000	-20%	65.000	-13%	48.574	-35%

Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ledouce
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

3.03	72131601-004	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	1,00	261.000	185.000	-29%	260.000	0%	88.506	-66%
3.04		Sub-muracion con piedra bruta colocada	m3	1,00	525.000	370.000	-30%	455.000	-13%	451.470	-14%
4		**Cimiento**									
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	1,00	525.000	400.000	-24%	455.000	-13%	451.470	-14%
4.02	72131601-003	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	1,00	525.000	400.000	-24%	455.000	-13%	451.470	-14%
5		**Estructuras de Hormigón Armado**									
5.01	72131601-004	Pilares	ml	1,00	2.700.000	1.900.000	-30%	1.950.000	-28%	247.340	-91%
5.02	72131601-004	Vigas	ml	1,00	3.000.000	2.150.000	-28%	1.950.000	-35%	247.340	-92%
5.03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	1,00	700.000	500.000	-29%	325.000	-54%	114.730	-84%
5.04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	1,00	900.000	640.000	-29%	390.000	-57%	159.430	-82%
5.05	72131601-004	Losas	m3	1,00	2.200.000	1.700.000	-23%	1.950.000	-11%	2.346.750	7%
5.06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	1,00	2.700.000	1.900.000	-30%	1.950.000	-28%	3.428.490	27%
6		**Aislación**									
6.01	72131601-006	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	1,00	123.760	87.000	-30%	91.000	-26%	53.640	-57%

Ing. Mercedes Gómez
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norberto Ortiz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

María A. Devimas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	1,00	188.000	150.000	-20%	130.000	-31%	166.880	-11%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	1,00	110.000	130.000	18%	104.000	-5%	194.594	77%
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrófugo	m2	1,00	150.000	106.000	-29%	110.500	-26%	81.950	-45%
6.05	72131601-006	De junta de dilatación en H°A°	m	1,00	930.000	150.000	-84%	390.000	-58%	25.330	-97%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	1,00	156.000	120.000	-23%	117.000	-25%	53.640	-66%
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	1,00	93.000	80.000	-14%	104.000	12%	135.590	46%
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	1,00	280.000	200.000	-29%	240.500	-14%	107.280	-62%
6.09	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios	m2	1,00	280.000	200.000	-29%	240.500	-14%	107.280	-62%
6.10	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	1,00	102.000	120.000	18%	104.000	2%	144.530	42%
7		**Colocación de dinteles**									
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	1,00	72.000	51.000	-29%	39.000	-46%	36.058	-50%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

María A. Dammas Ladouce
Abogada - Mat. N° 15.586
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	ml	1,00	186.000	131.000	-30%	91.000	-51%	81.950	-56%
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	1,00	72.000	51.000	-29%	39.000	-46%	19.966	-72%
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	1,00	72.000	51.000	-29%	39.000	-46%	19.966	-72%
8		**Mampostería**									
8.01	72131601-005	De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	1,00	230.000	170.000	-26%	169.000	-27%	168.370	-27%
8.02	72131601-005	De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	1,00	340.000	240.000	-29%	253.500	-25%	219.030	-36%
8.03	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	170.000	150.000	-12%	104.000	-39%	107.280	-37%
8.06	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	212.000	160.000	-25%	143.000	-33%	107.280	-49%
8.07	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	275.000	193.000	-30%	143.000	-48%	107.280	-61%
8.08	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	287.000	205.000	-29%	169.000	-41%	125.160	-56%
8.09	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	243.000	200.000	-18%	234.000	-4%	168.370	-31%
8.10	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	440.000	310.000	-30%	286.000	-35%	70.030	-84%
8.11	72131601-005	De ladrillo común en panderete	m2	1,00	180.000	127.000	-29%	91.000	-49%	70.030	-61%
8.14	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	1,00	340.000	250.000	-26%	286.000	-16%	159.728	-53%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Gloria Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

8.15	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	1,00	410.000	290.000	-29%	364.000	-11%	159.728	-61%
8.16	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	1,00	140.000	120.000	-14%	97.500	-30%	67.050	-52%
8.17	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	1,00	157.000	140.000	-11%	130.000	-17%	67.050	-57%
8.18	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	1,00	150.000	140.000	-7%	110.500	-26%	182.078	21%
8.19	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	1,00	175.000	150.000	-14%	136.500	-22%	117.710	-33%
8.20	72131601-005	De elevación con ladrillo convocó	m2	1,00	190.000	135.000	-29%	169.000	-11%	117.710	-38%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	m	1,00	189.000	140.000	-26%	91.000	-52%	159.430	-16%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	m	1,00	238.000	170.000	-29%	195.000	-18%	594.510	150%
9		**Provisión y Montaje de Techo -**									
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc n°22 en PB y PA	m2	1,00	144.000	120.000	-17%	130.000	-10%	77.480	-46%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	1,00	221.000	160.000	-28%	208.000	-6%	70.030	-68%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. María Gloria Ojuego
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. Nº 26.626
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	1,00	176.000	150.000	-15%	169.000	-4%	162.410	-8%
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	1,00	170.000	150.000	-12%	169.000	-1%	162.410	-4%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	1,00	250.000	240.000	-4%	234.000	-6%	245.850	-2%
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	1,00	270.000	260.000	-4%	253.500	-6%	245.850	-9%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	1,00	250.000	240.000	-4%	234.000	-6%	229.758	-8%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	1,00	270.000	260.000	-4%	247.000	-9%	229.758	-15%
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	1,00	156.000	140.000	-10%	143.000	-8%	162.112	4%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	1,00	168.000	150.000	-11%	149.500	-11%	162.112	-4%
9.11	72131702-002	Reposición de listón de borde de 1"x2"	m	1,00	51.000	50.000	-2%	32.500	-36%	11.920	-77%
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	144.000	105.000	-27%	104.000	-28%	78.970	-45%
9.13	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	1,00	350.000	270.000	-23%	221.000	-37%	79.268	-77%

Arq. Vicente Gloria Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - M.I. N° 26.326
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

9.14	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	1,00	350.000	280.000	-20%	260.000	-26%	79.268	-77%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	1,00	805.000	600.000	-25%	650.000	-19%	229.460	-71%
9.16	72131601-007	Reparación de techo de tejas con goteras	m2	1,00	185.000	150.000	-19%	169.000	-9%	112.048	-39%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	1,00	145.000	105.000	-28%	143.000	-1%	114.432	-21%
9.18	40101501-002	Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	1,00	1.250.000	880.000	-30%	1.170.000	-6%	882.080	-29%
10		**Revoques**									
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	1,00	35.000	40.000	14%	15.600	-55%	26.075	-26%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	1,00	59.000	50.000	-15%	41.600	-29%	36.066	-39%
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	1,00	60.000	55.000	-8%	41.600	-31%	37.772	-37%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	1,00	78.000	60.000	-23%	55.900	-28%	57.663	-26%
10.05	72131601-008	De pilares de mampostería	ml	1,00	62.000	45.000	-27%	45.500	-27%	43.210	-30%
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	ml	1,00	62.000	45.000	-27%	45.500	-27%	43.210	-30%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	1,00	78.000	60.000	-23%	55.900	-28%	47.680	-39%
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	1,00	93.000	80.000	-14%	84.500	-9%	31.290	-66%
10.09	72131601-008	Salpicado exterior	m2	1,00	48.000	40.000	-17%		-32%	32.780	-32%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Mario Luis Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Wooh Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dejesús Ladoux
Abogada - Matr. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		e=1,5 cm						32.500			
10.10	72131601-008	Reparación de cornisas perimetrales	ml	1,00	85.000	100.000	18%	65.000	-24%	56.620	-33%
10.11	72131601-009	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	1,00	102.300	120.000	17%	91.000	-11%	117.263	15%
11		**Contrapiso**									
11.01	72131601-999	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	1,00	100.000	75.000	-25%	71.500	-29%	49.915	-50%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	1,00	78.000	60.000	-23%	39.000	-50%	42.465	-46%
11.03	72131601-009	De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	1,00	88.000	62.000	-30%	65.000	-26%	54.683	-38%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	1,00	88.000	62.000	-30%	58.500	-34%	43.657	-50%
12		**Pisos**									
12.01	72131601-009	De mosaicos calcáreos	m2	1,00	190.000	135.000	-29%	130.000	-32%	84.930	-55%
12.02	72131601-009	De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	1,00	320.000	230.000	-28%	169.000	-47%	184.760	-42%
12.03	72131601-009	De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	1,00	130.000	95.000	-27%	110.500	-15%	77.331	-41%
12.04	72131601-009	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	1,00	350.000	300.000	-14%	195.000	-44%	78.821	-77%
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	1,00	43.000	50.000	16%	41.600	-3%	47.382	10%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	1,00	230.000	200.000	-13%	169.000	-27%	171.052	-26%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	1,00	98.000	100.000	2%	91.000	-7%	84.781	-13%

Arq. Jaqueline Aguayo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible] Ledesma
Abogada Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a máquina	m2	1,00	110.000	80.000	-27%	78.000	-29%	34.270	-69%
12.09	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	1,00	521.000	366.000	-30%	520.000	0%	184.760	-65%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	1,00	521.000	366.000	-30%	520.000	0%	184.760	-65%
12.11	72131601-009	Para descanso de escalera	un	1,00	521.000	366.000	-30%	520.000	0%	715.200	37%
12.12	72131601-009	De veredita tipo kaá 20x20	un	1,00	105.000	120.000	14%	78.000	-26%	75.990	-28%
12.13	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	1,00	105.000	125.000	19%	71.500	-32%	75.990	-28%
12.14	72131601-009	Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	1,00	420.000	300.000	-29%	390.000	-7%	290.550	-31%
12.15	72131601-004	Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	1,00	130.000	92.000	-29%	91.000	-30%	102.810	-21%
12.16	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	1,00	220.000	155.000	-30%	143.000	-35%	107.876	-51%
12.17	72131601-009	De goma vinílica antideslizante	m2	1,00	258.000	300.000	16%	143.000	-45%	77.480	-70%
12.18	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	1,00	250.000	176.000	-30%	130.000	-48%	305.450	22%
12.19	72131701-014	De piedra basáltica (empedrado)	m2	1,00	120.000	85.000	-29%	110.500	-8%	74.500	-38%
12.20		De goma para escalera	m2	1,00	208.000	240.000	15%	195.000	-6%	77.480	-63%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Mantenimiento infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Palmer Ledonce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

12.22	72102701-002	De parquet	m2	1,00	650.000	456.000	-30%	585.000	-10%	168.370	-74%
13		**Zócalos**									
13.01	72101607-005	Calcáreo	m	1,00	42.500	30.000	-29%	32.500	-24%	31.290	-26%
13.02	72101607-005	Granítico	m	1,00	114.000	80.000	-30%	65.000	-43%	87.910	-23%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	m	1,00	150.000	106.000	-29%	130.000	-13%	87.910	-41%
13.04	72101607-005	Cerámico	m	1,00	53.000	50.000	-6%	26.000	-51%	23.840	-55%
13.05	72101607-005	Cerámica nacional	m	1,00	53.000	38.000	-28%	26.000	-51%	23.840	-55%
13.06	72101607-005	Alfombrado	m	1,00	52.000	37.000	-29%	26.000	-50%	14.900	-71%
13.07	72101607-005	De parquet	ml	1,00	85.000	60.000	-29%	78.000	-8%	16.986	-80%
14		**Carpintería de Madera**									
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	1,00	140.000	150.000	7%	110.500	-21%	126.650	-10%
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	1,00	320.000	300.000	-6%	260.000	-19%	149.000	-53%
14.03	72102602-008	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	1.100.000	1.000.000	-9%	975.000	-11%	558.750	-49%
14.04	72102602-008	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	2.385.000	1.800.000	-25%	1.560.000	-35%	1.490.000	-38%
14.05	72102602-008	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provisión de herrajes y cerraduras.	un	1,00	1.100.000	1.000.000	-9%	1.820.000	65%	1.303.750	19%

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Domínar Ladouce
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

14.06	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	m	1,00	630.000	445.000	-29%	585.000	-7%	89.400	-86%
14.07	72102602-008	Contramarco de madera	m	1,00	55.000	40.000	-27%	32.500	-41%	10.430	-81%
14.08	72102602-002	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	1,00	150.000	170.000	13%	110.500	-26%	119.200	-21%
14.10	72102602-002	Guarda-sillas de madera	m	1,00	165.000	150.000	-9%	110.500	-33%	59.600	-64%
14.11	72102602-002	Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	m2	1,00	350.000	300.000	-14%	260.000	-26%	89.400	-74%
14.12	72102602-002	Reparación de puertas y ventanas	m2	1,00	490.000	345.000	-30%	195.000	-60%	78.970	-84%
14.13	72102602-002	Reparación de persianas (puertas y ventanas)	m2	1,00	490.000	345.000	-30%	195.000	-60%	146.020	-70%
15		**Carpintería Metálica y de Aluminio**									
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancín	m2	1,00	770.000	540.000	-30%	520.000	-32%	354.620	-54%
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	m2	1,00	550.000	386.000	-30%	260.000	-53%	126.650	-77%
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	1,00	1.450.000	1.020.000	-30%	1.170.000	-19%	1.013.200	-30%
15.04	72102508-003	Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	1,00	145.000	102.000	-30%	208.000	43%	134.100	-8%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. María Lucía Cazungo
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA

María A. Delgado Ledesma
Abogada - Mat. Nº 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

15.05	72102602-010	Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	1,00	305.000	300.000	-2%	234.000	-23%	104.300	-66%
15.06	72102802-001	Reparación de parasoles de aluminio	m2	1,00	145.000	102.000	-30%	123.500	-15%	312.900	116%
15.07	72102802-001	Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	1,00	480.000	337.000	-30%	390.000	-19%	280.120	-42%
15.08	30161715-001	Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	1,00	210.000	250.000	19%	169.000	-20%	466.370	122%
15.09	30171505-001	Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	1,00	512.000	360.000	-30%	455.000	-11%	436.570	-15%
16		**Alfeizar de ventanas**									
16.01	72102802-003	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	1,00	70.000	50.000	-29%	52.000	-26%	35.462	-49%
16.02	72102802-003	Revoque de mocheta	ml	1,00	43.000	32.000	-26%	32.500	-24%	12.218	-72%
17		**Pinturas**									
17.01		Enduido									
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	1,00	25.000	29.000	16%	19.500	-22%	22.350	-11%
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (área de galerías, hall) en	m2	1,00	25.000	29.000	16%	19.500	-22%	22.350	-11%

Ing. Mauro Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura

Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		cielo raso.									
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	1,00	25.000	29.000	16%	19.500	-22%	22.350	-11%
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	1,00	32.000	38.000	19%	32.500	2%	25.330	-21%
17.02		De Muros									
17.02.01	72131601-012	Al látex acrílico para paredes interiores	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	19.370	-35%
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	19.370	-35%
17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	1,00	35.000	40.000	14%	29.900	-15%	21.605	-38%
17.02.04	72131601-012	Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	1,00	70.000	80.000	14%	59.800	-15%	20.115	-71%
17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	95.000	67.000	-29%	71.500	-25%	28.310	-70%
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	98.000	80.000	-18%	91.000	-7%	78.970	-19%
17.02.07	72131601-012	De muros, pilares y vigas a la vista, al látex color definido en Obra	m2	1,00	90.000	80.000	-11%	91.000	1%	20.115	-78%
17.02.08	72131601-012	De muralla al latex	m2	1,00	25.000	29.000	16%	23.400	-6%	21.605	-14%
17.02.09	72131601-012	De buñas en fachadas.	ml	1,00	45.000	40.000	-11%	29.900	-34%	5.215	-88%
17.02.10	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	1,00	98.000	80.000	-18%	78.000	-20%	78.970	-19%
17.02.11		De tejas con Impacril color ceramico	m2	1,00	120.000	85.000	-29%	110.500	-8%	34.270	-71%
17.03	72131601-012	Al Barniz									

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Gloria Aguayo
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

María A. Dumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

17.03.01	72131601-012	De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	1,00	36.000	40.000	11%	32.500	-10%	90.890	152%
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	1,00	36.000	40.000	11%	29.900	-17%	28.608	-21%
17.03.03	72131601-012	De portón de madera	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	28.608	-5%
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	28.608	-5%
17.04	72131601-012	Al Esmalte Sintético									
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	1,00	45.000	50.000	11%	39.000	-13%	31.290	-30%
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	1,00	45.000	50.000	11%	39.000	-13%	31.290	-30%
17.04.03	72131601-012	De abertura metálica previo anti óxido	m2	1,00	57.000	50.000	-12%	41.600	-27%	34.270	-40%
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	1,00	35.000	40.000	14%	23.400	-33%	21.903	-37%
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metálicos, Barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	1,00	57.000	50.000	-12%	39.000	-32%	28.310	-50%
17.04.06	72131601-012	De cañerías de hierro	ml	1,00	35.000	30.000	-14%	35.100	0%	14.900	-57%
17.04.07	72131601-012	De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	1,00	50.000	36.000	-28%	39.000	-22%	14.900	-70%
17.05	72131601-012	Con Silicona									
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	1,00	35.000	40.000	14%	29.900	-15%	20.860	-40%
17.06	72131601-012	Al Epoxi									
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	1,00	80.000	90.000	13%	78.000	-3%	52.150	-35%
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	1,00	83.000	90.000	8%	80.600	-3%	52.150	-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	1,00	150.000	110.000	-27%	130.000	-13%	110.260	-26%
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	1,00	93.000	100.000	8%	91.000	-2%	52.150	-44%
17.07		Pulido y lustre									
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	1,00	85.000	70.000	-18%	84.500	-1%	31.290	-63%
17.07.02	72102703-001	Laqueado de puertas de madera	m2	1,00	152.000	140.000	-8%	110.500	-27%	39.485	-74%
18		**Revestidos**									
18.01	72102802-001	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente		1,00	240.000	200.000	-17%	123.500	-49%	92.380	-62%
18.02	72102802-001	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	1,00	215.000	200.000	-7%	78.000	-64%	92.380	-57%
18.03	72102802-001	De ladrillejos	m2	1,00	150.000	140.000	-7%	71.500	-52%	92.380	-38%
18.04	72102802-001	De pastillas cerámicas	m2	1,00	190.000	200.000	5%	175.500	-8%	92.380	-51%
18.05	72102802-001	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	1,00	110.000	80.000	-27%	91.000	-17%	84.930	-23%
18.06	72102802-001	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	120.000	140.000	17%	104.000	-13%	87.165	-27%
18.07	72102802-001	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	120.000	140.000	17%	104.000	-13%	87.165	-27%
18.08	30102512-002	De de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	1,00	260.000	185.000	-29%	240.500	-8%	94.615	-64%
18.09	30102512-002	De de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	1,00	285.000	200.000	-30%	260.000	-9%	94.615	-67%
18.10	30102512-002	De de vinilico	m2	1,00	216.000	255.000	18%		-16%	94.615	-56%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Normas Ladouce
Abogada - Mat. N° 16.538
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

								182.000			
19		**Vidrios - Provisión y colocación**									
19.01		Vidrios									
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	1,00	350.000	250.000	-29%	234.000	-33%	208.600	-40%
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	1,00	405.000	285.000	-30%	260.000	-36%	226.778	-44%
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	1,00	457.000	321.000	-30%	299.000	-35%	648.150	42%
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	1,00	580.000	410.000	-29%	585.000	1%	6.846.550	1080%
19.02	72102602-004	De Paños Fijos con esmerilado:									
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	1,00	2.100.000	1.500.000	-29%	1.950.000	-7%	968.500	-54%
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	1,00	4.000.000	2.850.000	-29%	3.900.000	-3%	968.500	-76%
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según	m2	1,00	4.900.000	3.450.000	-30%	3.900.000	-20%	968.500	-80%

Ing. Jorge Sosia Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Duarte Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		diseño.									
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	1,00	4.900.000	3.450.000	-30%	4.550.000	-7%	968.500	-80%
19.03	72102602-004	De Paños Fijos sin esmerilado:									
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	1,00	1.300.000	1.265.000	-3%	1.170.000	-10%	1.117.500	-14%
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	1,00	3.000.000	2.150.000	-28%	2.990.000	0%	968.500	-68%
19.04	72102602-004	De espejos									
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	1,00	450.000	400.000	-11%	351.000	-22%	368.030	-18%
19.05		Polarizado									
19.05.01	72102602-006	De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	1,00	210.000	150.000	-29%	156.000	-26%	864.200	312%
19.06		De Paños para ventanas:									

Ing. Ricardo Gaona Cuevas
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible] Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	1,00	1.960.000	1.375.000	-30%	1.690.000	-14%	812.050	-59%
19.07	72102602-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:									
19.07.01	72102602-001	Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	1,00	450.000	400.000	-11%	390.000	-13%	253.300	-44%
19.07.02	72102602-001	Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	1,00	450.000	400.000	-11%	390.000	-13%	223.500	-50%
20		**Muro de contención**									
20.01	72102504-002	De ladrillos común visto de 0,45 m.	m2	1,00	390.000	300.000	-23%	260.000	-33%	491.700	26%
21		**Canteros**									
21.01	72131601-005	De mampostería o de piedra	m2	1,00	320.000	250.000	-22%	260.000	-19%	189.230	-41%
22		**Cielo raso -Provisión y Montaje**									
22.01	72101601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1,00	308.000	216.000	-30%	195.000	-37%	219.030	-29%
22.02	72101601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	1,00	336.000	236.000	-30%	221.000	-34%	229.460	-32%
22.03	72101601-001	De Buñas perimetrales	ml	1,00	115.000	81.000	-30%	58.500	-49%	44.700	-61%
22.04	72101601-001	De cielo raso de PVC	m2	1,00	182.000	130.000	-29%	97.500	-46%	77.480	-57%
22.05	72101601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	310.000	250.000	-19%	260.000	-16%	96.850	-69%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norman Franco
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

María A. Deguen Ladouce
Abogada - Mat. N° 36.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

23		**Mamparas-Provisión y Colocación**									
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	350.000	300.000	-14%	325.000	-7%	292.040	-17%
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	490.000	450.000	-8%	325.000	-34%	292.040	-40%
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura	un	1,00	700.000	600.000	-14%	585.000	-16%	306.940	-56%
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	1,00	550.000	600.000	9%	520.000	-5%	286.080	-48%
24		**Mesadas**									
24,01	72131601-009	Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	1,00	180.000	150.000	-17%	130.000	-28%	111.750	-38%
25		**Alumbrado exterior-Provisión y Montaje**									
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	1,00	1.300.000	1.500.000	15%	1.040.000	-20%	1.296.300	0%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	980.000	800.000	-18%	780.000	-20%	342.700	-65%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dagnas Ladouce
Abogada - Mat. N° 36.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

25.03	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	998.000	900.000	-10%	884.000	-11%	379.950	-62%
26		**Instalación eléctrica**									
26.01	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor.	un	1,00	200.000	180.000	-10%	117.000	-42%	98.340	-51%
26.02	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	un	1,00	200.000	200.000	0%	182.000	-9%	116.220	-42%
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	un	1,00	290.000	205.000	-29%	117.000	-60%	107.280	-63%
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	un	1,00	290.000	205.000	-29%	117.000	-60%	147.510	-49%
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	un	1,00	420.000	400.000	-5%	325.000	-23%	338.230	-19%
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	un	1,00	250.000	290.000	16%	325.000	30%	131.120	-48%
26.07	39121402-004	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	un	1,00	250.000	290.000	16%	325.000	30%	151.980	-39%
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero gral.	un	1,00	600.000	500.000	-17%	585.000	-3%	1.129.420	88%
26.09	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	un	1,00	290.000	250.000	-14%	260.000	-10%	53.342	-82%
26.10	72102305-001	Colocación de AA de 9.000 BTU a 48.000 BTU	un	1,00	800.000	900.000	13%	455.000	-43%	6.556.000	720%
26.11	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	1,00	8.500	6.000	-29%	65.000	665%	8.940	5%
27		**Artefactos de Iluminación, lámparas y**									

Ing. Jiménez Ojeda
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS INSTITUCIONALES

María [illegible] Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		accesorios-Provisión y Montaje									
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas de embutir.	un	1,00	200.000	180.000	-10%	234.000	17%	295.020	48%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas de sobreponer	un	1,00	180.000	210.000	17%	455.000	153%	295.020	64%
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	232.000	200.000	-14%	390.000	68%	384.420	66%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	1,00	280.000	250.000	-11%	234.000	-16%	151.980	-46%
27.05	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	1,00	180.000	150.000	-17%	325.000	81%	181.780	1%
27.06	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	1,00	150.000	175.000	17%	325.000	117%	181.780	21%
27.07	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo **fluorescente de 40 w)**	un	1,00	100.000	115.000	15%	104.000	4%	181.780	82%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C. q. F. María Ojeda
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible]
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

27.08	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	1,00	90.000	100.000	11%	78.000	-13%	181.780	102%
27.09	39111501-002	Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	1,00	70.000	75.000	7%	65.000	-7%	129.630	85%
27.10	40101604-005	Reposición de llave de ventilador	un	1,00	165.000	150.000	-9%	195.000	18%	129.630	-21%
27.11	32121502-002	Reposición de capacitor de ventilador	un	1,00	50.000	55.000	10%	39.000	-22%	29.800	-40%
27.12	30181503-003	Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	1,00	2.000.000	1.800.000	-10%	1.820.000	-9%	1.676.250	-16%
27.13	30181503-001	Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	1,00	165.000	150.000	-9%	162.500	-2%	163.900	-1%
27.14	40101604-001	Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	1,00	700.000	600.000	-14%	585.000	-16%	640.700	-8%
28		**Retiro de artefactos y artículos eléctricos**									
28.01	39111501-001	De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	60.000	65.000	8%	39.000	-35%	14.900	-75%
28.02	39101601-003	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	1,00	60.000	65.000	8%	52.000	-13%	20.115	-66%
28.03	72102305-001	De ventilador de techo.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	65.000	-46%	52.150	-57%
28.04		Retiro de AA de 9.000 a 48.000 BTU	un	1,00	200.000	150.000	-25%	195.000	-3%	223.500	12%
29		**Provisión y montaje de Disyuntores TM**									
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	1,00	120.000	130.000	8%	78.000	-35%	93.125	-22%
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	120.000	130.000	8%	78.000	-35%	93.125	-22%

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	1,00	120.000	130.000	8%	78.000	-35%	93.125	-22%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	120.000	130.000	8%	84.500	-30%	93.125	-22%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	120.000	130.000	8%	91.000	-24%	141.252	18%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	1,00	220.000	200.000	-9%	169.000	-23%	304.258	38%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	1,00	750.000	680.000	-9%	520.000	-31%	353.130	-53%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	1,00	350.000	380.000	9%	260.000	-26%	286.527	-18%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	1,00	290.000	320.000	10%	234.000	-19%	286.527	-1%
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	1,00	290.000	320.000	10%	234.000	-19%	286.527	-1%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
30		**Instalación Agua Corriente**									
30.1	72131601-011	Cañería de PVC de 2 1/2"	ml	1,00	150.000	140.000	-7%	149.500	0%	37.548	-75%
30.2	72131601-011	Cañería de de PVC de 3/4"	ml	1,00	120.000	110.000	-8%	45.500	-62%	15.943	-87%
30.3	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	1,00	110.000	100.000	-9%	39.000	-65%	11.771	-89%
30.4	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	1,00	230.000	200.000	-13%	195.000	-15%	40.230	-83%

Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Abogada - Mat. N° 26.326
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

30.5	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	1,00	200.000	180.000	-10%	169.000	-16%	34.270	-83%
30.6	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	1,00	140.000	120.000	-14%	130.000	-7%	22.052	-84%
30.7	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	1,00	100.000	115.000	15%	91.000	-9%	16.241	-84%
30.8	40141702-002	Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	un	1,00	468.000	400.000	-15%	455.000	-3%	558.750	19%
30.9	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	1,00	250.000	240.000	-4%	143.000	-43%	144.530	-42%
30.10	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	200.000	220.000	10%	104.000	-48%	114.730	-43%
30.11	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en general	un	1,00	35.000	30.000	-14%	32.500	-7%	70.030	100%
30.12	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	1,00	420.000	295.000	-30%	299.000	-29%	226.480	-46%
30.13	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	1,00	480.000	337.000	-30%	364.000	-24%	226.480	-53%
30.14	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	1,00	950.000	900.000	-5%	780.000	-18%	521.500	-45%
30.15	72131601-006	Aislación de tanque de agua	m2	1,00	220.000	200.000	-9%	156.000	-29%	129.630	-41%
30.16	72131601-002	Retiro de cañerías	ml	1,00	60.000	50.000	-17%	32.500	-46%	37.250	-38%
31		**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**									
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con	un	1,00	250.000	280.000	12%	221.000	-12%	591.530	137%

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ricardo Rodríguez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 8.530
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		accesorios									
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	1,00	980.000	690.000	-30%	780.000	-20%	651.130	-34%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	1,00	550.000	390.000	-29%	520.000	-5%	740.530	35%
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	1,00	1.000.000	750.000	-25%	910.000	-9%	1.165.925	17%
31.06	72131601-011	De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	un	1,00	165.000	120.000	-27%	156.000	-5%	230.950	40%
31.07	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	1,00	125.000	140.000	12%	130.000	4%	253.300	103%
31.08	30181513-001	De tapa acrílica para inodoro	un	1,00	80.000	60.000	-25%	78.000	-3%	216.050	170%
31.09	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	1,00	95.000	90.000	-5%	65.000	-32%	248.830	162%
31.10	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	1,00	630.000	500.000	-21%	559.000	-11%	312.900	-50%
31.11	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	730.000	600.000	-18%	650.000	-11%	570.670	-22%
31.12	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	920.000	750.000	-18%	780.000	-15%	747.980	-19%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Douglas Ladouce
Abogada - Mat. N° 56.996
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

31.13	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	1,00	1.050.000	900.000	-14%	975.000	-7%	570.670	-46%
31.14	40142606-009	De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	1,00	60.000	70.000	17%	45.500	-24%	219.030	265%
31.15	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	204.130	70%
31.16	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	207.110	73%
31.17	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	213.815	78%
31.18	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	198.915	66%
31.19	72131601-011	Reposición de ducha simple	un	1,00	95.000	70.000	-26%	130.000	37%	230.950	143%
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	84.000	80.000	-5%	65.000	-23%	178.800	113%
31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	84.000	80.000	-5%	65.000	-23%	178.800	113%
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	84.000	60.000	-29%	65.000	-23%	178.800	113%
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	84.000	80.000	-5%	65.000	-23%	178.800	113%
31.25	72103003-001	Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	1,00	744.000	600.000	-19%	624.000	-16%	178.800	-76%
31.26	72103003-001	Grifería cromada automática para lavatorio, para agua	un	1,00	980.000	800.000	-18%	780.000	-20%	178.800	-82%

Ing. Mario Cáceres
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Báez Ledesma
Abogado - Mat. Nº 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		fría.									
31.27	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	190.000	135.000	-29%	156.000	-18%	250.022	32%
31.28	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	1,00	150.000	110.000	-27%	110.500	-26%	250.022	67%
31.29	72103003-001	Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	1,00	270.000	200.000	-26%	221.000	-18%	316.327	17%
31.30	72103003-001	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	1,00	250.000	180.000	-28%	195.000	-22%	233.930	-6%
31.31	30181511-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	1,00	45.000	33.000	-27%	32.500	-28%	196.680	337%
31.32	72103003-001	Sopapa para lavatorio	un	1,00	70.000	50.000	-29%	45.500	-35%	196.680	181%
31.33	72103003-001	Sopapa para pileta de granito	un	1,00	70.000	50.000	-29%	45.500	-35%	233.930	234%
31.34	72103003-001	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	1,00	48.000	35.000	-27%	32.500	-32%	191.465	299%
32		**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**									
32.01	72102304-006	Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	1,00	300.000	220.000	-27%	455.000	52%	83.738	-72%
32.02	39121207-001	Tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	ml	1,00	220.000	160.000	-27%	260.000	18%	75.692	-66%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C. A. Sarabia Ogando
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Douglas Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

32.03	30171505-001	Provisión y colocación de Canaletas äereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	1,00	120.000	120.000	0%	104.000	-13%	70.775	-41%
32.04	72131601-011	Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	un	1,00	190.000	135.000	-29%	130.000	-32%	119.200	-37%
32.05	72131601-011	Rejilla de piso en baños	un	1,00	80.000	60.000	-25%	65.000	-19%	104.300	30%
32.06	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	1,00	340.000	240.000	-29%	130.000	-62%	169.711	-50%
32.07	72131601-011	Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	1,00	1.150.000	900.000	-22%	910.000	-21%	357.302	-69%
32.08	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	ml	1,00	200.000	150.000	-25%	188.500	-6%	227.970	14%
32.09	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	ml	1,00	250.000	180.000	-28%	234.000	-6%	263.730	5%
32.10	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	ml	1,00	300.000	215.000	-28%	338.000	13%	332.270	11%
32.11	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	un	1,00	450.000	320.000	-29%	260.000	-42%	122.180	-73%
32.12	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	un	1,00	580.000	410.000	-29%	364.000	-37%	151.980	-74%
32.13	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	un	1,00	650.000	460.000	-29%	455.000	-30%	196.680	-70%
32.14	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	1,00	120.000	90.000	-25%	45.500	-62%	47.680	-60%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERACIONES CONTRATACIONES

Mario A. [illegible] Lafuente
Abogado - Mat. N° 26.826
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

32.15	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	1,00	160.000	120.000	-25%	117.000	-27%	59.600	-63%
32.16	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	1,00	200.000	145.000	-28%	169.000	-16%	92.380	-54%
32.17	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	390.000	300.000	-23%	364.000	-7%	347.170	-11%
32.18	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	480.000	340.000	-29%	455.000	-5%	430.908	-10%
32.19	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	650.000	460.000	-29%	533.000	-18%	557.260	-14%
32.20	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	1,00	180.000	200.000	11%	1.430.000	694%	365.050	103%
32.21	76111602-001	Limpieza de Cämara Séptica	un	1,00	810.000	600.000	-26%	780.000	-4%	670.500	-17%
33		**Cortinas**									
33.01	**52131501-006**	Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	1,00	320.000	225.000	-30%	260.000	-19%	230.950	-28%
33.02	**52131501-9998**	Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	1,00	410.000	290.000	-29%	455.000	11%	252.108	-39%
34		**VARIOS**									
34.1		Reacondicionamiento de Camara Frigorifica									
34.1.1		Provision, colocacion y montaje Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso. Equipos para sistema de Frio	un	1,00	120.000.000	84.500.000	-30%	104.000.000	-13%	101.618.000	-15%
34.2		Retiros de equipos en desuso									

Arq. [illegible]
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible] Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.[illegible]
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

34.2.1		Equipo de tanques de calderas	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	14.751.000	638%
34.2.2		Equipo de incinerador	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	9.834.000	392%
34.2.3		Equipo de Generador	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	4.917.000	146%
34.2.4		Equipos de lavanderías, Calandras, Lavarropas	un	1,00	4.000.000	2.810.000	-30%	3.250.000	-19%	4.917.000	23%
34.2.5		Equipos de Esterilización	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	4.917.000	146%
34.2.6		Equipo de Cámara mortuoria	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	9.834.000	392%
Total					**257.622.910**	**192.832.000**	**-25%**	**217.714.400**	**-15%**	**239.661.890**	**-7%**

Arq. Ricardo Gloria Ortiz
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Director de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL