Programa y/o Proyecto: Proyecto CEPRA

Descripción del Llamado: LPN N° 16/2012 - Construccion de 4.250 Soluciones Sanitarias Mejoradas en Asentamientos Campesinos

Cuadro Comparativo sin Correcciones Aritméticas - Anexo 3

Ítem	Descripción	Cant.	Marca	Proced.	ING. MARIO IBARROLA	CONFORTEC S.R.L.	ING. APLICADA S.A.	CONST. FILARTIGA CARDENAS & ASOC	ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	CONSORCIO CORDILLARA	CONSORCIO VICTORIA	ING. GOROSTIAGA	ING. CARLOS GUEYRAUD	JN COMERCIAL E IND.	MM S.A.	2G S.R.L.
1	Lote 1 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Caaguazu)	1,00	n/a	n/a	3.258.317.711	3.363.376.080	3.688.917.122	3.581.088.800	4.290.687.971	4.116.292.481	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.420.112.480	No Cotiza	No Cotiza
2	Lote 2 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Canindeyu)	1,00	n/a	n/a	No Cotiza	3.317.563.920	No Cotiza	No Cotiza	4.343.975.834	4.060.224.933	No Cotiza	3.999.357.857	4.090.000.000	3.373.527.520	No Cotiza	No Cotiza
3	Lote 3 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (San Pedro)	1,00	n/a	n/a	No Cotiza	3.275.569.440	No Cotiza	3.487.598.400	4.182.230.878	4.008.829.681	4.084.019.082	No Cotiza	4.112.262.442	3.330.824.640	4.129.872.318	4.105.257.336
4	Lote 4 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Guaira)	1,00	n/a	n/a	3.095.586.747	3.195.398.160	No Cotiza	No Cotiza	4.083.340.083	3.910.711.472	4.026.608.631	No Cotiza	No Cotiza	3.249.300.960	3.969.017.172	3.933.997.970
5	Lote 5 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Caazapa)	1,00	n/a	n/a	2.977.236.955	3.073.232.400	3.370.690.446	3.272.164.000	3.903.855.282	3.761.198.011	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.125.074.400	No Cotiza	No Cotiza

Ítem	Descripción	Cant.	Marca	Proced.	KyV CONSTRUCCIONES	LM CONSTRUCCIONES	ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	AVANCE CONSILTORA S.R.L.	CONSORCIO INFRAESRUCTURA RURAL	ING. HUGO PATIÑO	EDEC ING.	LAS CUMBRES S.A.	INTEGRAL INGENIERIA	SERMAT S.A.	ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	MyM CONSTRUCCIONES
1	Lote 1 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Caaguazu)	1,00	n/a	n/a	3.171.600.000	No Cotiza	4.484.474.129	3.478.913.063	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.275.098.107	3.819.187.860	11.809.020.910	3.334.690.720	3.351.324.000
2	Lote 2 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Canindeyu)	1,00	n/a	n/a	3.128.400.000	No Cotiza	No Cotiza	3.431.527.187	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.230.488.267	3.767.167.140	11.648.171.590	No Cotiza	3.397.790.000
3	Lote 3 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (San Pedro)	1,00	n/a	n/a	3.088.800.000	3.792.335.118	No Cotiza	3.388.090.134	4.101.828.588	3.299.526.516	3.851.692.736	3.189.596.011	3.719.481.480	11.500.726.380	No Cotiza	3.377.620.000
4	Lote 4 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Guaira)	1,00	n/a	n/a	3.013.200.000	No Cotiza	No Cotiza	3.305.164.851	4.001.434.182	No Cotiza	3.757.420.736	3.111.528.979	3.628.445.220	11.219.240.070	3.168.145.440	3.188.970.000
5	Lote 5 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Caazapa)	1,00	n/a	n/a	2.898.000.000	No Cotiza	No Cotiza	3.178.802.515	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.992.569.684	3.489.723.300	10.790.308.550	3.047.021.600	3.099.250.000

Ítem	Descripción	Cant.	Marca	Proced.	TECMATIC
1	Lote 1 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Caaguazu)	1,00	n/a	n/a	3.199.080.152
2	Lote 2 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Canindeyu)	1,00	n/a	n/a	No Cotiza
3	Lote 3 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (San Pedro)	1,00	n/a	n/a	No Cotiza
4	Lote 4 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Guaira)	1,00	n/a	n/a	No Cotiza
5	Lote 5 - Soluciones Sanitarias Mejoradas (Caazapa)	1,00	n/a	n/a	No Cotiza

Ing. Luis Ugarte
Asesor Técnico
SENASA

Lic. César G. Martínez S.
Licitaciones - SENASA

Abog. Carlos Manuel Capurro
ABOGADO DICTAMINANTE
SENASA