ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.: +595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

CD N° 15/2017 "CONSTRUCCION DE OFICINA EN EL LOCAL DEL CORREO" con ID N° 321.978.

Item	Descripción	R.R. CONSTRUCCIONES					EMTEC EMPRESA TECNICA									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA EN EL CORREO	N/A	N/A	1		70.040.900	N/A	N/A	1		70.400.000					
1.1	Cartel de Obras 2x3 m	N/A	N/A	1	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	1	1.976.040	1.976.040					
1.2	Replanteo de Obra	N/A	N/A	33,54	4.000	134.160	N/A	N/A	33,54	3.960	132.818					
1.3	Excavación para fundaciones	N/A	N/A	8,5	81.000	688.500	N/A	N/A	8,5	79.200	673.200					
1.4	Cimiento Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	8,5	380.000	3.230.000	N/A	N/A	8,5	378.400	3.216.400					
1.5	Viga de H° A° para galeria	N/A	N/A	0,53	2.700.000	1.431.000	N/A	N/A	0,53	2.689.280	1.425.318					
1.6	Nivelacion 0,30 Armado 2 a 10	N/A	N/A	26	43.000	1.118.000	N/A	N/A	26	43.120	1.121.120					
1.7	Pared 0,20 Comun	N/A	N/A	15,05	100.000	1.505.000	N/A	N/A	15,05	105.600	1.589.280					
1.8	Pilar de Mamposteria 0,45 x 0,45	N/A	N/A	2	900.000	1.800.000	N/A	N/A	2	908.600	1.817.200					
1.9	Pared 0,15 común	N/A	N/A	73,5	75.000	5.512.500	N/A	N/A	73,5	70.400	5.174.400					
1.10	Pilares no portantes de mamposteria para caños de bajada	N/A	N/A	2	600.000	1.200.000	N/A	N/A	2	554.400	1.108.800					
1.11	Envarillado sobre aberturas	N/A	N/A	31	16.000	496.000	N/A	N/A	31	15.840	491.040					
1.12	Puertas: Marco, Hoja, cerraduras y herrajes incluídos	N/A	N/A	3	100.000	300.000	N/A	N/A	3	1.012.000	3.036.000					
1.13	Techo de Chapa N° 26 con canaleta N°20	N/A	N/A	34	160.000	5.440.000	N/A	N/A	34	158.400	5.385.600					
1.14	Cielo Raso de PVC	N/A	N/A	30	67.000	2.010.000	N/A	N/A	30	66.000	1.980.000					

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.15	Revoque Pared Interior	N/A	N/A	59,4	35.000	2.079.000	N/A	N/A	59,4	34.320	2.038.608					
1.16	Revoque Pared Exterior	N/A	N/A	114,9	36.000	4.136.400	N/A	N/A	114,9	36.080	4.145.592					
1.17	Revoque Mucheta abertura	N/A	N/A	30	25.000	750.000	N/A	N/A	30	24.640	739.200					
1.18	Derecho de Conexión a la Red Hidráulica	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	774.400	774.400					
1.19	Instalaciones de Agua Corriente	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	1	1.408.000	1.408.000					
1.20	Desagüe Cloacal (accesorios y caños PVC)	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000					
1.21	Registro 40 x 40	N/A	N/A	3	320.000	960.000	N/A	N/A	3	316.800	950.400					
1.22	Pozo ciego de 2 x 3,00 con tapa de hormigón de armado	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	1	3.344.000	3.344.000					
1.23	Cámara séptica 2,00 x 1,20 x1,50 de profundidad con tapa de hormigón armado	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000					
1.24	Desagüe Pluvial con canaleta embutida D 90 Ch 24 Pend 1% y caño de bajada de PVC 100 mm Dos registros pluviales y caños de PVC de 100mm	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.661.440	1.661.440					
1.25	Artefacto Sanitarios tipo social (con cisterna baja)	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	1	1.672.000	1.672.000					
1.26	Derecho de Conexión a la Red Eléctrica ANDE	N/A	N/A	1	1.620.000	1.620.000	N/A	N/A	1	1.592.800	1.592.800					
1.27	Acometida monofásica con puesta a tierra completa	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	1	1.936.000	1.936.000					
1.28	Instalaciones Eléctricas con 8(ocho) artefactos bajo consumo de 100W de rendimiento; 5 (cinco) tomas; 2(dos) ventiladores de 7 velocidades; tablero principal y disyuntor diferencial.-	N/A	N/A	1	4.181.000	4.181.000	N/A	N/A	1	3.679.280	3.679.280					
1.29	Relleno y Compactación	N/A	N/A	12	85.000	1.020.000	N/A	N/A	12	83.600	1.003.200					
1.30	Contrapiso de 10 cm	N/A	N/A	30	34.000	1.020.000	N/A	N/A	30	33.440	1.003.200					
1.31	Carpeta alisada Base Piso	N/A	N/A	30	34.500	1.035.000	N/A	N/A	30	34.760	1.042.800					
1.32	Piso Cerámica y azulejada de baño	N/A	N/A	44	81.000	3.564.000	N/A	N/A	44	79.200	3.484.800					
1.33	Zócalos de cerámica.-	N/A	N/A	26	28.000	728.000	N/A	N/A	26	28.160	732.160					
1.34	Pinturas al látex	N/A	N/A	174,3	25.000	4.357.500	N/A	N/A	174,3	22.880	3.987.984					
1.35	Pintura de Aberturas con sintéticos	N/A	N/A	11,34	26.000	294.840	N/A	N/A	11,34	24.640	279.418					
1.36	Vidrios Blindex Incluye ventana para baño y cerraduras de alta seguridad.-	N/A	N/A	3,24	750.000	2.430.000	N/A	N/A	3,24	660.000	2.138.400					
1.37	Limpieza Final	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	359.102	359.102					
	TOTALES					70.040.900	TOTALES				70.400.000	TOTALES				#¡REF!

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
U.O.C.

RESPONSABLE DE UOC

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC